

# 建设工程评标报告

标段名称： 长岭皮生态示范库项目施工（水治理及水下构筑物工程）

工程类别： 施工

评标日期： 2026年04月29日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼709评标室

## 一、评标基本信息

标段名称：长岭皮生态示范库项目施工（水治理及水下构筑物工程）

标段编号：2512-440305-04-05-161062007001

建设单位：深圳市南山区水务局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：谢燕芳

成员：欧阳志聪，张碧君，赵行立，喻灵敏

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

经专家评审，19家投标单位的技术标投标文件初步评审均合格。

### 2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经电脑清标，专家组复核，19家投标单位的技术标投标文件清标均合格。

### 3、详细评审情况：

经专家评审，19家投标单位的技术标投标文件详细评审均合格。

### 4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

### 5、问题请示：

无

### 6、建议及意见：

无

### 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中国建筑第五工程局有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评审要素，在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标候选人。）

组长签名：

评委签名：

中国水电基础局有限公司//中电建（深圳）城市开发建设有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评审要素，在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标候选人。）

中建四局土木工程集团有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评审要素，在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标候选人。）

中建科工集团有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评审要素，在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标候选人。）

中核华泰建设有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评审要素，在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标候选人。）

中铁十八局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评审要素，在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标候选人。）

中铁广州工程局集团有限公司//中铁南方投资集团有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评审要素，在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标候选人。）

中铁建工集团有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评审要素，在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标候选人。）

深圳市工勘岩土集团有限公司//中建三局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评审要素，在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标候选人。）

深圳市路桥建设集团有限公司//深圳市精微建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评审要素，在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标候选人。）

组长签名：

评委签名：

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 技术标评审汇总表

项目名称：长岭皮生态示范库项目施工（水治理及水下构筑物工程）

项目编码：2512-440305-04-05-161062007

标段(包)名称：长岭皮生态示范库项目施工（水治理及水下构筑物工程）

标段(包)编码：2512-440305-04-05-161062007001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国建筑第五工程局有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.【施工总体部署】：施工片区划分较合理，人材机配备齐全，主要施工方法和施工工艺以及其他部署较合理。</li> <li>2.【重点与难点】：将重难点分为管理类和施工类阐述，理解较到位，相关措施具有可行性。</li> <li>3.【施工进度计划及保证措施】：工期明确，进度计划满足要求，保证措施合理可行。</li> <li>4.【施工资源需求计划】：机械设备及人员、材料的数量配置合理可行。</li> <li>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划较详实，各项措施基本完善，能够满足项目质量全过程管控要求。</li> <li>6.【特殊季节施工】：特殊季节应对方案较全面，应急设备、人员责任分工等较详实。</li> <li>7.【安全文明施工】：安全文明施工方案较齐全，管控措施具体可行。</li> <li>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施可行。</li> <li>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总包管理的相关依据、思路、体系和措施较合理。</li> <li>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危大工程专项方案、内容分析和各项保障措施较为齐全。</li> </ol>	无
2	中国水电基础局有限公司//中电建（深圳）城市开发建设有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.【施工总体部署】：施工片区划分较合理，人材机配备齐全，主要施工方法和施工工艺以及其他部署较合理。</li> <li>2.【重点与难点】：将重难点分为管理类和施工类阐述，理解较到位，相关措施具有可行性。</li> <li>3.【施工进度计划及保证措施】：工期明确，进度计划满足要求，保证措施合理可行。</li> <li>4.【施工资源需求计划】：机械设备及人员、材料的数量配置合理可行。</li> <li>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划较详实，各项措施基本完善，能够满足项目质量全过程管控要求。</li> <li>6.【特殊季节施工】：特殊季节应对方案较全面，应急设备、人员责任分工等较详实。</li> <li>7.【安全文明施工】：安全文明施工</li> </ol>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>方案较齐全，管控措施具体可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施可行。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总包管理的相关依据、思路、体系和措施较合理。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危大工程专项方案、内容分析和各项保障措施较为齐全。</p>	
3	中建二局第二建筑工程有限公司	合格	<p>2.【重点与难点】：将重难点分为管理类和施工类阐述，理解较到位，相关措施具有可行性。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：工期明确，进度计划满足要求，保证措施合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划较详实，各项措施基本完善，能够满足项目质量全过程管控要求。</p> <p>6.【特殊季节施工】：特殊季节应对方案较全面，应急设备、人员责任分工等较详实。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全文明施工方案较齐全，管控措施具体可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施可行。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总包管理的相关依据、思路、体系和措施较合理。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危大工程专项方案、内容分析和各项保障措施较为齐全。</p>	<p>1.【施工总体部署】：对施工方法和施工工艺布置不到位。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：没有具体的主要材料进场计划。</p>
4	中建四局交通投资建设有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工片区划分较合理，人材机配备齐全，主要施工方法和施工工艺以及其他部署较合理。</p> <p>2.【重点与难点】：将重难点分为管理类和施工类阐述，理解较到位，相关措施具有可行性。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：工期明确，进度计划满足要求，保证措施合理可行。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：机械设备及人员、材料的数量配置合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划较详实，各项措施基本完善，能够满足项目质量全过程管控要求。</p> <p>6.【特殊季节施工】：特殊季节应对方案较全面，应急设备、人员责任分工等较详实。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全文明施工方案较齐全，管控措施具体可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施可行。</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总包管理的相关依据、思路、体系和措施较合理。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危大工程专项方案、内容分析和各项保障措施较为齐全。</p>	
5	中建四局土木工程有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工片区划分较合理，人料机配备齐全，主要施工方法和施工工艺以及其他部署较合理。</p> <p>2.【重点与难点】：将重难点分为管理类和施工类阐述，理解较到位，相关措施具有可行性。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：工期明确，进度计划满足要求，保证措施合理可行。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：机械设备及人员、材料的数量配置合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划较详实，各项措施基本完善，能够满足项目质量全过程管控要求。</p> <p>6.【特殊季节施工】：特殊季节应对方案较全面，应急设备、人员责任分工等较详实。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全文明施工方案较齐全，管控措施具体可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施可行。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总包管理的相关依据、思路、体系和措施较合理。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危大工程专项方案、内容分析和各项保障措施较为齐全。</p>	无
6	中建科工集团有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工片区划分较合理，人料机配备齐全，主要施工方法和施工工艺以及其他部署较合理。</p> <p>2.【重点与难点】：将重难点分为管理类 and 施工类阐述，理解较到位，相关措施具有可行性。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：工期明确，进度计划满足要求，保证措施合理可行。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：机械设备及人员、材料的数量配置合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划较详实，各项措施基本完善，能够满足项目质量全过程管控要求。</p> <p>6.【特殊季节施工】：特殊季节应对方案较全面，应急设备、人员责任分工等较详实。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全文明施工方案较齐全，管控措施具体可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>施】：农民工工资、工程款发放保证措施可行。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总包管理的相关依据、思路、体系和措施较合理。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危大工程专项方案、内容分析和各项保障措施较为齐全。</p>	
7	中核华泰建设有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工片区划分较合理，人材机配备齐全，主要施工方法和施工工艺以及其他部署较合理。</p> <p>2.【重点与难点】：将重难点分为管理类和施工类阐述，理解较到位，相关措施具有可行性。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：工期明确，进度计划满足要求，保证措施合理可行。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：机械设备及人员、材料的数量配置合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划较详实，各项措施基本完善，能够满足项目质量全过程管控要求。</p> <p>6.【特殊季节施工】：特殊季节应对方案较全面，应急设备、人员责任分工等较详实。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全文明施工方案较齐全，管控措施具体可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施可行。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总包管理的相关依据、思路、体系和措施较合理。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危大工程专项方案、内容分析和各项保障措施较为齐全。</p>	无
8	中铁一局集团有限公司//深圳市诚宇建设集团有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工片区划分较合理，人材机配备齐全，主要施工方法和施工工艺以及其他部署较合理。</p> <p>2.【重点与难点】：将重难点分为管理类和施工类阐述，理解较到位，相关措施具有可行性。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：工期明确，进度计划满足要求，保证措施合理可行。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：机械设备及人员、材料的数量配置合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划较详实，各项措施基本完善，能够满足项目质量全过程管控要求。</p> <p>6.【特殊季节施工】：特殊季节应对方案较全面，应急设备、人员责任分工等较详实。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全文明施工</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>方案较齐全，管控措施具体可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施可行。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总包管理的相关依据、思路、体系和措施较合理。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危大工程专项方案、内容分析和各项保障措施较为齐全。</p>	
9	中铁十八局集团有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工片区划分较合理，人材机配备齐全，主要施工方法和施工工艺以及其他部署较合理。</p> <p>2.【重点与难点】：将重难点分为管理类和施工类阐述，理解较到位，相关措施具有可行性。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：工期明确，进度计划满足要求，保证措施合理可行。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：机械设备及人员、材料的数量配置合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划较详实，各项措施基本完善，能够满足项目质量全过程管控要求。</p> <p>6.【特殊季节施工】：特殊季节应对方案较全面，应急设备、人员责任分工等较详实。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全文明施工方案较齐全，管控措施具体可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施可行。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总包管理的相关依据、思路、体系和措施较合理。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危大工程专项方案、内容分析和各项保障措施较为齐全。</p>	无
10	中铁广州工程局集团有限公司//中铁南方投资集团有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工片区划分较合理，人材机配备齐全，主要施工方法和施工工艺以及其他部署较合理。</p> <p>2.【重点与难点】：将重难点分为管理类和施工类阐述，理解较到位，相关措施具有可行性。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：工期明确，进度计划满足要求，保证措施合理可行。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：机械设备及人员、材料的数量配置合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划较详实，各项措施基本完善，能够满足项目质量全过程管控要求。</p> <p>6.【特殊季节施工】：特殊季节应对方案较全面，应急设备、人员责任分</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>工等较详实。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全文明施工方案较齐全，管控措施具体可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保障措施】：农民工工资、工程款发放保障措施可行。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总包管理的相关依据、思路、体系和措施较合理。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危大工程专项方案、内容分析和各项保障措施较为齐全。</p>	
11	中铁建工集团有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工片区划分较合理，人料机配备齐全，主要施工方法和施工工艺以及其他部署较合理。</p> <p>2.【重点与难点】：将重难点分为管理类和施工类阐述，理解较到位，相关措施具有可行性。</p> <p>3.【施工进度计划及保障措施】：工期明确，进度计划满足要求，保障措施合理可行。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：机械设备及人员、材料的数量配置合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划较详实，各项措施基本完善，能够满足项目质量全过程管控要求。</p> <p>6.【特殊季节施工】：特殊季节应对方案较全面，应急设备、人员责任分工等较详实。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全文明施工方案较齐全，管控措施具体可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保障措施】：农民工工资、工程款发放保障措施可行。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总包管理的相关依据、思路、体系和措施较合理。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危大工程专项方案、内容分析和各项保障措施较为齐全。</p>	无
12	广东省建筑工程机械施工有限公司//深圳市天海建设科技集团有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工片区划分较合理，人料机配备齐全，主要施工方法和施工工艺以及其他部署较合理。</p> <p>2.【重点与难点】：将重难点分为管理类和施工类阐述，理解较到位，相关措施具有可行性。</p> <p>3.【施工进度计划及保障措施】：工期明确，进度计划满足要求，保障措施合理可行。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：机械设备及人员、材料的数量配置合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划较详实，各项措施基本完善，能够满足项目质量全过程管控要求。</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>6.【特殊季节施工】：特殊季节应对方案较全面，应急设备、人员责任分工等较详实。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全文明施工方案较齐全，管控措施具体可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保障措施】：农民工工资、工程款发放保障措施可行。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总包管理的相关依据、思路、体系和措施较合理。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危大工程专项方案、内容分析和各项保障措施较为齐全。</p>	
13	深圳中铁二局工程有限公司//深圳市森斯环境艺术工程有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工片区划分较合理，人材机配备齐全，主要施工方法和施工工艺以及其他部署较合理。</p> <p>2.【重点与难点】：将重难点分为管理类和施工类阐述，理解较到位，相关措施具有可行性。</p> <p>3.【施工进度计划及保障措施】：工期明确，进度计划满足要求，保障措施合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划较详实，各项措施基本完善，能够满足项目质量全过程管控要求。</p> <p>6.【特殊季节施工】：特殊季节应对方案较全面，应急设备、人员责任分工等较详实。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全文明施工方案较齐全，管控措施具体可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保障措施】：农民工工资、工程款发放保障措施可行。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总包管理的相关依据、思路、体系和措施较合理。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危大工程专项方案、内容分析和各项保障措施较为齐全。</p>	4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划不全面。
14	深圳大运建工有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工片区划分较合理，人材机配备齐全，主要施工方法和施工工艺以及其他部署较合理。</p> <p>2.【重点与难点】：将重难点分为管理类和施工类阐述，理解较到位，相关措施具有可行性。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：机械设备及人员、材料的数量配置合理可行。</p> <p>6.【特殊季节施工】：特殊季节应对方案较全面，应急设备、人员责任分工等较详实。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保障措施】：农民工工资、工程款发放保障措施可行。</p>	<p>3.【施工进度计划及保障措施】：进度计划不够详细具体。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理与保障措施没有针对性。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全文明施工方案和管控措施不够全面。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总包管理的相关依据、思路、体系和措施较合理。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危大工程专项方案、内容分析和各项保障措施较为齐全。</p>	
15	深圳市工勘岩土集团有限公司//中建三局集团有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工片区划分较合理，人材机配备齐全，主要施工方法和施工工艺以及其他部署较合理。</p> <p>2.【重点与难点】：将重难点分为管理类和施工类阐述，理解较到位，相关措施具有可行性。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：工期明确，进度计划满足要求，保证措施合理可行。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：机械设备及人员、材料的数量配置合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划较详实，各项措施基本完善，能够满足项目质量全过程管控要求。</p> <p>6.【特殊季节施工】：特殊季节应对方案较全面，应急设备、人员责任分工等较详实。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全文明施工方案较齐全，管控措施具体可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施可行。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总包管理的相关依据、思路、体系和措施较合理。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危大工程专项方案、内容分析和各项保障措施较为齐全。</p>	无
16	深圳市建匠科工有限公司	合格	<p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划较详实，各项措施基本完善，能够满足项目质量全过程管控要求。</p> <p>6.【特殊季节施工】：特殊季节应对方案较全面，应急设备、人员责任分工等较详实。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全文明施工方案较齐全，管控措施具体可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施可行。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总包管理的相关依据、思路、体系和措施较合理。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危大工程专项方案、内容分析和各项保障措施较为齐全。</p>	<p>1.【施工总体部署】：总体部署不够详细具体，施工流向顺序阐述不够清晰。</p> <p>2.【重点与难点】：重难点分析不准确，措施不具体。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：进度计划不具体，措施不完善。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划不全面</p>
17	深圳市新朗建设工程有限公司	合格	<p>3.【施工进度计划及保证措施】：工期明确，进度计划满足要求，保证措施合理可行。</p>	<p>1.【施工总体部署】：总体部署不够详细具体，施工流向顺序阐述不够清晰。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划较详实，各项措施基本完善，能够满足项目质量全过程管控要求。</p> <p>6.【特殊季节施工】：特殊季节应对方案较全面，应急设备、人员责任分工等较详实。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全文明施工方案较齐全，管控措施具体可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保障措施】：农民工工资、工程款发放保障措施可行。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总包管理的相关依据、思路、体系和措施较合理。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危大工程专项方案、内容分析和各项保障措施较为齐全。</p>	<p>2.【重点与难点】：重难点分析不准确，措施不具体。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：机械设备配备不齐全。</p>
18	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工片区划分较合理，人材机配备齐全，主要施工方法和施工工艺以及其他部署较合理。</p> <p>2.【重点与难点】：将重难点分为管理类和施工类阐述，理解较到位，相关措施具有可行性。</p> <p>3.【施工进度计划及保障措施】：工期明确，进度计划满足要求，保障措施合理可行。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总包管理的相关依据、思路、体系和措施较合理。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危大工程专项方案、内容分析和各项保障措施较为齐全。</p>	<p>4.【施工资源需求计划】：机械设备配备不齐全。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划、措施不全面。</p> <p>6.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施方案不全面。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全文明施工方案不全面。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保障措施】：农民工工资、工程款发放保障措施不全面。</p>
19	深圳市路桥建设集团有限公司//深圳市精微建设工程有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工片区划分较合理，人材机配备齐全，主要施工方法和施工工艺以及其他部署较合理。</p> <p>2.【重点与难点】：将重难点分为管理类和施工类阐述，理解较到位，相关措施具有可行性。</p> <p>3.【施工进度计划及保障措施】：工期明确，进度计划满足要求，保障措施合理可行。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：机械设备及人员、材料的数量配置合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划较详实，各项措施基本完善，能够满足项目质量全过程管控要求。</p> <p>6.【特殊季节施工】：特殊季节应对方案较全面，应急设备、人员责任分工等较详实。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全文明施工方案较齐全，管控措施具体可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保障措施】：农民工工资、工程款发放保障措施可行。</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			9. 【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总包管理的相关依据、思路、体系和措施较合理。 10. 【危险性较大工程安全质量保证措施】：危大工程专项方案、内容分析和各项保障措施较为齐全。	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
欧阳志聪	无	
谢燕芳	无	
张碧君	无	
赵行立	无	
喻灵敏	无	