

建设工程评标报告

标段名称： 深圳边检总站医院医疗区5号楼装修改造项目
工程类别： 施工
评标日期： 2026年05月07日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼709评标室

一、评标基本信息

标段名称：深圳边检总站医院医疗区5号楼装修改造项目

标段编号：2602-440303-04-05-761789001001

建设单位：深圳出入境边防检查总站医院

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：883.566658万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：周小丽

成员：陈章奇，林浩潮，鲁林增，彭珊

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经技术组专家初步评审，20家投标单位均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机自动清标，技术组评审专家复核，20家投标单位均合格。
。

3、详细评审情况：

经技术组专家详细评审，20家投标单位均合格。

4、评标资料附件：

详见《技术标评审汇总表》

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

深圳市万德建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件规定，推荐缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

深圳市中深建筑装饰设计工程有限公司（推荐理由：根据招标文件规定，推荐缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

深圳市中深装建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件规定，推荐缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

深圳市中饰南方建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件规定，推荐缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

深圳市金鑫华建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件规定，推荐缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

深圳广田集团股份有限公司（推荐理由：根据招标文件规定，推荐缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

深圳新科特种装饰工程有限公司（推荐理由：根据招标文件规定，推荐缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

深圳众大建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件规定，推荐缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

深圳市德勤建工集团有限公司（推荐理由：根据招标文件规定，推荐缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

深圳市恒润达建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件规定，推荐缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。）

组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：深圳边检总站医院医疗区5号楼装修改造项目
标段(包)名称：深圳边检总站医院医疗区5号楼装修改造项目

项目编码：2602-440303-04-05-761789001
标段(包)编码：2602-440303-04-05-761789001001

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|----------------|------|--|--|
| 1 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 合格 | <p>2.【施工总体安排和部署,施工资源需求计划】:施工总体安排和部署,施工资源需求计划合理,符合要求。</p> <p>4.【质量控制措施】:符合工程特点,满足项目招标要求。</p> <p>6.【材料设备进场计划、成品保护措施】:材料设备进场计划、成品保护措施满足项目招标要求。</p> <p>7.【安全文明施工】:安全文明施工合理可行。</p> | <p>1.【施工重难点管理策划】:施工重难点管理策划针对性不强,做好各专业节点衔接工作不全面。</p> <p>3.【施工进度计划、控制,进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】:施工进度计划未详细表述,内容不完善。</p> <p>5.【主要材料的选择及采购计划】:主要材料的选择及采购计划内容针对性不强,内容不全,不详细。</p> <p>8.【维修响应方案】:维修响应方案对招标文件要求研究不深入、内容不完善。</p> |
| 2 | 深圳众大建设工程有限公司 | 合格 | <p>1.【施工重难点管理策划】:施工重难点管理策划分析了本项目建造过程中出现的重难点及风险,统筹规划工程管理全局,做好各专业节点衔接工作,能确保工程目标按期完成。</p> <p>2.【施工总体安排和部署,施工资源需求计划】:施工总体安排和部署,施工资源需求计划安排合理,满足要求。</p> <p>4.【质量控制措施】:质量控制措施恰当可行,内容全面合理。</p> <p>5.【主要材料的选择及采购计划】:主要材料的选择及采购计划满足项目招标要求。</p> <p>6.【材料设备进场计划、成品保护措施】:材料设备进场计划、符合工程特点,满足项目招标要求。</p> <p>7.【安全文明施工】:安全文明施工内容详细、可行。</p> <p>8.【维修响应方案】:维修响应方案维修内容、时间明确,维修人员责任到位。</p> | <p>3.【施工进度计划、控制,进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】:进度网络图或带关键线路的横道图未按要求提供,对招标文件要求研究不深入、内容不完善。</p> |
| 3 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 合格 | <p>1.【施工重难点管理策划】:分析项目建造过程中出现的重难点及风险,统筹规划工程管理全局,做好各专业节点衔接工作,能确保工程目标按期完成。</p> <p>2.【施工总体安排和部署,施工资源需求计划】:施工总体安排和部署,施工资源需求计划等内容详细满足要求。</p> <p>3.【施工进度计划、控制,进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】:主要施工里程碑和关键路径清晰、合理。结合本项目特点对影响施工进度因素分析到位,应对措施得</p> | 无 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-------------------|------|--|--------------------|
| | | | <p>当、可行。</p> <p>4.【质量控制措施】：质量控制人员和资源配备合理；质量控制措施恰当、可行。</p> <p>5.【主要材料的选择及采购计划】：主要材料的选择及采购计划详细符合要求。</p> <p>6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：材料设备进场计划、成品保护措施内容全面合理，满足项目招标要求。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施详细、可行、内容全面合理。</p> <p>8.【维修响应方案】：维修内容具体、时间明确。</p> | |
| 4 | 深圳市中深建筑装饰设计工程有限公司 | 合格 | <p>1.【施工重难点管理策划】：分析项目建造过程中出现的重难点及风险，统筹规划工程管理全局，做好各专业节点衔接工作，能确保工程目标按期完成。</p> <p>2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署，施工资源需求计划内容全面合理。</p> <p>3.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：主要施工里程碑和关键路径清晰、合理，应对措施得当、可行。</p> <p>4.【质量控制措施】：质量控制措施内容齐全合理。</p> <p>5.【主要材料的选择及采购计划】：主要材料的选择及采购计划可行，满足项目招标要求。</p> <p>6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：有进场计划、成品保护计划及保护措施，成品进场检查主要事项。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况满足要求。</p> <p>8.【维修响应方案】：维修响应方案可行。</p> | 无 |
| 5 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 合格 | <p>1.【施工重难点管理策划】：分析项目建造过程中出现的重难点及风险，统筹规划工程管理全局，做好各专业节点衔接工作，能确保工程目标按期完成。</p> <p>2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署，施工资源需求计划内容全面合理。</p> <p>3.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：主要施工里程碑和关键路径清晰、合理，应对措施得当、可行。</p> <p>4.【质量控制措施】：质量控制措施基本能涵盖本项目对质量的要求。</p> <p>5.【主要材料的选择及采购计划】：</p> | 无 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-------------------|------|--|--|
| | | | <p>主要材料的选择及采购计划内容全面合理，满足项目招标要求。</p> <p>6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：材料设备进场计划、成品保护措施较为具体，可行。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施详细、可行。</p> <p>8.【维修响应方案】：质量保修期时间及范围明确。</p> | |
| 6 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 合格 | <p>1.【施工重难点管理策划】：能考虑施工对医院诊疗的影响实际及提出应对措施。</p> <p>2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署，施工资源需求计划等内容详细满足要求。</p> <p>3.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：施工进度计划、控制，带关键线路的横道图均全面合理，对影响施工进度的因素分析到位，应对措施得当、可行。</p> <p>4.【质量控制措施】：质量控制措施基本能涵盖本项目对质量的要求。</p> <p>5.【主要材料的选择及采购计划】：主要材料的选择及采购计划详细满足要求。</p> <p>6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：材料设备进场计划、成品保护计划及保护措施，成品进场检查注意事项等详细可行。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施得当可行。</p> <p>8.【维修响应方案】：维修响应方案全面合理，满足项目招标要求。</p> | 无 |
| 7 | 深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 | 合格 | <p>2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：安排合理，施工资源在施工阶段总体平衡。</p> <p>3.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：施工进度计划较能符合项目要求。</p> <p>4.【质量控制措施】：质量控制措施基本能涵盖本项目对质量的要求。</p> <p>6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：材料设备进场计划、成品保护措施恰当，可行。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施详细可行。</p> <p>8.【维修响应方案】：有维修内容、时间、备品备料，满足项目招标要求。</p> | <p>1.【施工重难点管理策划】：施工对医院诊疗影响及应对措施未详细阐述。</p> <p>5.【主要材料的选择及采购计划】：采购计划不详细。</p> |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-------------------|------|---|--|
| 8 | 深圳市卓艺建筑装饰工程股份有限公司 | 合格 | <p>2. 【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：安排合理，施工资源在施工阶段总体平衡。</p> <p>3. 【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：路径清晰、合理，对影响施工进度的因素分析到位，应对措施可行。</p> <p>4. 【质量控制措施】：质量控制措施基本能涵盖本项目对质量的要求。</p> <p>5. 【主要材料的选择及采购计划】：主要材料的选择及采购计划内容全面合理。</p> <p>6. 【材料设备进场计划、成品保护措施】：制定详细的材料设备进场计划、成品保护计划及保护措施，成品进场检查注意事项。</p> <p>7. 【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况满足要求。</p> | <p>1. 【施工重难点管理策划】：没有统筹规划过程管理全局，没有做好各专业节点的衔接工作。</p> <p>8. 【维修响应方案】：维修内容、时间、备品备料针对性不强。</p> |
| 9 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 合格 | <p>2. 【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：安排合理，施工资源在施工阶段总体平衡。</p> <p>3. 【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：施工进度计划较能符合项目要求。</p> <p>4. 【质量控制措施】：控制措施恰当、可行。</p> <p>6. 【材料设备进场计划、成品保护措施】：制定详细的材料设备进场计划、成品保护计划及保护措施，成品进场检查注意事项。</p> <p>7. 【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况满足要求。</p> <p>8. 【维修响应方案】：维修内容、时间、备品备料全面合理。</p> | <p>1. 【施工重难点管理策划】：没有做好各专业节点的衔接工作。</p> <p>5. 【主要材料的选择及采购计划】：材料选择及采购计划均不具体。</p> |
| 10 | 深圳市德勤建工集团有限公司 | 合格 | <p>1. 【施工重难点管理策划】：分析项目建造过程中出现的重难点及风险，统筹规划工程管理全局，做好各专业节点衔接工作，能确保工程目标按期完成。</p> <p>2. 【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署，施工资源需求计划等内容详细满足要求。</p> <p>3. 【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：施工进度计划、控制，进度网络图及带关键线路的横道图均全面合理，对影响施工进度的因素分析到位，应对措施得当、可行。</p> <p>4. 【质量控制措施】：质量控制措施基本能涵盖本项目对质量的要求。</p> <p>5. 【主要材料的选择及采购计划】：</p> | <p>8. 【维修响应方案】：未明确质保期时间及范围。</p> |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------------|------|--|---|
| | | | <p>主要材料的选择及采购计划详细符合要求。</p> <p>6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：材料设备进场计划、成品保护措施内容全面合理，满足项目招标要求。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施可行。</p> | |
| 11 | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 合格 | <p>1.【施工重难点管理策划】：分析项目建造过程中出现的重难点及风险，统筹规划工程管理全局，做好各专业节点衔接工作，能确保工程目标按期完成。</p> <p>2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署，施工资源需求计划满足要求。</p> <p>4.【质量控制措施】：质量控制措施基本能涵盖本项目对质量的要求。</p> <p>6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：材料设备进场计划、成品保护措施内容全面合理，满足项目招标要求。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施可行。</p> <p>8.【维修响应方案】：有维修内容、时间、备品备料，方案可行。</p> | <p>3.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：主要施工里程碑和关键路径不清晰、不合理。</p> <p>5.【主要材料的选择及采购计划】：材料采购计划不详细。</p> |
| 12 | 深圳市恒润达建设工程有限公司 | 合格 | <p>2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署，施工资源需求计划满足要求。</p> <p>3.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：路径清晰合理，因素分析到位，应对措施得当可行。</p> <p>4.【质量控制措施】：质量控制措施基本能涵盖本项目对质量的要求。</p> <p>5.【主要材料的选择及采购计划】：主要材料的选择及采购计划内容全面合理。</p> <p>6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：材料设备进场计划、成品保护措施恰当、可行。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况符合要求。</p> <p>8.【维修响应方案】：有维修内容、时间、备品备料，方案可行。</p> | <p>1.【施工重难点管理策划】：没有做好各专业节点的衔接工作。</p> |
| 13 | 深圳市景泰建设集团有限公司 | 合格 | <p>2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：安排合理，施工资源在施工阶段总体平衡。</p> <p>4.【质量控制措施】：质量控制措施恰当、可行。</p> <p>6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：制定详细的材料设备进场计划、成品保护计划及保护措施，成品进场检查注意事项。</p> | <p>1.【施工重难点管理策划】：没有做好各专业节点的衔接工作。</p> <p>3.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：施工进度计划未详细表述。</p> <p>5.【主要材料的选择及采购计划】：需要较长订货周期的材料，要提前进行材料计划安排相关内容针对性不强。</p> |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------------|------|--|--|
| | | | 7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施可行。 | 8.【维修响应方案】：没有备品备料。 |
| 14 | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 合格 | <p>2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署，施工资源需求计划满足要求。</p> <p>3.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：施工进度计划、控制，进度网络图及带关键线路的横道图均全面合理，对影响施工进度的因素分析到位，应对措施得当、可行。</p> <p>4.【质量控制措施】：对影响工程质量进行重难点分析，制定质量控制程序、质量预警机制、质量问题处理程序，质量控制人员和资源配备合理；质量控制措施恰当、可行。</p> <p>5.【主要材料的选择及采购计划】：主要材料的选择及采购计划满足要求。</p> <p>6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：材料设备进场计划、成品保护措施内容全面合理，满足项目招标要求。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况符合要求。</p> <p>8.【维修响应方案】：有维修、时间、备品备料，满足项目招标要求。</p> | 1.【施工重难点管理策划】：没有统筹规划过程管理全局，没有做好各专业节点衔接过程。 |
| 15 | 深圳市松立建设集团有限公司 | 合格 | <p>1.【施工重难点管理策划】：分析项目建造过程中出现的重难点及风险，统筹规划工程管理全局，做好各专业节点衔接工作，能确保工程目标按期完成。</p> <p>2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署，施工资源需求计划符合要求。</p> <p>4.【质量控制措施】：质量控制措施恰当、可行。</p> <p>6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：材料设备进场计划、成品保护措施内容全面合理，满足项目招标要求。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施得当可行。</p> <p>8.【维修响应方案】：有维修内容、时间、备品备料，方案可行。</p> | <p>3.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：结合本项目特点对影响施工进度因素分析不到位。</p> <p>5.【主要材料的选择及采购计划】：需要较长订货周期的材料，要提前进行材料计划安排相关内容针对性不强。</p> |
| 16 | 深圳市金鑫华建设集团有限公司 | 合格 | <p>1.【施工重难点管理策划】：分析项目建造过程中出现的重难点及风险，统筹规划工程管理全局，做好各专业节点衔接工作，能确保工程目标按期完成。</p> <p>2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署，施工资源需求计划符合要求。</p> | 无 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|---------------|------|---|-----------------------------------|
| | | | <p>3.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：结合本项目特点对影响施工进度的因素分析到位，应对措施可行。</p> <p>4.【质量控制措施】：质量控制措施恰当、可行。</p> <p>5.【主要材料的选样及采购计划】：主要材料的选样及采购计划符合要求。</p> <p>6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：材料设备进场计划、成品保护措施可行。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施得当可行。</p> <p>8.【维修响应方案】：维修内容、时间、备品备料全面合理，方案可行。</p> | |
| 17 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 合格 | <p>1.【施工重难点管理策划】：施工重难点管理策划思路清晰，内容全面合理。</p> <p>2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署，施工资源需求计划符合要求。</p> <p>3.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明，应对措施得当、可行。</p> <p>4.【质量控制措施】：质量控制措施内容齐全合理。</p> <p>6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：材料设备进场计划、成品保护措施恰当，可行。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施切实可行。</p> <p>8.【维修响应方案】：有维修内容、时间、备品备料，方案可行。</p> | 5.【主要材料的选样及采购计划】：主要材料的选样及采购计划不详细。 |
| 18 | 深圳广田集团股份有限公司 | 合格 | <p>1.【施工重难点管理策划】：分析项目建造过程中出现的重难点及风险，统筹规划工程管理全局，做好各专业节点衔接工作，能确保工程目标按期完成。</p> <p>2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署，施工资源需求计划内容全面合理。</p> <p>3.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明到位，应对措施得当、可行。</p> <p>4.【质量控制措施】：质量控制措施基本能涵盖本项目对质量的要求。</p> <p>5.【主要材料的选样及采购计划】：主要材料的选样及采购计划内容全面合理，满足项目招标要求。</p> | 无 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----------|----------------|------|---|---|
| | | | <p>6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：制定详细的材料设备进场计划、成品保护计划及保护措施，成品进场检查注意事项。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况满足要求。</p> <p>8.【维修响应方案】：有维修内容、时间、备品备料，方案可行。</p> | |
| 19 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 合格 | <p>1.【施工重难点管理策划】：分析项目建造过程中出现的重难点及风险，统筹规划工程管理全局，做好各专业节点衔接工作，能确保工程目标按期完成。</p> <p>2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署，施工资源需求计划内容全面合理。</p> <p>3.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明分析到位，应对措施得当、可行。</p> <p>4.【质量控制措施】：质量控制措施基本能涵盖本项目对质量的要求。</p> <p>5.【主要材料的选择及采购计划】：主要材料的选择及采购计划符合要求。</p> <p>6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：制定详细的材料设备进场计划、成品保护计划及保护措施，成品进场检查注意事项。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施切实可行。</p> <p>8.【维修响应方案】：维修内容、时间、备品备料明确，方案可行。</p> | 无 |
| 20 | 深圳永科建设工程有限公司 | 合格 | <p>5.【主要材料的选择及采购计划】：编制专项材料样板选样及采购计划恰当、可行。</p> <p>6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：制定详细的材料设备进场计划、成品保护计划及保护措施，成品进场检查注意事项。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施内容全面合理。</p> | <p>1.【施工重难点管理策划】：没有分析项目建造过程出现的重难点。</p> <p>2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：施工资源在施工阶段总体平衡相关内容针对性不强。</p> <p>3.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：施工进度计划未详细表述。</p> <p>4.【质量控制措施】：质量控制措施不全、针对性不强。</p> <p>8.【维修响应方案】：无具体备品备料，没有明确保修期限。</p> |
| 评标委员会签名： | | | | |

| 评标专家保留意见 | | |
|----------|---|------|
| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | 专家签名 |
| 陈章奇 | 无 | |
| 周小丽 | 无 | |
| 林浩潮 | 无 | |
| 鲁林增 | 无 | |
| 彭珊 | 无 | |