
建设工程评标报告

标段名称：  坪山区重点产业配套基础设施项目

工程类别：  施工

评标日期:   2026年03月19日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼714评标室（卡座）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：坪山区重点产业配套基础设施项目

标段编号：2510-440310-04-01-737010001001

建设单位：深圳市坪山区城市管理和综合执法局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：654.404843万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:冷科明

成员：朱国艺，莫菀，辜少忠，刘超友

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

 经技术标评审委员会初步评审，9家投标人技术标文件均合格。

2、清标情况：

 经计算机自动清标，技术标评审委员会复核，9家投标人技术标

文件均合格。



组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

 经技术标评审委员会详细评审，9家投标人技术标文件均合格（

详见技术标评审汇总表）。

4、评标资料附件：

 无

5、问题请示：

 无

6、建议及意见：

 无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

 中城交建（深圳）建设有限公司（推荐理由：根据进入评标环

节的合格投标单位的技术标内容进行比较，优点多的投标单位优

先。）

 深圳市夺天工环境建设有限公司（推荐理由：根据进入评标环

节的合格投标单位的技术标内容进行比较，优点多的投标单位优

先。）

 深圳市彬绿园林有限公司（推荐理由：根据进入评标环节的合

格投标单位的技术标内容进行比较，优点多的投标单位优先。）

 深圳市森斯环境艺术工程有限公司（推荐理由：根据进入评标

环节的合格投标单位的技术标内容进行比较，优点多的投标单位

优先。）



组长签名：

评委签名：

 深圳广信建设（集团）有限公司（推荐理由：根据进入评标环

节的合格投标单位的技术标内容进行比较，优点多的投标单位优

先。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：坪山区重点产业配套基础设施项目 项目编码：2510-440310-04-01-737010001

标段(包)名称：坪山区重点产业配套基础设施项目 标段(包)编码：2510-440310-04-01-737010001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中城交建（深圳）建设有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述详
细、理解准确，符合项目特征，内容
全面具体。
2.【组织机构】：组织架构人员配置
合理，关键人员的资历满足项目要
求。
3.【施工资源需求计划】：施工材
料、设备设施需求描述清晰，保证措
施得当。
4.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置图规划合理，布局有序，适
应现场需要。
5.【施工工期管理策划】：工期目标
完全响应招标文件要求，工序安排合
理，关键线路分析到位，管理策划明
晰，工期保障措施得当。
6.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：工程施工重点与难点理解
准确，分析全面，应对措施得当，施
工方法、质量保证措施、安全文明施
工方案具体可行。

无

2 杭州萧山凌飞环境绿化有限
公司

合格 2.【组织机构】：管理架构人员岗位
较为齐备，项目经理具有类似施工管
理业绩。

1.【工程概况】：工程概况描述内容
粗略、不全面。
3.【施工资源需求计划】：主要材
料、机械设备、大型工具、生产工艺
设备、施工设施的需求计划不够合
理，内容粗略，缺少保证措施。
4.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置图不全面，未结合现场实际
合理布局。
5.【施工工期管理策划】：工序安排
不清晰，关键线路不合理，相关管理
策划不全面。
6.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：工程重点与难点分析不全
面，施工方法、质量保证措施、安全
文明施工方案未结合项目实际开展具
体分析。

3 深圳园林股份有限公司 合格 3.【施工资源需求计划】：主要材
料、机械设备配置计划齐全，资源安
排合理。
4.【施工总平面布置规划】：施工总
平面图布置合理。
5.【施工工期管理策划】：工期目标
能够响应招标文件要求，工序安排合
理，关键线路管理策划可行。
6.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：工程重点、难点分析详
细，质量保证措施合理。

1.【工程概况】：工程概况描述内容
粗略、不全面。
2.【组织机构】：组织架构人员配置
不全，缺少相关人员资质证书及关键
岗位业绩经验材料。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

4 深圳市夺天工环境建设有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述详
细、理解准确，内容全面具体。
2.【组织机构】：组织架构人员配置
合理，关键人员资历能胜任项目要
求。
3.【施工资源需求计划】：施工材
料、设备设施需求描述清晰，配置合
理，保证措施得当。
4.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置图规划合理，布局有序，符
合项目特点。
5.【施工工期管理策划】：工期目标
完全响应招标文件要求，工序安排合
理，关键线路管理策划明晰。
6.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：工程施工重点与难点理解
准确，分析全面，施工方法、质量保
证措施、安全文明施工方案具体可
行。

无

5 深圳市彬绿园林有限公司 合格 1.【工程概况】：工程概况描述详
细、理解准确，内容全面。
2.【组织机构】：组织架构人员配置
合理，关键人员的资历满足项目要
求。
3.【施工资源需求计划】：施工材
料、设备设施需求描述清晰，保证措
施得当。
4.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置图规划合理，布局有序，适
应现场需要。
5.【施工工期管理策划】：工期目标
完全响应招标文件要求，工序安排合
理，关键线路分析到位，管理策划明
晰，工期保障措施得当。
6.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：工程施工重点与难点理解
准确，分析全面，应对措施得当，施
工方法、质量保证措施、安全文明施
工方案具体可行。

无

6 深圳市森斯环境艺术工程有
限公司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述详
细、理解准确，符合项目特征，内容
全面。
2.【组织机构】：组织架构人员配置
合理，关键人员的资历满足项目要
求。
3.【施工资源需求计划】：施工材
料、设备设施需求描述清晰，保证措
施得当。
4.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置图规划合理，布局有序，适
应现场需要。
5.【施工工期管理策划】：工期目标
完全响应招标文件要求，工序安排合
理，关键线路分析到位，管理策划明
晰。
6.【工程施工的重点和难点、质量保

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

证措施】：工程施工重点与难点理解
准确，分析全面，施工方法、质量保
证措施、安全文明施工方案具体可
行。

7 深圳市花梨园林绿化有限公
司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述详
细、理解准确，符合项目特征，内容
全面具体。
3.【施工资源需求计划】：施工材
料、设备设施需求描述清晰，保证措
施可行。
4.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置图规划合理，布局有序。
5.【施工工期管理策划】：工期目标
完全响应招标文件要求，工序安排合
理，关键线路管理策划明晰。
6.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：工程施工重点与难点理解
准确，施工方法、质量保证措施、安
全文明施工方案具体可行。

2.【组织机构】：技术力量相对薄
弱，未体现关键人员的业绩经验。

8 深圳市鑫瑞达生态环境建设
有限公司

合格 2.【组织机构】：组织机构配置合
理，能够胜任本项目管理。
5.【施工工期管理策划】：工期完全
响应招标文件，工序安排合理，关键
线路明确。

1.【工程概况】：工程概况描述不够
清晰与全面。
3.【施工资源需求计划】：施工材
料、设备设施需求计划描述不够全
面，缺少项目针对性。
4.【施工总平面布置规划】：主要设
备设施的布局描述不够清晰，不够全
面
6.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：重点、难点部位分析内容
缺乏针对性，缺少具体的施工方法及
保证措施。

9 深圳广信建设（集团）有限
公司

合格 1.【工程概况】：工程概况描述清
晰。
2.【组织机构】：组织机构配置合
理，可以胜任本项目管理要求。
3.【施工资源需求计划】：施工资源
需求计划基本合理，保证措施基本满
足要求。
4.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置规划及临时设施布局合理。
5.【施工工期管理策划】：工期完全
响应招标文件，工序安排合理，关键
线路明确。
6.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：工程施工重点与难点理解
准确，施工方法、质量保证措施、安
全文明施工方案具体可行。

无

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

朱国艺 无

莫菀 无

辜少忠 无

冷科明 无

刘超友 无
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