

# 建设工程评标报告

标段名称： 观湖北产业片区03-07等宗地项目-10-03-2精装修工程

工程类别： 施工

评标日期： 2026年03月27日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼712评标室

## 一、评标基本信息

标段名称：观湖北产业片区03-07等宗地项目-10-03-2精装修工程

标段编号：44031020220144017001

建设单位：深圳市新龙观投资发展有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：20745.160774万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：王强

成员：孙俊峰，孙帅超，李二广，黎维军

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

经计算机评标系统对16家投标文件进行初步评审，由评标委员会对16家投标文件初步评审进行复核，16家投标单位的投标文件均合格。

### 2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机评标系统对16家投标文件进行自动清标分析，由评标委员会对16家投标文件清标情况进行复核，16家投标单位的投标文件均合格。

### 3、详细评审情况：

评标委员会对16家投标文件进行详细评审，16家投标单位的投标文件均合格，具体详见评审汇总表。

### 4、评标资料附件：

无

### 5、问题请示：

无

### 6、建议及意见：

无

### 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

上海市建筑装饰工程集团有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方法和标准，评标专家优选50%评审项目优点较多且存在缺陷较少的投标人作为专家推荐中标候选人。）

中建三局集团有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方法和标准，评标专家优选50%评审项目优点较多且存在缺陷较少的投标人作为专家推荐中标候选人。）

中建五局第三建设（深圳）有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方法和标准，评标专家优选50%评审项目优点较多且存在缺陷较少的投标人作为专家推荐中标候选人。）

中建八局第二建设有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方法和标准，评标专家优选50%评审项目优点较多且存在缺陷较少的投标人作为专家推荐中标候选人。）

中建四局第六建设有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方法和标准，评标专家优选50%评审项目优点较多且存在缺陷较少的投标人作为专家推荐中标候选人。）

中建深圳装饰有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方法和标准，评标专家优选50%评审项目优点较多且存在缺陷较少的投标人作为专家推荐中标候选人。）

德才装饰股份有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方法和标准，评标专家优选50%评审项目优点较多且存在缺陷较少的投标人作为专家推荐中标候选人。）

深圳广田集团股份有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方法和标准，评标专家优选50%评审项目优点较多且存在缺陷较少的投标人作为专家推荐中标候选人。）

组长签名：

评委签名：

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 技术标评审汇总表

项目名称：观湖北产业片区03-07等宗地项目-10-03-2精装修工程

项目编码：44031020220144017

标段(包)名称：观湖北产业片区03-07等宗地项目-10-03-2精装修工程

标段(包)编码：44031020220144017001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海市建筑装饰工程集团有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.【项目管理组织架构】：内容全面，措施得当。</li> <li>2.【深化设计措施和计划】：深化设计内容全面，措施可行。</li> <li>3.【材料设备和部品的送样和定样质量保障措施和计划】：材料设备和部品的送样和定样质量保障措施齐全，计划安排合理。</li> <li>4.【施工重点与难点分析及保障措施】：内容全面，措施得当。</li> <li>5.【施工资源保障措施】：资源整合情况及计划切实可行。</li> <li>6.【劳动力及机械设备投入计划】：劳动力投入合理，机械设备配置齐全。</li> <li>7.【工期与进度计划】：施工进度计划响应招标文件的要求，保障措施合理。</li> <li>8.【精装修接收土建移交的措施及计划】：措施合理可行，计划满足施工要求。</li> <li>9.【安全文明施工和成品保护】：安全生产、文明施工、环境保护保障措施全面。</li> <li>10.【配合总包管理，与各专业工程的接口、界面协调和配合方案】：与各专业配合方案及保证措施得当。</li> <li>11.【批量装修工程验收和集中交付的措施和方案】：措施得当，方案完整可行。</li> </ol>	无
2	上海建工四建集团有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none"> <li>4.【施工重点与难点分析及保障措施】：施工重难点分析到位，保障措施可行。</li> <li>5.【施工资源保障措施】：对材料设备、部品等供应商的资源整合情况及计划内容较全面。</li> <li>6.【劳动力及机械设备投入计划】：劳动力组织合理，机械设备投入满足施工需求。</li> <li>10.【配合总包管理，与各专业工程的接口、界面协调和配合方案】：配合总承包管理和协调措施符合招标要求，能满足施工需要。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.【项目管理组织架构】：人员配置不全面。</li> <li>2.【深化设计措施和计划】：营销中心和样板房深化设计措施不全面。</li> <li>3.【材料设备和部品的送样和定样质量保障措施和计划】：营销中心与样板房质量保障措施不全面。</li> <li>7.【工期与进度计划】：营销中心和样板房及批量装修的工期保障措施不全面。</li> <li>8.【精装修接收土建移交的措施及计划】：精装修接收土建移交的实测实量、移交标准，计划和措施配合不全。</li> <li>9.【安全文明施工和成品保护】：安全文明施工、环境保护保障措施不全；成品保护计划和措施不全。</li> <li>11.【批量装修工程验收和集中交付</li> </ol>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
				的措施和方案】：保证工程顺利验收和高品质集中交付的措施和方案不完善。
3	中国二十二冶集团有限公司	合格	<p>2.【深化设计措施和计划】：深化设计措施和计划完整可行。</p> <p>7.【工期与进度计划】：营销中心和样板房及批量装修的工期保障措施全面。</p> <p>8.【精装修接收土建移交的措施及计划】：精装修接收计划和措施全面。</p> <p>10.【配合总包管理，与各专业工程的接口、界面协调和配合方案】：配合总承包管理和协调措施符合现场要求，能满足施工需要。</p> <p>11.【批量装修工程验收和集中交付的措施和方案】：保证工程顺利验收和高品质集中交付的措施得当，方案内容较全面。</p>	<p>1.【项目管理组织架构】：项目管理机构配置不齐。</p> <p>3.【材料设备和部品的送样和定样质量保障措施和计划】：材料设备和部品的送样和定样质量保障措施不齐。</p> <p>4.【施工重点与难点分析及保障措施】：重点与难点分析及保障措施不全。</p> <p>5.【施工资源保证措施】：资源整合情况及计划不全。</p> <p>6.【劳动力及机械设备投入计划】：机械设备配置不全。</p> <p>9.【安全文明施工和成品保护】：成品保护计划和保护措施不全。</p>
4	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	<p>2.【深化设计措施和计划】：深化设计内容全面，措施可行。</p> <p>3.【材料设备和部品的送样和定样质量保障措施和计划】：措施和计划满足施工需要。</p> <p>4.【施工重点与难点分析及保障措施】：施工重难点分析内容较全面，保障措施较合理。</p> <p>6.【劳动力及机械设备投入计划】：劳动力组织合理，机械设备投入满足施工需求。</p> <p>7.【工期与进度计划】：营销中心和样板房及批量装修的工期保障措施全面。</p> <p>9.【安全文明施工和成品保护】：安全文明施工和成品保护内容较全面。</p> <p>10.【配合总包管理，与各专业工程的接口、界面协调和配合方案】：管理和协调措施全面。配合总承包管理和协调措施符合现场要求，能满足施工需要。</p>	<p>1.【项目管理组织架构】：项目管理机构配置不全。</p> <p>5.【施工资源保证措施】：公司对供应商资源整合计划不完善。</p> <p>8.【精装修接收土建移交的措施及计划】：精装修接收计划和措施不全。</p> <p>11.【批量装修工程验收和集中交付的措施和方案】：保证工程顺利验收和高品质集中交付的措施和方案不完善。</p>
5	中建三局集团有限公司	合格	<p>1.【项目管理组织架构】：人员组织架构以及人员配置合理。</p> <p>2.【深化设计措施和计划】：深化设计措施和计划完整可行。</p> <p>3.【材料设备和部品的送样和定样质量保障措施和计划】：材料设备和部品的送样和定样质量保障措施齐全，计划安排合理。</p> <p>4.【施工重点与难点分析及保障措施】：施工重难点分析内容较全面，保障措施较合理。</p> <p>5.【施工资源保证措施】：资源整合情况及计划切实可行。</p> <p>6.【劳动力及机械设备投入计划】：劳动力投入合理，机械设备配置齐全。</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>7.【工期与进度计划】：施工进度计划响应招标文件的要求，保障措施合理。</p> <p>8.【精装修接收土建移交的措施及计划】：措施合理可行，计划满足施工要求。</p> <p>9.【安全文明施工和成品保护】：安全生产、文明施工、环境保护保障措施全面。</p> <p>10.【配合总包管理，与各专业工程的接口、界面协调和配合方案】：与其他专业工程的接口合理、界面协调和配合方案齐全及保障措施完善。</p> <p>11.【批量装修工程验收和集中交付的措施和方案】：措施到位，方案完整可行。</p>	
6	中建五局第三建设（深圳）有限公司	合格	<p>1.【项目管理组织架构】：人员组织架构以及人员配置合理。</p> <p>2.【深化设计措施和计划】：深化设计措施和计划完整可行。</p> <p>3.【材料设备和部品的送样和定样质量保障措施和计划】：材料设备和部品的送样和定样质量保障措施齐全，计划安排合理。</p> <p>4.【施工重点与难点分析及保障措施】：重点和难点分析准确，保障措施满足需要。</p> <p>5.【施工资源保障措施】：资源整合情况及计划切实可行。</p> <p>6.【劳动力及机械设备投入计划】：劳动力投入合理，机械设备配置齐全。</p> <p>7.【工期与进度计划】：施工进度计划响应招标文件的要求，保障措施合理。</p> <p>8.【精装修接收土建移交的措施及计划】：措施合理可行，计划满足施工要求。</p> <p>9.【安全文明施工和成品保护】：安全生产、文明施工、环境保护保障措施全面。</p> <p>10.【配合总包管理，与各专业工程的接口、界面协调和配合方案】：与其他专业工程的接口合理、界面协调和配合方案齐全及保障措施完善。</p> <p>11.【批量装修工程验收和集中交付的措施和方案】：保证工程顺利验收和高品质集中交付的措施得当，方案内容较全面。</p>	无
7	中建八局第二建设有限公司	合格	<p>1.【项目管理组织架构】：项目管理组织机构人员配置齐全。</p> <p>2.【深化设计措施和计划】：深化设计内容全面，措施可行。</p> <p>3.【材料设备和部品的送样和定样质量保障措施和计划】：材料设备和部品的送样和定样质量保障措施齐全，</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>计划安排合理。</p> <p>4.【施工重点与难点分析及保障措施】：重点和难点分析准确，保障措施满足需要。</p> <p>5.【施工资源保障措施】：对材料设备、部品等供应商的资源整合情况及计划内容较全面。</p> <p>6.【劳动力及机械设备投入计划】：劳动力投入合理，机械设备配置齐全。</p> <p>7.【工期与进度计划】：施工进度计划响应招标文件的要求，保障措施合理。</p> <p>8.【精装修接收土建移交的措施及计划】：措施合理可行，计划满足施工要求。</p> <p>9.【安全文明施工和成品保护】：安全文明施工和成品保护内容较全面。</p> <p>10.【配合总包管理，与各专业工程的接口、界面协调和配合方案】：与其他专业工程的接口合理、界面协调和配合方案齐全及保障措施完善。</p> <p>11.【批量装修工程验收和集中交付的措施和方案】：保证工程顺利验收和高品质集中交付的措施得当，方案内容较全面。</p>	
8	中建四局第六建设有限公司	合格	<p>1.【项目管理组织架构】：项目管理组织机构人员配置齐全。</p> <p>2.【深化设计措施和计划】：深化设计内容全面，措施可行。</p> <p>3.【材料设备和部品的送样和定样质量保障措施和计划】：材料设备和部品的送样和定样质量保障措施齐全，计划安排合理。</p> <p>4.【施工重点与难点分析及保障措施】：重点和难点分析准确，保障措施满足需要。</p> <p>5.【施工资源保障措施】：对材料设备、部品等供应商的资源整合情况及计划内容较全面。</p> <p>6.【劳动力及机械设备投入计划】：劳动力投入合理，机械设备配置齐全。</p> <p>7.【工期与进度计划】：营销中心和样板房及批量装修的工期保障措施较全面。</p> <p>8.【精装修接收土建移交的措施及计划】：精装修接收土建移交的措施得当，计划内容较详细。</p> <p>9.【安全文明施工和成品保护】：安全文明施工、环境保护保障措施全面；成品保护内容及措施齐全。</p> <p>10.【配合总包管理，与各专业工程的接口、界面协调和配合方案】：配合总承包管理和协调措施符合现场要求，能满足施工需要。</p> <p>11.【批量装修工程验收和集中交付</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			的措施和方案】：保证工程顺利验收和高品质集中交付的措施得当，方案内容较全面。	
9	中建深圳装饰有限公司	合格	<p>1.【项目管理组织架构】：项目管理组织机构人员配置齐全。</p> <p>2.【深化设计措施和计划】：深化设计内容全面，措施可行。</p> <p>3.【材料设备和部品的送样和定样质量保障措施和计划】：材料设备和部品的送样和定样质量保障措施齐全，计划安排合理。</p> <p>4.【施工重点与难点分析及保障措施】：重点和难点分析准确，保障措施满足需要。</p> <p>5.【施工资源保障措施】：对材料设备、部品等供应商的资源整合情况及计划内容较全面。</p> <p>6.【劳动力及机械设备投入计划】：劳动力投入合理，机械设备配置齐全。</p> <p>7.【工期与进度计划】：营销中心和样板房及批量装修的工期保障措施较全面。</p> <p>8.【精装修接收土建移交的措施及计划】：精装修接收土建移交的措施得当，计划内容较详细。</p> <p>9.【安全文明施工和成品保护】：安全文明施工、环境保护保障措施全面；成品保护内容及措施齐全。</p> <p>10.【配合总包管理，与各专业工程的接口、界面协调和配合方案】：配合总承包管理和协调措施符合现场要求，能满足施工需要。</p> <p>11.【批量装修工程验收和集中交付的措施和方案】：保证工程顺利验收和高品质集中交付的措施得当，方案内容较全面。</p>	无
10	德才装饰股份有限公司	合格	<p>1.【项目管理组织架构】：项目管理组织机构人员配置齐全。</p> <p>2.【深化设计措施和计划】：深化设计内容全面，措施可行。</p> <p>3.【材料设备和部品的送样和定样质量保障措施和计划】：材料设备和部品的送样和定样质量保障措施齐全，计划安排合理。</p> <p>4.【施工重点与难点分析及保障措施】：重点和难点分析准确，保障措施满足需要。</p> <p>5.【施工资源保障措施】：对材料设备、部品等供应商的资源整合情况及计划内容较全面。</p> <p>6.【劳动力及机械设备投入计划】：劳动力投入合理，机械设备配置齐全。</p> <p>7.【工期与进度计划】：营销中心和样板房及批量装修的工期保障措施较</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>全面。</p> <p>8.【精装修接收土建移交的措施及计划】：精装修接收土建移交的措施得当，计划内容较详细。</p> <p>9.【安全文明施工和成品保护】：安全文明施工、环境保护保证措施全面；成品保护内容及措施齐全。</p> <p>10.【配合总包管理，与各专业工程的接口、界面协调和配合方案】：配合总承包管理和协调措施符合现场要求，能满足施工需要。</p> <p>11.【批量装修工程验收和集中交付的措施和方案】：保证工程顺利验收和高品质集中交付的措施得当，方案内容较全面。</p>	
11	深圳三图建设集团有限公司	合格	<p>2.【深化设计措施和计划】：深化设计内容全面，措施可行。</p> <p>3.【材料设备和部品的送样和定样质量保障措施和计划】：材料设备和部品的送样和定样质量保障措施齐全，计划安排合理。</p> <p>4.【施工重点与难点分析及保障措施】：重点和难点分析准确，保障措施满足需要。</p> <p>5.【施工资源保障措施】：对材料设备、部品等供应商的资源整合情况及计划内容较全面。</p> <p>6.【劳动力及机械设备投入计划】：劳动力投入合理，机械设备配置齐全。</p> <p>7.【工期与进度计划】：营销中心和样板房及批量装修的工期保障措施较全面。</p> <p>8.【精装修接收土建移交的措施及计划】：精装修接收土建移交的措施得当，计划内容较详细。</p> <p>9.【安全文明施工和成品保护】：安全文明施工、环境保护保证措施全面；成品保护内容及措施齐全。</p> <p>10.【配合总包管理，与各专业工程的接口、界面协调和配合方案】：配合总承包管理和协调措施符合现场要求，能满足施工需要。</p> <p>11.【批量装修工程验收和集中交付的措施和方案】：保证工程顺利验收和高品质集中交付的措施得当，方案内容较全面。</p>	1.【项目管理组织架构】：项目管理机构配置不齐。
12	深圳中壹建设（集团）有限公司	合格	<p>1.【项目管理组织架构】：项目管理组织机构人员配置齐全。</p> <p>2.【深化设计措施和计划】：深化设计内容全面，措施可行。</p> <p>3.【材料设备和部品的送样和定样质量保障措施和计划】：材料设备和部品的送样和定样质量保障措施齐全，计划安排合理。</p> <p>4.【施工重点与难点分析及保障措</p>	7.【工期与进度计划】：营销中心和样板房及批量装修的工期保障措施不全面。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>施】：重点和难点分析准确，保证措施满足需要。</p> <p>5.【施工资源保证措施】：对材料设备、部品等供应商的资源整合情况及计划内容较全面。</p> <p>6.【劳动力及机械设备投入计划】：劳动力投入合理，机械设备配置齐全。</p> <p>8.【精装修接收土建移交的措施及计划】：精装修接收土建移交的措施得当，计划内容较详细。</p> <p>9.【安全文明施工和成品保护】：安全文明施工、环境保护保证措施全面；成品保护内容及措施齐全。</p> <p>10.【配合总包管理，与各专业工程的接口、界面协调和配合方案】：配合总承包管理和协调措施符合现场要求，能满足施工需要。</p> <p>11.【批量装修工程验收和集中交付的措施和方案】：保证工程顺利验收和高品质集中交付的措施得当，方案内容较全面。</p>	
13	深圳市恒晟建设科技集团有限公司	合格	<p>2.【深化设计措施和计划】：深化设计措施和计划完整可行。</p> <p>3.【材料设备和部品的送样和定样质量保障措施和计划】：材料设备和部品的送样和定样质量保障措施齐全，计划安排合理。</p> <p>5.【施工资源保证措施】：资源整合情况及计划切实可行。</p> <p>6.【劳动力及机械设备投入计划】：劳动力投入合理，机械设备配置齐全。</p> <p>8.【精装修接收土建移交的措施及计划】：措施合理可行，计划满足施工要求。</p> <p>9.【安全文明施工和成品保护】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施全面。</p> <p>10.【配合总包管理，与各专业工程的接口、界面协调和配合方案】：与其他专业工程的接口合理、界面协调和配合方案齐全及保证措施较完善。</p> <p>11.【批量装修工程验收和集中交付的措施和方案】：措施到位，方案完整可行。</p>	<p>1.【项目管理组织架构】：项目管理机构配置不全。</p> <p>4.【施工重点与难点分析及保障措施】：重点和难点分析全面及保障措施不全面。</p> <p>7.【工期与进度计划】：营销中心和样板房及批量装修的工期保障措施不全面。</p>
14	深圳市松立建设集团有限公司	合格	<p>1.【项目管理组织架构】：人员组织架构以及人员配置合理。</p> <p>4.【施工重点与难点分析及保障措施】：重点和难点分析准确，保证措施满足需要。</p> <p>5.【施工资源保证措施】：资源整合情况及计划切实可行。</p> <p>6.【劳动力及机械设备投入计划】：劳动力投入合理，机械设备配置齐全。</p>	<p>2.【深化设计措施和计划】：营销中心和样板房深化设计措施不全面。</p> <p>3.【材料设备和部品的送样和定样质量保障措施和计划】：营销中心与样板房质量保障措施不全面。</p> <p>11.【批量装修工程验收和集中交付的措施和方案】：保证工程顺利验收和高品质集中交付的措施和方案不完善。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>7.【工期与进度计划】：施工进度计划响应招标文件的要求，保障措施合理。</p> <p>8.【精装修接收土建移交的措施及计划】：措施合理可行，计划满足施工要求。</p> <p>9.【安全文明施工和成品保护】：安全生产、文明施工、环境保护保障措施全面。</p> <p>10.【配合总包管理，与各专业工程的接口、界面协调和配合方案】：与其他专业工程的接口合理、界面协调和配合方案齐全及保障措施较完善。</p>	
15	深圳广田集团股份有限公司	合格	<p>1.【项目管理组织架构】：项目管理组织机构人员配置齐全。</p> <p>2.【深化设计措施和计划】：深化设计内容全面，措施可行。</p> <p>3.【材料设备和部品的送样和定样质量保障措施和计划】：材料设备和部品的送样和定样质量保障措施齐全，计划安排合理。</p> <p>4.【施工重点与难点分析及保障措施】：重点和难点分析准确，保障措施满足需要。</p> <p>5.【施工资源保障措施】：对材料设备、部品等供应商的资源整合情况及计划内容较全面。</p> <p>6.【劳动力及机械设备投入计划】：劳动力投入合理，机械设备配置齐全。</p> <p>7.【工期与进度计划】：施工进度计划响应招标文件的要求，保障措施合理。</p> <p>8.【精装修接收土建移交的措施及计划】：措施合理可行，计划满足施工要求。</p> <p>9.【安全文明施工和成品保护】：安全文明施工和成品保护内容较全面。</p> <p>10.【配合总包管理，与各专业工程的接口、界面协调和配合方案】：与其他专业工程的接口合理、界面协调和配合方案齐全及保障措施较完善。</p> <p>11.【批量装修工程验收和集中交付的措施和方案】：保证工程顺利验收和高品质集中交付的措施得当，方案内容较全面。</p>	无
16	维业建设集团股份有限公司	合格	<p>1.【项目管理组织架构】：人员组织架构以及人员配置合理。</p> <p>2.【深化设计措施和计划】：深化设计措施和计划完整可行。</p> <p>3.【材料设备和部品的送样和定样质量保障措施和计划】：材料设备和部品的送样和定样质量保障措施齐全，计划安排合理。</p> <p>5.【施工资源保障措施】：对材料设备、部品等供应商的资源整合情况及</p>	4.【施工重点与难点分析及保障措施】：施工重难点分析内容不全面。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			计划内容较全面。 6.【劳动力及机械设备投入计划】：劳动力投入合理，机械设备配置齐全。 7.【工期与进度计划】：施工进度计划响应招标文件的要求，保障措施合理。 8.【精装修接收土建移交的措施及计划】：措施合理可行，计划满足施工要求。 9.【安全文明施工和成品保护】：安全文明施工和成品保护计划合理，措施到位。 10.【配合总包管理，与各专业工程的接口、界面协调和配合方案】：配合总承包管理和协调措施符合现场要求，能满足施工需要。 11.【批量装修工程验收和集中交付的措施和方案】：保证工程顺利验收和高品质集中交付的措施得当，方案内容较全面。	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
孙俊峰	无	
孙帅超	无	
李二广	无	
黎维军	无	
王强	无	