

建设工程评标报告

标段名称： 机场片区高架桥功能性灯光完善工程（EPC）
工程类别： 施工
评标日期： 2026年07月13日
评标地点： 宝安分公司场地315评标室

一、评标基本信息

标段名称：机场片区高架桥功能性灯光完善工程（EPC）

标段编号：2605-440306-04-01-814177001001

建设单位：深圳市宝安区航城街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件。

最高投标限价：689.08万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：黄鹏飞

成员：罗红梅，温东宝，黄庆荣，孙莉

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，15家投标人的投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机自动清标，评标委员会复核，15家投标人的投标文件均合格。

3、详细评审情况：

根据招标文件规定，经评标委员会详细评审，15家投标人的投标文件均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中筑天佑科技有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐。）

组长签名：

评委签名：

浙江中元照明股份有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐。）

中建照明有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐。）

深圳众大建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐。）

深圳市全局照明科技有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐。）

深圳市天地照明集团有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐。）

深圳市明之辉智慧科技有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐。）

深圳市标美照明设计工程有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：机场片区高架桥功能性灯光完善工程（EPC）

项目编码：2605-440306-04-01-814177001

标段(包)名称：机场片区高架桥功能性灯光完善工程（EPC）

标段(包)编码：2605-440306-04-01-814177001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中建照明有限公司	合格	2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理，保障措施到位，能应用三新技术。 3.【工程施工的重点与难点】：工程施工的重点与难点分析到位，保障措施到位。 4.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备等需求计划表基本齐全 5.【施工工期管理策划】：施工工期响应招标要求，关键线路管控措施合理。 6.【质保措施】：有详细的质保措施，有目标和标准 7.【安全施工】：施工安全管理架构清晰，岗位职责明确，施工现场安全施工专项方案合理，安全管控措施到位。 8.【文明施工】：文明施工管理架构清晰，岗位职责明确，施工现场文明施工专项方案合理文明施工管控措施到位。 9.【特殊季节施工】：有详细的雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施，方法可行 10.【总包管理】：总承包管理责任边界清晰，协调措施具体明确。	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备人员相关证明材料不充分
2	中筑天佑科技有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备响应招标要求。 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法可行，能体现新技术、新工艺、新材料和有新设备应用 3.【工程施工的重点与难点】：有详细的工程施工的重点和难点及保证措施情况 4.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备等需求计划表基本齐全 5.【施工工期管理策划】：工期安排、关键线路安排基本合理 6.【质保措施】：施工工程质量管理架构清晰，岗位职责明确，质量保证措施到位。 7.【安全施工】：安全管理施工专项方案合理，符合实际情况。 8.【文明施工】：文明施工管理架构清晰，岗位职责明确，施工现场文明施工专项方案合理，文明施工管控措施到位。 9.【特殊季节施工】：特殊季节施工 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况合理可行	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			10.【总包管理】：总承包管理和协调措施比较详细	
3	无锡照明股份有限公司	合格	7.【安全施工】：施工现场安全施工专项方案基本合理 8.【文明施工】：有详细的施工现场文明施工专项方案 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施到位。	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子人员证书未在技术标放置，未能体现项目管理水平。 2.【施工方法与三新应用】：施工方案未具备针对性。 3.【工程施工的重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施情况不充分 4.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备配置计划不清晰，不具备针对性。 5.【施工工期管理策划】：工期安排、关键线路的管理策划情况不充分、不合理 6.【质保措施】：质保措施不充分 10.【总包管理】：总承包管理和协调不够全面。
4	浙江中元照明股份有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备满足项目需求 2.【施工方法与三新应用】：施工方法基本合理可行，体现了四新应用情况 3.【工程施工的重点与难点】：工程施工的重点与难点分析到位，保障措施到位。 4.【施工资源需求计划】：有详细的主要材料、机械设备、大型工具、声场工艺设备、施工设施的需求计划情况 5.【施工工期管理策划】：施工工期安排合理具体，关键线路管控措施合理。 6.【质保措施】：施工工程质量管理架构清晰，岗位职责明确，质量保证措施到位。 7.【安全施工】：施工安全管理架构清晰，岗位职责明确，施工现场安全施工专项方案合理，安全管控措施到位。 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案合理、完善，符合本项目实际情况。 9.【特殊季节施工】：有详细的雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施 10.【总包管理】：总承包管理责任边界清晰，协调措施具体明确。	无。
5	深圳众大建设工程有限公司	合格	2.【施工方法与三新应用】：施工方法与三新应用合理可行 3.【工程施工的重点与难点】：工程施工的重点与难点分析到位，保障措施到位。 5.【施工工期管理策划】：施工工期	1.【项目管理班子机构配备】：内容不全，无人员工作经历 4.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备配置计划不清晰，不具备针对性。 6.【质保措施】：施工工程质量保证

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			安排合理具体，关键线路管控措施合理。 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施到位。 10.【总包管理】：总承包管理和协调措施情况满足项目需求	措施不够详细 7.【安全施工】：施工现场安全施工专项方案不够详细 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案不充分
6	深圳大运建工有限公司//宝典电气集团有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备满足项目需求 2.【施工方法与三新应用】：施工方法与三新应用合理可行 9.【特殊季节施工】：有详细的雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施，方法可行 10.【总包管理】：对分包单位管理措施基本完善，与参建单位协调措施合理	3.【工程施工的重点与难点】：对工程施工的重点和难点把握不准。 4.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、声场工艺设备、施工设施的需求计划情况不符合本项目实际情况； 5.【施工工期管理策划】：关键线路的管理不符合本项目特征。 6.【质保措施】：施工工程质量保证措施不具备针对性。 7.【安全施工】：施工现场安全施工专项方案不具备针对性。 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案不具备针对性。
7	深圳市全局照明科技有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备满足项目需求 2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理，保障措施到位，能应用三新技术。 3.【工程施工的重点与难点】：工程施工的重点与难点保证措施合理可行 4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划满足项目需求 5.【施工工期管理策划】：施工工期安排合理具体，关键线路管控措施合理。 6.【质保措施】：施工工程质量管理架构清晰，岗位职责明确，质量保证措施到位。 7.【安全施工】：施工现场安全施工专项方案合理可行 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案合理可行 9.【特殊季节施工】：特殊季节施工 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况合理可行 10.【总包管理】：总承包管理和协调措施考虑周全，完善，符合项目实际情况。	无。
8	深圳市和顺达建筑工程有限公司//河南三原色智能科技有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备满足项目需求 2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理，保障措施到位，能应用三新技术。 3.【工程施工的重点与难点】：工程施工的重点与难点分析到位，保障措施到位。 6.【质保措施】：质保措施，合理可行	4.【施工资源需求计划】：针对性不强，无拟投入本项目的机械设备表 5.【施工工期管理策划】：工期安排、关键线路不够详细，明确

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			7.【安全施工】：施工安全管理架构清晰，岗位职责明确，施工现场安全施工专项方案合理，安全管控措施到位。 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案详细合理，符合项目实际情况。 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施到位。 10.【总包管理】：总承包管理责任边界清晰，协调措施具体明确。	
9	深圳市天地照明集团有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备满足项目需求 2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理，保障措施到位，能应用三新技术。 3.【工程施工的重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施情况合理可行 4.【施工资源需求计划】：施工各种资源需求计划详实。 5.【施工工期管理策划】：工期安排、关键线路的管理策划情况合理可行 6.【质保措施】：质量保证体系和制度完善，针对性较强。 7.【安全施工】：施工安全管理架构清晰，岗位职责明确，施工现场安全施工专项方案合理，安全管控措施到位。 8.【文明施工】：文明施工管理架构清晰，岗位职责明确，施工现场文明施工专项方案合理，文明施工管控措施到位。 9.【特殊季节施工】：特殊季节施工 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况合理可行 10.【总包管理】：总承包管理责任边界清晰，协调措施具体明确。	无。
10	深圳市明之辉智慧科技有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备满足项目需求 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 3.【工程施工的重点与难点】：工程施工的重点与难点分析到位，保障措施到位。 4.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、声场工艺设备、施工设施的需求计划详细 5.【施工工期管理策划】：工期安排合理详细、关键线路的管理可行 6.【质保措施】：施工工程质量保证措施详细具体，且具有针对性。 7.【安全施工】：有详细的施工现场	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			安全施工专项方案，符合现场要求 8.【文明施工】：文明施工管理架构清晰，岗位职责明确，施工现场文明施工专项方案合理，文明施工管控措施到位。 9.【特殊季节施工】：有详细的雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施，方法可行 10.【总包管理】：总承包管理责任边界清晰，协调措施具体明确。	
11	深圳市标美照明设计工程有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备响应招标要求。 2.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，对应的体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用清晰可见 4.【施工资源需求计划】：施工各种资源需求计划详实。 9.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施具体明确。	3.【工程施工的重点与难点】：工程施工的重点和难点不足及保证措施不够 5.【施工工期管理策划】：工期安排和关键线路的管理的保证措施不足 6.【质保措施】：施工工程质量保证措施不够详细 7.【安全施工】：施工现场安全施工专项方案针对性不足，与项目实际匹配存在偏差。 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案不充分 10.【总包管理】：总承包管理和协调措施针对性不足，与项目实际匹配存在偏差。
12	深圳市禾图建设有限公司//深圳市鹏之艺建筑设计有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备响应招标要求。 3.【工程施工的重点与难点】：能很好的列出工程施工的重点和难点及详细保证措施 5.【施工工期管理策划】：施工工期管理策划合理 7.【安全施工】：施工安全管理架构清晰，岗位职责明确，施工现场安全施工专项方案合理，安全管控措施到位。 8.【文明施工】：建立了文明施工管理组织体系，具有针对性。 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施到位。 10.【总包管理】：总承包管理责任边界清晰，协调措施具体明确。	2.【施工方法与三新应用】：针对性不强，无三新应用 4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划不足 6.【质保措施】：施工工程质量保证措施针对性不足，与项目实际匹配存在偏差。
13	深圳市辉腾建设工程有限公司//深圳市粤大明智慧科技集团有限公司	合格	2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理，保障措施到位，能应用三新技术。 3.【工程施工的重点与难点】：工程施工的重点与难点分析到位，保障措施到位。 5.【施工工期管理策划】：施工工期安排合理具体，关键线路管控措施合理。 9.【特殊季节施工】：有详细的雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施，方法可行 10.【总包管理】：总承包管理责任	1.【项目管理班子机构配备】：内容不全，无人员工作经历。 4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划不足 6.【质保措施】：施工工程质量保证措施不够详细 7.【安全施工】：施工现场安全施工专项方案不充分 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案不充分

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			边界清晰，协调措施具体明确。	
14	深圳市金润建设工程有限公司//杨刚建设集团有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备满足项目需求 3.【工程施工的重点与难点】：有详细的工程施工的重点和难点及保证措施情况 5.【施工工期管理策划】：施工工期安排合理具体，关键线路管控措施合理。 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施到位。 10.【总包管理】：总承包管理和协调措施情况满足项目需求	2.【施工方法与三新应用】：针对性不强，三新不是针对灯光工程。 4.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划不够详实。 6.【质保措施】：施工工程质量保证措施针对性不足，与项目实际匹配存在偏差。 7.【安全施工】：施工现场安全施工专项方案不够合理。 8.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案不够合理。
15	深圳永恒光智慧科技集团有限公司	合格	1.【项目管理班子机构配备】：项目管理班子机构配备满足项目需求 2.【施工方法与三新应用】：施工方法与三新应用合理可行 3.【工程施工的重点与难点】：有详细的工程施工的重点和难点及保证措施情况 4.【施工资源需求计划】：施工各种资源需求计划详实。 5.【施工工期管理策划】：工期安排、关键线路安排基本合理 6.【质保措施】：施工工程质量保证措施详细具体，且具有针对性。 7.【安全施工】：施工现场安全专项方案落实到位。 8.【文明施工】：安全文明施工管控措施合理，制度完善。 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施到位。 10.【总包管理】：建立完善的总承包管理和协调制度。	无。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
罗红梅	无	
黄鹏飞	无。	
温东宝	无	
黄庆荣	无	
孙莉	无	