

建设工程评标报告

标段名称：深圳机场第二跑道停航窗口期改造项目
工程类别：施工
评标日期：2026年07月28日
评标地点：宝安分公司场地318评标室

一、评标基本信息

标段名称：深圳机场第二跑道停航窗口期改造项目

标段编号：4403932026062900201Y001

建设单位：深圳市机场（集团）有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：3866.134263万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：张波

成员：王志方，刘瑞，韩飞，刘添翼

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，3家投标单位的技术标均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机自动清标，评标委员会复核，3家投标单位的技术标均合格。

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，3家投标单位的技术标均合格，详见《技术标评审汇总表》。

4、评标资料附件：

详见《技术标评审汇总表》。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

中国华西企业有限公司//沈阳汇通智联电子工程设计安装有限公司（推荐理由：评标委员会依据招标文件专家推荐原则，评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

中国电建集团航空港建设有限公司//四川华西安装工程有限公司（推荐理由：评标委员会依据招标文件专家推荐原则，评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

北京中航空港建设工程有限公司（推荐理由：评标委员会依据招标文件专家推荐原则，评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：深圳机场第二跑道停航窗口期改造项目

项目编码：4403932026062900201Y

标段(包)名称：深圳机场第二跑道停航窗口期改造项目

标段(包)编码：4403932026062900201Y001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国华西企业有限公司//沈阳汇通智联电子工程设计安装有限公司	合格	1.【工程施工的重点和难点分析及保证措施】：结合现场情况和招标资料，对工程施工的重点和难点分析到位，保证措施合理可行。 8.【不停航施工方案与措施】：编制不停航施工方案与措施可行。 9.【合理化建议】：针对本项目提出的合理化建议实用，可操作性强。	2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：施工组织针对性不强，施工资源在施工阶段总体平衡较差。 3.【劳动力组织与机械设备组织】：劳动力组织与机械设备组织未结合项目实际情况，未重点考虑多施工点位同时开工的情形，考虑不周全。 4.【工程质量管理与保障措施】：质量分析层面浅显，未全面针对本工程进行分析提出控制措施。 5.【进度计划控制】：结合各项目特点对影响施工进度的因素分析不到位。 6.【安全文明施工】：安全重点难点分析针对性差。 7.【施工风险管控方案】：根据各项目的特征，提出施工过程中涉及的风险针对性差，编制应急预案针对性差。
2	中国电建集团航空港建设有限公司//四川华西安装工程有限公司	合格	2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署、施工资源需求计划安排合理，施工组织有针对性，施工资源在施工阶段总体平衡。 3.【劳动力组织与机械设备组织】：劳动力组织与机械设备组织合理，已考虑多施工点位同时开工的情形。 4.【工程质量管理与保障措施】：质量管理重难点分析合理，质量控制人员和资源配备合理，质量控制措施恰当、可行。 5.【进度计划控制】：结合各项目特点对影响施工进度的因素分析到位；进度计划符合各项目的技术要求，进度控制程序完善。 6.【安全文明施工】：安全重点难点分析到位；安全生产、文明施工、环境保护保障措施可行；危险作业风险识别到位、安全保障措施可行。 7.【施工风险管控方案】：根据各项目的特征，提出施工过程中涉及的风险，编制应急预案可行。 8.【不停航施工方案与措施】：方案内容全面，安排合理，措施操作性强。 9.【合理化建议】：针对本项目提出的合理化建议实用，可操作性强。	1.【工程施工的重点和难点分析及保证措施】：结合现场情况和招标资料，对工程施工的重点和难点分析不到位。
3	北京中航空港建设工程有限公司	合格	1.【工程施工的重点和难点分析及保证措施】：对工程施工的重点和难点	9.【合理化建议】：针对本项目提出的合理化建议一般，可操作性一般。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			分析到位，保证措施合理可行。 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署、施工资源需求计划安排合理，施工组织有针对性，施工资源在施工阶段总体平衡。 3.【劳动力组织与机械设备组织】：劳动力组织与机械设备组织符合本项目实际情况，已考虑多施工点位同时开工的情形。 4.【工程质量管理与保障措施】：对工程质量管理进行重难点分析合理，质量控制措施恰当、可行。 5.【进度计划控制】：结合各项目特点对影响施工进度的因素分析到位；进度计划符合各项目的技术要求，进度控制程序完善。 6.【安全文明施工】：安全重点难点分析到位，保证措施操作性强。 7.【施工风险管控方案】：已根据项目的特征，提出施工过程中涉及的风险，编制应急预案。 8.【不停航施工方案与措施】：方案内容完整，符合现场情况，保障措施合理可行。	
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
王志方		无		
刘瑞		无		
张波		无		
韩飞		无		
刘添翼		无		