

建设工程评标报告

标段名称：平湖罗山片区污水资源化利用工程二期施工（二次）
工程类别：施工
评标日期：2026年07月01日
评标地点：龙岗分公司场地建设工程评标室1（215）

一、评标基本信息

标段名称：平湖罗山片区污水资源化利用工程二期施工（二次）

标段编号：2112-440307-04-01-452444004001

建设单位：深圳市龙岗区水务局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：7710.790955万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：李琳

成员：李裕平，李家军，张素霞，李新云

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经技术组专家委员会评审，10家投标单位的技术标文件初步评审均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

由计算机自动清标，经技术组专家委员会复核，10家投标单位的技术标文件清标均合格。

3、详细评审情况：

经技术组专家委员会评审，10家投标单位的技术标文件详细评审均合格。

4、评标资料附件：

详见《技术标评审汇总表》

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

上海水务建设工程有限公司 （推荐理由：根据招标文件要求，推荐技术标评审意见中优点数量多的投标单位为中标候选人。）

组长签名：

评委签名：

中交第一航务工程局有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，推荐技术标评审意见中优点数量多的投标单位为中标候选人。）

中国建筑第八工程局有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，推荐技术标评审意见中优点数量多的投标单位为中标候选人。）

湖南省工业设备安装有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，推荐技术标评审意见中优点数量多的投标单位为中标候选人。）

豫兴建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，推荐技术标评审意见中优点数量多的投标单位为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：平湖罗山片区污水资源化利用工程二期施工（二次）

项目编码：2112-440307-04-01-452444004

标段(包)名称：平湖罗山片区污水资源化利用工程二期施工（二次）

标段(包)编码：2112-440307-04-01-452444004001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海水务建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：概述准确。 2.【组织架构】：施工总承包组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，管理流程简洁。 3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况。 4.【施工重难点分析及保证措施】：工程重点、难点部位的理解透彻、施工方法及质量保证措施到位。 6.【施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、进度周详合理，主要项目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当，分项工程作业进度合理可行，表达清晰。 7.【质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理。 8.【安全文明施工专项方案及环境保护措施】：安全文明施工专项方案及环境保护措施合理、可行。 9.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求。 10.【重要材料及设备采购方案】：采购计划周详，选择的材料及设备范围能够满足本项目要求。 11.【物资采购进度计划】：采购进度计划合理，采购进度控制措施能够满足工程实施的需要， 12.【物资采购过程的质量监督与控制】：采购质量监督体系完善，有具体的采购质量控制措施。 13.【生产保障措施】：措施分析系统全面、有效，合理、可行。 14.【突发情况应急预案】：应急预案计划周详，体系完整，措施合理，操作性强。 15.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理。 16.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理。	5.【施工主要机械与设备】：材料需求计划不具体。
2	中交第一航务工程局有限公司	合格	1.【工程概况】：概述准确。 2.【组织架构】：施工总承包组织架构	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			构合理详细、分工清晰、机构精干完整，管理流程简洁。 3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况。 4.【施工重难点分析及保证措施】：施工重难点分析合理，保证措施可行。 5.【施工主要机械与设备】：施工主要机械与设备满足施工要求，劳动力配置合理。 6.【施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、进度周详合理，主要项目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当，分项工程作业进度合理可行，表达清晰。 7.【质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，措施合理。 8.【安全文明施工专项方案及环境保护措施】：安全文明施工专项方案及环境保护措施合理、可行。 9.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求。 10.【重要材料及设备采购方案】：采购计划周详，选择的材料及设备范围能够满足本项目要求。 11.【物资采购进度计划】：采购进度计划合理，有具体的采购进度控制措施，能够满足工程实施的需要。 12.【物资采购过程的质量监督与控制】：采购质量监督体系基本完善措施到位。 13.【生产保障措施】：措施分析系统全面、有效、可实施性强，应急措施制定合理、可行、有效。 14.【突发情况应急预案】：应急预案计划周详，体系完整，措施合理。 15.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理。 16.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理。	
3	中国建筑第八工程局有限公司	合格	1.【工程概况】：概述准确。 2.【组织架构】：施工总承包组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，管理流程简洁高效。 3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况。 4.【施工重难点分析及保证措施】：施工重难点分析合理，保证措施可行。	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			5.【施工主要机械与设备】：主要设备数量、性能满足要求，进场安排合理；材料需求计划经济实用；劳动力计划与进度计划匹配，工种配置合理。 6.【施工进度计划及保证措施】：进度计划满足工程要求，保障措施合理可行。 7.【质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，措施合理。 8.【安全文明施工专项方案及环境保护措施】：安全文明施工专项方案及环境保护措施合理、可行。 9.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求。 10.【重要材料及设备采购方案】：采购计划周详，选择的材料及设备范围能够满足本项目要求。 11.【物资采购进度计划】：采购进度计划合理，有具体的采购进度控制措施，能够满足工程实施的需要。 12.【物资采购过程的质量监督与控制】：采购质量监督体系完善，控制措施具体。 13.【生产保障措施】：生产保障措施完善合理可行。 14.【突发情况应急预案】：应急预案计划周详，体系完整，措施合理。 15.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理。 16.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理。	
4	中明建投建设集团有限责任公司	合格	2.【组织架构】：施工总承包组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，管理流程简洁高效。 3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况。 4.【施工重难点分析及保证措施】：施工重难点分析合理，保证措施可行。 6.【施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、进度周详合理，主要项目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当。 9.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求。 11.【物资采购进度计划】：采购进度计划合理，有具体的采购进度控制措施，能够满足工程实施的需要。	1.【工程概况】：工程概况描述不全面，未概述工程现场条件。 5.【施工主要机械与设备】：劳动力计划与进度计划内容不全。 7.【质量管理与保障措施】：质量管理与保障措施针对性不强。 8.【安全文明施工专项方案及环境保护措施】：安全施工专项方案内容不完整，无安全施工措施费使用计划。 10.【重要材料及设备采购方案】：采购计划不全面、不具体。 13.【生产保障措施】：生产保障措施内容不全。 14.【突发情况应急预案】：应急预案计划不够周详，体系不完整。 16.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施体系不完整，操作性不强。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			12.【物资采购过程的质量监督与控制】：采购质量监督体系完善，有具体的采购质量控制措施。 15.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理。	
5	中铁建工集团有限公司	合格	4.【施工重难点分析及保证措施】：施工重难点分析合理，保证措施可行。 10.【重要材料及设备采购方案】：采购计划周详，选择的材料及设备范围能够满足本项目要求。 12.【物资采购过程的质量监督与控制】：采购质量监督体系完善，有具体的采购质量控制措施。 13.【生产保障措施】：措施分析系统全面、有效，合理、可行。 15.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理。 16.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理。	1.【工程概况】：工程概况描述不全面，未概述工程现场条件。 2.【组织架构】：施工总承包组织架构分工内容不全。 3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程施工方法针对性不强。 5.【施工主要机械与设备】：劳动力计划与进度计划内容不全。 6.【施工进度计划及保证措施】：施工进度计划保证措施不详尽。 7.【质量管理与保障措施】：质量管理计划不周详，操作性不强。 8.【安全文明施工专项方案及环境保护措施】：无安全施工措施费使用计划、文明施工措施费使用计划。 9.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：总体施工组织方案内容不完整、不详细。 11.【物资采购进度计划】：采购进度控制措施不具体、不全面。 14.【突发情况应急预案】：应急预案计划不周详，操作性不强。
6	广西贵港建设集团有限公司	合格	1.【工程概况】：概述准确。 2.【组织架构】：施工总承包组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，管理流程简洁高效。 6.【施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、进度周详合理，主要项目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当，分项工程作业进度合理可行，表达清晰。 10.【重要材料及设备采购方案】：采购计划周详，选择的材料及设备范围能够满足本项目要求。 14.【突发情况应急预案】：应急预案计划周详，体系完整，措施合理，操作性强。 16.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理。	3.【施工方法与四新应用】：施工方法和四新应用内容过于简单、不全面。 4.【施工重难点分析及保证措施】：对工程重点、难点部位的理解、施工方法及质量保证措施不全面。 5.【施工主要机械与设备】：劳动力计划与进度计划内容不全。 7.【质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理。 8.【安全文明施工专项方案及环境保护措施】：安全施工专项方案内容不完整，无安全施工措施费使用计划。 9.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：总体施工组织方案不详尽。 11.【物资采购进度计划】：无具体的采购进度控制措施。 12.【物资采购过程的质量监督与控制】：采购质量监督体系内容不全。 13.【生产保障措施】：生产保障措施内容不全。 15.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收、结算配合方案内容不全。
7	深圳市隆金达实业有限公司	合格	1.【工程概况】：概述准确	

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			2.【组织架构】：施工总承包组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，管理流程简洁。 3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况。 6.【施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、进度周详合理，主要项目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当，分项工程作业进度合理可行，表达清晰。 7.【质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，措施合理。 9.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求。	4.【施工重难点分析及保证措施】：对工程重点、难点部位的理解、施工方法及质量保证措施不全面。 5.【施工主要机械与设备】：劳动力计划与进度计划内容不全。 8.【安全文明施工专项方案及环境保护措施】：无安全施工措施费使用计划、文明施工措施费使用计划。 10.【重要材料及设备采购方案】：采购计划与本项目匹配度不高。 11.【物资采购进度计划】：采购计划不周详。 12.【物资采购过程的质量监督与控制】：采购质量监督体系内容不全。 13.【生产保障措施】：生产保障措施内容不全。 14.【突发情况应急预案】：应急预案计划不周详，操作性不强。 15.【竣工验收、结算配合方案】：结算配合方案内容不全。 16.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施体系不完整，操作性不强。
8	湖南省一建园林建设有限公司	合格	7.【质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，措施合理。 9.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求。 12.【物资采购过程的质量监督与控制】：采购质量监督体系完善，有具体的采购质量控制措施。 14.【突发情况应急预案】：应急预案计划周详，体系完整，措施合理。	1.【工程概况】：工程概况描述不全面，未概述工程现场条件。 2.【组织架构】：施工总承包组织架构分工内容不全。 3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程施工方法与本项目匹配度不高。 4.【施工重难点分析及保证措施】：对工程重点、难点部位的理解、施工方法及质量保证措施不全面。 5.【施工主要机械与设备】：主要资源配置不完整。 6.【施工进度计划及保证措施】：施工进度计划保证措施不详尽。 8.【安全文明施工专项方案及环境保护措施】：缺少安全施工措施费使用计划内容。 10.【重要材料及设备采购方案】：采购计划不周详。 11.【物资采购进度计划】：采购计划控制措施不详尽。 13.【生产保障措施】：生产保障措施内容不全。 15.【竣工验收、结算配合方案】：结算配合方案内容不全。 16.【特殊季节施工】：特殊季节施工内容不全面，无台风季节的施工保证措施。
9	湖南省工业设备安装有限公司	合格	1.【工程概况】：概述准确。 2.【组织架构】：施工总承包组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，管理流程简洁。 3.【施工方法与四新应用】：分部分	5.【施工主要机械与设备】：劳动力计划与进度计划内容不全。 8.【安全文明施工专项方案及环境保护措施】：无安全施工措施费使用计划、文明施工措施费使用计划。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况。 4.【施工重难点分析及保证措施】：施工重难点分析合理，保证措施可行。 6.【施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、进度周详合理，主要项目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当，分项工程作业进度合理可行，表达清晰。 7.【质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，措施合理。 9.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求 10.【重要材料及设备采购方案】：采购计划周详，选择的材料及设备范围能够满足本项目要求。 11.【物资采购进度计划】：采购进度计划合理，有具体的采购进度控制措施，能够满足工程实施的需要。 12.【物资采购过程的质量监督与控制】：采购质量监督体系完善，有具体的采购质量控制措施。 14.【突发情况应急预案】：应急预案计划周详，体系完整，措施合理，操作性强。 15.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理。 16.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理。	13.【生产保障措施】：生产保障措施内容不全。
10	豫兴建筑工程有限公司	合格	2.【组织架构】：施工总承包组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，管理流程简洁高效。 3.【施工方法与四新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况。 4.【施工重难点分析及保证措施】：施工重难点分析合理，保证措施可行。 5.【施工主要机械与设备】：主要设备数量、性能满足要求，进场安排合理；材料需求计划经济实用；劳动力计划与进度计划匹配，工种配置合理。 6.【施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、进度周详合理，主要项目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当，分项工程作业进度合理可行，表达清晰。 7.【质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，措施合理。	1.【工程概况】：工程概况描述不全面，未概述工程现场条件。 8.【安全文明施工专项方案及环境保护措施】：安全施工专项方案内容不完整，无安全施工措施费使用计划。 10.【重要材料及设备采购方案】：采购计划不周详。 11.【物资采购进度计划】：采购计划控制措施不详尽。 12.【物资采购过程的质量监督与控制】：采购质量监督体系不完善，无具体的采购质量控制措施。 13.【生产保障措施】：生产保障措施内容不全。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			9.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求。 14.【突发情况应急预案】：应急预案计划周详，体系完整，措施合理。 15.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理。 16.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理	
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
李裕平		无		
李琳		无		
李家军		无		
张素霞		无		
李新云		无		