

建设工程评标报告

标段名称：葵涌河小流域综合治理工程完善段-西边洋河下游
段环境整治工程

工程类别：施工

评标日期：2026年07月08日

评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团
总部大楼702评标室

一、评标基本信息

标段名称：葵涌河小流域综合治理工程完善段-西边洋河下游段
环境整治工程

标段编号：2018-440327-48-01-717342001001

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：128.714216万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:刘少军

成员：龙其锋，武守朋，刘雨含，王菊萍

三、评标过程描述

1、初步评审情况：经评标委员会初步评审，4家投标单位技术标文件均合格。

组长签名：

评委签名：

2、清标情况：经计算机系统自动清标，评标委员会专家审核，4家投标单位技术标文件评审均合格。

3、详细评审情况：经评标专家组详细评审，4家投标单位技术标文件详细评审均合格。

4、评标资料附件：详见《技术标评审汇总表》。

5、问题请示：无。

6、建议及意见：无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳富庆生态科技有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

组长签名：

评委签名：

深圳市东远泰建设集团有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市绿雅生态发展有限公司//中城交建（深圳）建设有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市鑫瑞达生态环境建设有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：葵涌河小流域综合治理工程完善段-西边洋河下游
段环境整治工程
标段(包)名称：葵涌河小流域综合治理工程完善段-西边洋河
下游段环境整治工程

项目编码：2018-440327-48-01-717342001

标段(包)编码：2018-440327-48-01-717342001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	深圳富庆生态科技有限公司	合格	5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解及施工方法分析较完整 6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况落实可行 7.【危险性较大的分部分项工程】：危大工程清单并明确相应的安全管理措施落实可行	1.【组织机构】：施工管理组织机构配置不够完善 2.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划不够完善 3.【施工总平面布置规划】：主要施工阶段总平面图合理性分析不够完善 4.【施工工期管理策划】：工序安排、关键线路的管理策划不够完善。
2	深圳市东远泰建设集团有限公司	合格	1.【组织机构】：施工管理组织机构配置基本能满足施工需求 2.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划满足工期要求 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置合理高效 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件情况；工序安排、关键线路的管理策划落实可行。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：施工重难点清晰，应对措施合理 6.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施分析可行 7.【危险性较大的分部分项工程】：危大工程清单并明确相应的安全管理措施落实可行	无
3	深圳市绿雅生态发展有限公司//中城交建（深圳）建设有限公司	合格	1.【组织机构】：施工管理组织机构配置较完善 2.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划满足工期要求 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置合理高效 4.【施工工期管理策划】：工序安排、关键线路的管理策划较为完整、切实可行 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点、难点部位分析完整、质量保证措施、安全文明施工方案切实可行 6.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施分析可行。 7.【危险性较大的分部分项工程】：危大工程清单并明确相应的安全管理措施落实可行。	无
4	深圳市鑫瑞达生态环境建设有限公司	合格	1.【组织机构】：施工管理组织机构配置较完善。	5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：雨季、台风和夏季高温季

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			2.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划较为完整 3.【施工总平面布置规划】：主要施工阶段总平面图较为合理 4.【施工工期管理策划】：工序安排、关键线路的管理策划较为合理 6.【特殊季节施工】：特殊季节施工措施合理可行	节的施工保证措施分析不够全面。 7.【危险性较大的分部分项工程】：危大工程相应的安全管理措施不全，不详细
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
龙其锋		无		
武守朋		无		
刘雨含		无		
刘少军		无		
王菊萍		深圳市东远泰集团有限公司：1、人员配备无园林专业人员，人员结构不合理。 深圳市鑫瑞达生态环境建设有限公司：5、缺乏滨海盐碱土对植物种植影响的难点分析和处理措施。		