

建设工程评标报告

标段名称：深圳机场第二跑道FOD探测系统工程项目
工程类别：施工
评标日期：2026年07月23日
评标地点：宝安分公司场地318评标室

一、评标基本信息

标段名称：深圳机场第二跑道FOD探测系统工程项目

标段编号：4403932026062900101Y001

建设单位：深圳市机场（集团）有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：3741.495432万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：陈国军

成员：谢金华，刘雨含，胡明桃，韩飞

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，4家投标人的技术标均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机自动清标，评标委员会复核，4家投标人的技术标均合格。

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，4家投标人的技术标均合格，详见《技术标评审汇总表》。

4、评标资料附件：

《技术标评审汇总表》。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

北京中航空港建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件相关要求，评审合格投标人数量为3-5名的，评标专家推荐所有合格投标人为中标候选人。）

北京佳和建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件相关要求，评审合格投标人数量为3-5名的，评标专家推荐所有合格投标人为中标候选人。）

四川华西安装工程有限公司（推荐理由：根据招标文件相关要求，评审合格投标人数量为3-5名的，评标专家推荐所有合格投标人为中标候选人。）

辽宁天合空港建设有限公司（推荐理由：根据招标文件相关要求，评审合格投标人数量为3-5名的，评标专家推荐所有合格投标人为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：深圳机场第二跑道FOD探测系统工程项目
标段(包)名称：深圳机场第二跑道FOD探测系统工程项目

项目编码：4403932026062900101Y
标段(包)编码：4403932026062900101Y001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	北京中航空港建设工程有限公司	合格	1.【工程施工的重点和难点分析及保证措施】：工程施工的重点和难点分析到位，保证措施合理可行。 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署、施工资源需求计划安排合理，施工资源在施工阶段总体平衡。 3.【劳动力组织与机械设备组织】：劳动力组织与机械设备组织合理可行，人、机配置详尽，有对应保障措施。 4.【工程质量管理与保障措施】：对工程质量管理重点、难点分析到位，质量控制程序合理，质量管理保障措施详细。 6.【安全文明施工】：安全重点难点分析较完整，措施切实可行。 7.【设备性能】：设备性能满足招标文件要求。 10.【不停航施工方案与措施】：不停航施工方案与措施合理可行。 11.【合理化建议】：合理化建议实用，可操作性强。	5.【进度计划控制】：进度计划控制措施内容不全。 8.【绿色施工】：缺少对施工垃圾清运进行描述。 9.【施工风险管控方案】：施工风险管控方案不够完整。
2	北京佳和建设工程有限公司	合格	1.【工程施工的重点和难点分析及保证措施】：工程施工的重点和难点分析到位，保证措施合理可行。 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署、施工资源需求计划安排合理，施工资源在施工阶段总体平衡。 3.【劳动力组织与机械设备组织】：施工机械设备数量及配套设施符合本项目实际情况。 4.【工程质量管理与保障措施】：对工程质量管理重点、难点分析到位，质量控制程序合理，质量管理和控制保障措施详细。 5.【进度计划控制】：对影响施工进度因素分析全面，进度计划控制体系完善，满足工期要求。 6.【安全文明施工】：安全重点难点分析较完整，措施切实可行。 7.【设备性能】：设备性能满足招标文件要求。 8.【绿色施工】：绿色施工及环境保护保证措施符合要求。 9.【施工风险管控方案】：施工风险管控方案详细，应急预案具有操作性。 10.【不停航施工方案与措施】：不	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			停航施工方案与措施合理可行。 11.【合理化建议】：合理化建议实用，可操作性强。	
3	四川华西安装工程有限公司	合格	1.【工程施工的重点和难点分析及保证措施】：工程施工的重点和难点分析到位，保证措施合理可行。 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署、施工资源需求计划安排合理，施工资源在施工阶段总体平衡。 3.【劳动力组织与机械设备组织】：劳动力组织计划合理，施工机械配置齐全，具备多点同时施工的要求。 4.【工程质量管理与保障措施】：对工程质量管理重点、难点分析到位，质量控制程序合理，质量管理保障措施详细。 5.【进度计划控制】：进度计划控制体系完善，满足工期要求。 6.【安全文明施工】：安全重点难点分析较完整，措施切实可行。 7.【设备性能】：设备性能满足招标文件要求。 8.【绿色施工】：绿色环保的保证措施明确，能有效地节约资源、保护环境和减少污染。 9.【施工风险管控方案】：施工风险管控方案详细，应急预案具有操作性。 10.【不停航施工方案与措施】：不停航施工方案与措施合理可行。 11.【合理化建议】：合理化建议实用，可操作性强。	无
4	辽宁天合空港建设有限公司	合格	1.【工程施工的重点和难点分析及保证措施】：工程施工的重点和难点分析到位，保证措施合理可行。 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：施工总体安排和部署较为合理。 4.【工程质量管理与保障措施】：工程质量管理措施可行。 6.【安全文明施工】：安全文明施工保证措施到位。 7.【设备性能】：设备性能满足招标文件要求。 8.【绿色施工】：绿色施工及环境保护保证措施合理。 10.【不停航施工方案与措施】：不停航施工方案与措施切实可行。 11.【合理化建议】：合理化建议实用，可操作性强。	3.【劳动力组织与机械设备组织】：多施工地点同时开工的情形考虑不足。 5.【进度计划控制】：对影响施工进度因素分析不够到位。 9.【施工风险管控方案】：施工过程中涉及的风险分析不够深入，应急预案不够完整。
评标委员会签名：				

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
谢金华	无	
刘雨含	无	
胡明桃	无	
陈国军	无	
韩飞	无	