


建设工程评标报告

标段名称： 深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程-飞行区非民航建筑单体（包含室外工程）

工程类别： 施工

评标日期： 2026年10月27日

评标地点： 集团总部大楼707评标室



张新

冯文

滕信根



一、评标基本信息

标段名称：深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程-飞行区非民航建筑单体（包含室外工程）

标段编号：2203-440300-04-01-636473039001

建设单位：深圳市机场（集团）有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件。

最高投标限价：11701.909998万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：谢燕芳

成员：张新，冯文，滕信根，张向阳

三、评标过程描述


1、初步评审情况：

评标委员会对18家投标单位的技术标文件进行初步评审，全部合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：



张新

冯文

滕信根

张向阳

经电脑自动清标，评标委员会复核，18家投标单位技术标投标文件清标均合格。

3、详细评审情况：

评标委员会对18家投标单位的技术标文件和BIM标文件进行详细评审，全部合格。

4、评标资料附件：

详见《技术标评审汇总表》、《BIM标评审汇总表》。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：


无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中国建筑第二工程局有限公司（推荐理由：优先推荐技术标和BIM标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。（评标委员

组长签名：

评委签名：



张新

冯文

滕信根



会一致认为在本项目中，同等缺陷数量下，技术标比BIM标重要性更大））

中国建筑第八工程局有限公司（推荐理由：优先推荐技术标和BIM标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。（评标委员会一致认为在本项目中，同等缺陷数量下，技术标比BIM标重要性更大））

中国建筑第四工程局有限公司（推荐理由：优先推荐技术标和BIM标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。（评标委员会一致认为在本项目中，同等缺陷数量下，技术标比BIM标重要性更大））

中建三局集团有限公司（推荐理由：优先推荐技术标和BIM标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。（评标委员会一致认为在本项目中，同等缺陷数量下，技术标比BIM标重要性更大））


中建五局华南建设有限公司（推荐理由：优先推荐技术标和BIM标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。（评标委员会一致认为在本项目中，同等缺陷数量下，技术标比BIM标重要性更大））

中建科工集团有限公司（推荐理由：优先推荐技术标和BIM标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。（评标委员会一致认为在本项目中，同等缺陷数量下，技术标比BIM标重要性更大））

北京建工集团有限责任公司（推荐理由：优先推荐技术标和BIM标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。（评标委员会一致认为在本项目中，同等缺陷数量下，技术标比BIM标重要性更大））

组长签名：

评委签名：



张新

冯文

滕信根




中铁建工集团有限公司（推荐理由：优先推荐技术标和BIM标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。（评标委员会一致认为在本项目中，同等缺陷数量下，技术标比BIM标重要性更大））

深圳市建工集团股份有限公司（推荐理由：优先推荐技术标和BIM标缺陷项较少且技术方案综合评价较优的单位。（评标委员会一致认为在本项目中，同等缺陷数量下，技术标比BIM标重要性更大））

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：



张新

冯文

滕信根



技术标评审汇总表

项目名称：深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程-飞行区非民航建筑单体（包含室外工程）
标段(包)名称：深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程-飞行区非民航建筑单体（包含室外工程）

项目编码：2203-440300-04-01-636473039
标段(包)编码：2203-440300-04-01-636473039001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国华西企业有限公司	合格	2.【施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路】：施工总体思路可行，对场地进行针对性策划，施工总平面布置合理。 3.【进度计划、控制】：施工进度安排合理，编制了网络图及横道图，工期关键线路清晰，制定了进度控制及纠偏措施，措施合理可行。 4.【施工技术方案】：编制了总体施工技术方案、航空限高及涉铁工程专项施工方案，施工方案、施工方法合理可行。 5.【劳动力组织、材料组织与机械设备组织】：劳动力组织、材料组织与机械设备组织计划详细，符合本项目实际情况。 6.【工程质量管理措施、危大工程（包括高风险工程）施工方案】：编制质量管理方案合理恰当；针对危大工程编制的专项方案合理全面。 7.【安全文明及绿色施工】：措施能体现安全、绿色、环保理念。 8.【智慧工地】：智慧工地措施合理可行。 9.【BIM应用及管理】：BIM应用及管理贴合本项目实际情况。 10.【系统工程】：系统工程方案合理、可行、有针对性。 11.【合理化建议】：合理化建议贴合项目、可行。	1.【工程基本情况分析、施工重难点分析及应对措施】：工程基本情况分析不够全面、透彻。
2	中国建筑第七工程局有限公司	合格	1.【工程基本情况分析、施工重难点分析及应对措施】：工程基本情况和重难点分析全面、透彻，施工保证措施科学合理。 2.【施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路】：施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路全面、合理。 3.【进度计划、控制】：对总体及单体施工进行安排和部署清晰到位；对进度重难点分析全面。 5.【劳动力组织、材料组织与机械设备组织】：劳动力组织、材料组织与机械设备组织计划详细，符合本项目实际情况。 6.【工程质量管理措施、危大工程（包括高风险工程）施工方案】：工程质量管理措施、危大工程施工方案	4.【施工技术方案】：施工技术方案不够全面。

张新

张新

冯文

滕信根

张新

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			合理、可行。 7.【安全文明及绿色施工】：安全文明及绿色施工方案合理、可行。 8.【智慧工地】：智慧工地相关措施方案合理、可行。 9.【BIM应用及管理】：BIM实施方案及BIM实施保障措施合理到位。 10.【系统工程】：系统工程方案合理、可行、有针对性。 11.【合理化建议】：合理化建议有针对性，可行性强。	
3	中国建筑第二工程局有限公司	合格	1.【工程基本情况分析、施工重难点分析及应对措施】：工程基本情况和重难点分析全面、透彻，施工保障措施科学合理。 2.【施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路】：施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路全面、合理。 3.【进度计划、控制】：对总体及单体施工进行安排和部署清晰到位；对进度重难点分析全面。 4.【施工技术方案】：施工技术方案合理可行，四新应用贴合项目。 5.【劳动力组织、材料组织与机械设备组织】：劳动力组织、材料组织与机械设备组织合理可行。 6.【工程质量管理措施、危大工程（包括高风险工程）施工方案】：质量管理措施恰当，危大工程专项方案合理。 7.【安全文明及绿色施工】：措施能体现安全、绿色、环保理念。 8.【智慧工地】：智慧工地的相关措施合理全面。 9.【BIM应用及管理】：BIM实施方案及BIM实施保障措施合理到位。 10.【系统工程】：系统工程实施方案及相应措施合理，分析到位。 11.【合理化建议】：合理化建议有针对性，可行性强。	无
4	中国建筑第八工程局有限公司	合格	1.【工程基本情况分析、施工重难点分析及应对措施】：工程基本情况和重难点分析全面、透彻，施工保障措施科学合理。 2.【施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路】：施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路全面、合理。 3.【进度计划、控制】：对总体及单体施工进行安排和部署清晰到位；对进度重难点分析全面。 4.【施工技术方案】：施工方法合理可行；航空限高及涉铁工程专项施工方案完整。	无

张新

张新

冯文

滕信根

张新

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			5.【劳动力组织、材料组织与机械设备组织】：劳动力组织、材料组织与机械设备组织计划详细，符合本项目实际情况。 6.【工程质量管理措施、危大工程（包括高风险工程）施工方案】：工程质量管理措施、危大工程施工方案合理、可行。 7.【安全文明及绿色施工】：安全生产及环境保护保证措施合理。 8.【智慧工地】：智慧工地相关措施方案合理、可行。 9.【BIM应用及管理】：BIM实施方案及BIM实施保障措施合理到位。 10.【系统工程】：系统工程实施方案及相应措施合理，分析到位。 11.【合理化建议】：合理化建议符合本项目实际情况。	
5	中国建筑第四工程局有限公司	合格	1.【工程基本情况分析、施工重难点分析及应对措施】：工程基本情况和重难点分析全面、透彻，施工保证措施科学合理。 2.【施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路】：对施工进场准备到位；总平布置合理；施工总体思路清晰合理。 3.【进度计划、控制】：对总体及单体施工进行安排和部署清晰到位；对进度重难点分析全面。 4.【施工技术方案】：施工方法合理可行；航空限高及涉铁工程专项施工方案完整。 5.【劳动力组织、材料组织与机械设备组织】：劳动力组织、材料组织与机械设备配套设施全面合理。 6.【工程质量管理措施、危大工程（包括高风险工程）施工方案】：编制质量管理方案合理恰当；针对危大工程编制的专项方案合理全面。 7.【安全文明及绿色施工】：安全生产及环境保护保证措施合理。 8.【智慧工地】：智慧工地的相关措施合理全面。 9.【BIM应用及管理】：BIM实施方案及BIM实施保障措施合理到位。 10.【系统工程】：系统工程实施方案及相应措施合理，分析到位。 11.【合理化建议】：合理化建议符合本项目实际情况。	无
6	中建三局集团有限公司	合格	1.【工程基本情况分析、施工重难点分析及应对措施】：工程基本情况分析全面、施工重难点分析透彻，措施合理。 2.【施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路】：对施工进场准备到位；总平布置合理；施	无

张新

张新

冯文

滕信根

张新

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			工总体思路清晰合理。 3.【进度计划、控制】：对总体及单体施工进行安排和部署清晰到位；对进度重难点分析全面。 4.【施工技术方案】：施工方法合理可行；航空限高及涉铁工程专项施工方案完整。 5.【劳动力组织、材料组织与机械设备组织】：劳动力组织、材料组织与机械设备配套设施全面合理。 6.【工程质量管理措施、危大工程（包括高风险工程）施工方案】：编制质量管理方案合理恰当；针对危大工程编制的专项方案合理全面。 7.【安全文明及绿色施工】：安全生产及环境保护保证措施合理。 8.【智慧工地】：智慧工地的相关措施合理全面。 9.【BIM应用及管理】：BIM实施方案及BIM实施保障措施合理到位。 10.【系统工程】：系统工程实施方案及相应措施合理，分析到位。 11.【合理化建议】：合理化建议符合本项目实际情况。	
7	中建五局华南建设有限公司	合格	1.【工程基本情况分析、施工重难点分析及应对措施】：工程基本情况分析全面、施工重难点分析透彻，措施合理。 2.【施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路】：对施工进场准备到位；总平布置合理；施工总体思路清晰合理。 3.【进度计划、控制】：对总体及单体施工进行安排和部署清晰到位；对进度重难点分析全面。 4.【施工技术方案】：施工方法合理可行；航空限高及涉铁工程专项施工方案完整。 5.【劳动力组织、材料组织与机械设备组织】：劳动力组织、材料组织与机械设备配套设施全面合理。 6.【工程质量管理措施、危大工程（包括高风险工程）施工方案】：编制质量管理方案合理恰当；针对危大工程编制的专项方案合理全面。 7.【安全文明及绿色施工】：安全生产及环境保护保证措施合理。 8.【智慧工地】：智慧工地的相关措施合理全面。 9.【BIM应用及管理】：BIM实施方案及BIM实施保障措施合理到位。 10.【系统工程】：系统工程实施方案及相应措施合理，分析到位。 11.【合理化建议】：合理化建议符合本项目实际情况。	无
8	中建科工集团有限公司	合格	1.【工程基本情况分析、施工重难点	无

张新

张新

冯文

滕信根

张新

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			分析及应对措施】：工程基本情况和重难点分析全面、透彻，施工保证措施科学合理。 2.【施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路】：施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路全面、合理。 3.【进度计划、控制】：对总体及单体施工进行安排和部署清晰到位；对进度重难点分析全面。 4.【施工技术方案】：施工方法合理可行，专项施工方案完整、合理、可行。 5.【劳动力组织、材料组织与机械设备组织】：劳动力组织、材料组织与机械设备组织计划详细，符合本项目实际情况。 6.【工程质量管理措施、危大工程（包括高风险工程）施工方案】：工程质量管理措施、危大工程施工方案合理、可行。 7.【安全文明及绿色施工】：安全文明及绿色施工方案合理、可行。 8.【智慧工地】：智慧工地相关措施方案合理、可行。 9.【BIM应用及管理】：BIM应用及管理贴合本项目实际情况。 10.【系统工程】：系统工程方案合理、可行、有针对性。 11.【合理化建议】：合理化建议有针对性，可行性强。	
9	中恒建设集团有限公司	合格	2.【施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路】：对施工进场准备到位；总平布置合理；施工总体思路清晰合理。 5.【劳动力组织、材料组织与机械设备组织】：劳动力组织、材料组织与机械设备配套设施全面合理。 8.【智慧工地】：智慧工地相关措施方案合理、可行。 9.【BIM应用及管理】：BIM应用及管理贴合本项目实际情况。	1.【工程基本情况分析、施工重难点分析及应对措施】：工程基本情况和重难点分析不够全面、透彻。 3.【进度计划、控制】：纠偏措施不够具体。 4.【施工技术方案】：施工技术方案不够全面、具体。 6.【工程质量管理措施、危大工程（包括高风险工程）施工方案】：针对危大工程编制的专项方案不全面。 7.【安全文明及绿色施工】：安全文明及绿色施工方案不够详细、准确。 10.【系统工程】：系统工程方案不够全面，可行性不强。 11.【合理化建议】：合理化建议缺乏针对性。
10	中铁建工集团有限公司	合格	1.【工程基本情况分析、施工重难点分析及应对措施】：基本情况分析、施工重难点分析全面，应对措施合理。 2.【施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路】：对施工进场准备到位；总平布置合理；施工总体思路清晰合理。 3.【进度计划、控制】：对总体及单	无

张新

张新

冯文

滕信根

张新

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			体施工进行安排和部署清晰到位； 对进度重难点分析全面。 4.【施工技术方案】：施工方法合理可行，专项施工方案完整、合理、可行。 5.【劳动力组织、材料组织与机械设备组织】：劳动力组织、材料组织与机械设备组织计划详细，符合本项目实际情况。 6.【工程质量管理措施、危大工程（包括高风险工程）施工方案】：工程质量管理措施、危大工程施工方案合理、可行。 7.【安全文明及绿色施工】：安全文明及绿色施工方案合理、可行。 8.【智慧工地】：智慧工地相关措施方案合理、可行。 9.【BIM应用及管理】：BIM应用及管理贴合本项目实际情况。 10.【系统工程】：系统工程方案合理、可行、有针对性。 11.【合理化建议】：合理化建议有针对性，可行性强。	
11	北京建工集团有限责任公司	合格	1.【工程基本情况分析、施工重难点分析及应对措施】：工程基本情况和重难点分析全面、透彻，施工保证措施科学合理。 2.【施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路】：施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路全面、合理。 3.【进度计划、控制】：对总体及单体施工进行安排和部署清晰到位；对进度重难点分析全面。 4.【施工技术方案】：施工方法合理可行，专项施工方案完整、合理、可行。 5.【劳动力组织、材料组织与机械设备组织】：劳动力组织、材料组织与机械设备组织计划详细，符合本项目实际情况。 6.【工程质量管理措施、危大工程（包括高风险工程）施工方案】：工程质量管理措施、危大工程施工方案合理、可行。 7.【安全文明及绿色施工】：措施能体现安全、绿色、环保理念。 8.【智慧工地】：智慧工地相关措施方案合理、可行。 9.【BIM应用及管理】：BIM应用及管理贴合本项目实际情况。 10.【系统工程】：系统工程方案合理、可行、有针对性。 11.【合理化建议】：合理化建议有针对性，可行性强。	无

张新

张新

冯文

滕信根

张新

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
12	国基建设集团有限公司	合格	1.【工程基本情况分析、施工重难点分析及应对措施】：基本情况分析、施工重难点分析全面，应对措施合理。 5.【劳动力组织、材料组织与机械设备组织】：劳动力组织、材料组织与机械设备组织符合项目实际。 6.【工程质量管理措施、危大工程（包括高风险工程）施工方案】：工程质量管理措施、危大工程施工方案合理、可行。 7.【安全文明及绿色施工】：安全文明及绿色施工方案合理、可行。 8.【智慧工地】：智慧工地相关措施方案合理、可行。 9.【BIM应用及管理】：BIM应用及管理贴合本项目实际情况。 11.【合理化建议】：合理化建议有针对性，可行性强。	2.【施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路】：施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路不够全面、合理。 3.【进度计划、控制】：纠偏措施不够具体。 4.【施工技术方案】：施工方法不齐全。 10.【系统工程】：系统工程方案不够全面，可行性不强。
13	广西华业建筑工程有限公司	合格	5.【劳动力组织、材料组织与机械设备组织】：劳动力组织、材料组织与机械设备配套设施全面合理。 6.【工程质量管理措施、危大工程（包括高风险工程）施工方案】：编制质量管理方案合理恰当；针对危大工程编制的专项方案合理全面。 7.【安全文明及绿色施工】：安全生产及环境保护保证措施合理。 8.【智慧工地】：智慧工地的相关措施合理全面。 9.【BIM应用及管理】：BIM应用及管理贴合本项目实际情况。 10.【系统工程】：系统工程实施方案及相应措施合理，分析到位。	1.【工程基本情况分析、施工重难点分析及应对措施】：工程基本情况和重难点分析不够全面、透彻。 2.【施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路】：施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路不够全面、合理。 3.【进度计划、控制】：进度计划横道图不够详细，对进度重难点分析不够全面。 4.【施工技术方案】：专项施工方案不够完整、合理、可行。 11.【合理化建议】：合理化建议缺乏针对性、适配性不强。
14	广西贵港建设集团有限公司	合格	5.【劳动力组织、材料组织与机械设备组织】：劳动力组织、材料组织与机械设备配套设施全面合理。 9.【BIM应用及管理】：BIM应用及管理贴合本项目实际情况。	1.【工程基本情况分析、施工重难点分析及应对措施】：工程基本情况和重难点分析不够全面、透彻。 2.【施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路】：施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路不够全面、合理。 3.【进度计划、控制】：进度计划横道图不够详细，对进度重难点分析不够全面。 4.【施工技术方案】：专项施工方案不够完整、合理、可行。 6.【工程质量管理措施、危大工程（包括高风险工程）施工方案】：针对危大工程编制的专项方案不全面。 7.【安全文明及绿色施工】：安全文明及绿色施工方案不够详细、准确。 8.【智慧工地】：智慧工地相关措施方案不够详细、全面。 10.【系统工程】：系统工程方案不够全面，可行性不强。

张新

张新

冯文

滕信根

张新

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
				11.【合理化建议】：合理化建议缺乏针对性、适配性不强。
15	浙江中富建筑集团股份有限公司	合格	2.【施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路】：对施工进场准备到位；总平布置合理；施工总体思路清晰合理。 6.【工程质量管理措施、危大工程（包括高风险工程）施工方案】：工程质量管理措施、危大工程施工方案合理、可行。 7.【安全文明及绿色施工】：安全生产及环境保护保证措施合理。 9.【BIM应用及管理】：BIM应用及管理贴合本项目实际情况。	1.【工程基本情况分析、施工重难点分析及应对措施】：工程基本情况和重难点分析不够全面、透彻。 3.【进度计划、控制】：进度计划横道图不够详细，对进度重难点分析不够全面。 4.【施工技术方案】：专项施工方案不够完整、合理、可行。 5.【劳动力组织、材料组织与机械设备组织】：劳动力组织、材料组织与机械设备组织计划不够详细。 8.【智慧工地】：智慧工地相关措施方案不够详细、全面。 10.【系统工程】：系统工程方案不够全面，可行性不强。 11.【合理化建议】：合理化建议缺乏针对性、适配性不强。
16	深圳市建工集团股份有限公司	合格	1.【工程基本情况分析、施工重难点分析及应对措施】：工程基本情况和重难点分析全面、透彻，施工保证措施科学合理。 2.【施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路】：施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路全面、合理。 3.【进度计划、控制】：对总体及单体施工进行安排和部署清晰到位；对进度重难点分析全面。 4.【施工技术方案】：施工方法合理可行，专项施工方案完整、合理、可行。 5.【劳动力组织、材料组织与机械设备组织】：劳动力组织、材料组织与机械设备组织计划详细，符合本项目实际情况。 6.【工程质量管理措施、危大工程（包括高风险工程）施工方案】：工程质量管理措施、危大工程施工方案合理、可行。 7.【安全文明及绿色施工】：安全文明及绿色施工方案合理、可行。 8.【智慧工地】：智慧工地相关措施方案合理、可行。 9.【BIM应用及管理】：BIM实施方案及BIM实施保障措施合理到位。 10.【系统工程】：系统工程方案合理、可行、有针对性。 11.【合理化建议】：合理化建议有针对性，可行性强。	无
17	福建省九龙建设集团有限公司	合格	1.【工程基本情况分析、施工重难点分析及应对措施】：工程基本情况和重难点分析全面、透彻，施工保证措	4.【施工技术方案】：施工方法不够全面。

张新

张新

冯文

滕信根

张新

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			施科学合理。 2.【施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路】：施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路全面、合理。 3.【进度计划、控制】：对总体及单体施工进行安排和部署清晰到位；对进度重难点分析全面。 5.【劳动力组织、材料组织与机械设备组织】：劳动力组织、材料组织与机械设备配套设施全面合理。 6.【工程质量管理措施、危大工程（包括高风险工程）施工方案】：编制质量管理方案合理恰当；针对危大工程编制的专项方案合理全面。 7.【安全文明及绿色施工】：安全生产及环境保护保证措施合理。 8.【智慧工地】：智慧工地的相关措施合理全面。 9.【BIM应用及管理】：BIM实施方案及BIM实施保障措施合理到位。 10.【系统工程】：系统工程方案合理、可行、有针对性。 11.【合理化建议】：合理化建议符合本项目实际情况。	
18	通州建总集团有限公司	合格	3.【进度计划、控制】：对总体及单体施工进行安排和部署清晰到位；对进度重难点分析全面。 5.【劳动力组织、材料组织与机械设备组织】：劳动力组织、材料组织与机械设备配套设施全面合理。 6.【工程质量管理措施、危大工程（包括高风险工程）施工方案】：工程质量管理措施、危大工程施工方案合理、可行。 8.【智慧工地】：智慧工地相关措施方案合理、可行。 9.【BIM应用及管理】：BIM应用及管理贴合本项目实际情况。 10.【系统工程】：系统工程方案合理、可行、有针对性。	1.【工程基本情况分析、施工重难点分析及应对措施】：工程基本情况和重难点分析不够全面、透彻。 2.【施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路】：施工总体部署、施工总平面布置规划及施工总包管理思路不够全面、合理。 4.【施工技术方案】：专项施工方案不够完整、合理、可行。 7.【安全文明及绿色施工】：安全文明及绿色施工方案不够详细、准确。 11.【合理化建议】：合理化建议缺乏针对性、适配性不强。
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
张新		无		
冯文		无		
滕信根		无		

张新

张新

冯文

滕信根

滕信根

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
谢燕芳	无	
张向阳	无	

谢燕芳

张新 冯文 滕信根 张向阳

BIM标评审汇总表

项目名称：深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程-飞行区非民航建筑单体（包含室外工程）
标段(包)名称：深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程-飞行区非民航建筑单体（包含室外工程）

项目编码：2203-440300-04-01-636473039
标段(包)编码：2203-440300-04-01-636473039001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国华西企业有限公司	合格	完成BIM模型；布置不同时期的场地布置模型；有制作进度模拟展示。	无
2	中国建筑第七工程局有限公司	合格	完成BIM模型；布置不同时期的场地布置模型；有制作进度模拟展示。	无
3	中国建筑第二工程局有限公司	合格	完成BIM模型；布置不同时期的场地布置模型；有制作进度模拟展示。	无
4	中国建筑第八工程局有限公司	合格	完成BIM模型；布置不同时期的场地布置模型；有制作进度模拟展示。	无
5	中国建筑第四工程局有限公司	合格	完成BIM模型；布置不同时期的场地布置模型；有制作进度模拟展示。	无
6	中建三局集团有限公司	合格	完成BIM模型；布置不同时期的场地布置模型；有制作进度模拟展示。	无
7	中建五局华南建设有限公司	合格	无	BIM模型不完整。
8	中建科工集团有限公司	合格	完成BIM模型；布置不同时期的场地布置模型；有制作进度模拟展示。	无
9	中恒建设集团有限公司	合格	完成BIM模型；布置不同时期的场地布置模型；有制作进度模拟展示。	无
10	中铁建工集团有限公司	合格	无	BIM模型缺少场地布置内容。
11	北京建工集团有限责任公司	合格	完成BIM模型；布置不同时期的场地布置模型；有制作进度模拟展示。	无
12	国基建设集团有限公司	合格	完成BIM模型；布置不同时期的场地布置模型；有制作进度模拟展示。	无
13	广西华业建筑工程有限公司	合格	完成BIM模型；布置不同时期的场地布置模型；有制作进度模拟展示。	无
14	广西贵港建设集团有限公司	合格	完成BIM模型；布置不同时期的场地布置模型；有制作进度模拟展示。	无
15	浙江中富建筑集团股份有限公司	合格	完成BIM模型；布置不同时期的场地布置模型；有制作进度模拟展示。	无
16	深圳市建工集团股份有限公司	合格	完成BIM模型；布置不同时期的场地布置模型；有制作进度模拟展示。	无
17	福建省九龙建设集团有限公司	合格	完成BIM模型；布置不同时期的场地布置模型；有制作进度模拟展示。	无

张新 冯文 滕信根 张的

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
18	通州建总集团有限公司	合格	完成BIM模型；布置不同时期的场地布置模型；有制作进度模拟展示。	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
张新	无	
冯文	无	
滕信根	无	
谢燕芳	无	
张向阳	无	

张新 冯文 滕信根 张向阳