
建设工程评标报告

标段名称：  蛇口渔港升级改造工程一期（渔港配套建筑及封闭

管理区）、蛇口渔港升级改造工程一期（道路及滨海休闲带）第

三方监测（重新招标）

工程类别：  勘察

评标日期:   2026年04月16日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼701评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：蛇口渔港升级改造工程一期（渔港配套建筑及封闭管

理区）、蛇口渔港升级改造工程一期（道路及滨海休闲带）第三

方监测（重新招标）

标段编号：2508-440300-04-01-900010003002

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:李轶

成员：张锁超，陈鸿，卢状，葛华康

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

  经评标委员会五位专家对16家投标单位的投标文件进行了初步

评审，16家投标单位的投标文件均合格。



组长签名：

评委签名：

2、详细评审情况：

  经评标委员会五位专家对16家投标单位的投标文件的商务标和

技术标进行了详细评审，16家投标单位的投标文件均合格，详见

商务标定性评审汇总表、技术标定性评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

中基发展建设工程有限责任公司

北京城建勘测设计研究院有限责任公司

建设综合勘察研究设计院有限公司

江苏省地质工程勘察院有限公司

浙江省工程勘察设计院集团有限公司

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市工勘岩土集团有限公司

五、对评标结果有异议成员意见



组长签名：

评委签名：

 无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司（推荐理由：根据招

标文件中专家推荐原则，采用综合推优方式进行优选，推优方式

详见招标文件）

中基发展建设工程有限责任公司（推荐理由：根据招标文件中专

家推荐原则，采用综合推优方式进行优选，推优方式详见招标文

件）

建设综合勘察研究设计院有限公司（推荐理由：根据招标文件中

专家推荐原则，采用综合推优方式进行优选，推优方式详见招标

文件）

江苏省地质工程勘察院有限公司（推荐理由：根据招标文件中专

家推荐原则，采用综合推优方式进行优选，推优方式详见招标文

件）

浙江省工程勘察设计院集团有限公司（推荐理由：根据招标文件

中专家推荐原则，采用综合推优方式进行优选，推优方式详见招

标文件）

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推荐理由：根据招标文件

中专家推荐原则，采用综合推优方式进行优选，推优方式详见招

标文件）



组长签名：

评委签名：

深圳市工勘岩土集团有限公司（推荐理由：根据招标文件中专家

推荐原则，采用综合推优方式进行优选，推优方式详见招标文件

）

北京城建勘测设计研究院有限责任公司（推荐理由：根据招标文

件中专家推荐原则，采用综合推优方式进行优选，推优方式详见

招标文件）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：蛇口渔港升级改造工程一期（渔港配套建筑及封闭
管理区）、蛇口渔港升级改造工程一期（道路及滨海休闲带）
第三方监测（重新招标）

项目编码：2508-440300-04-01-900010003

标段(包)名称：蛇口渔港升级改造工程一期（渔港配套建筑及
封闭管理区）、蛇口渔港升级改造工程一期（道路及滨海休闲
带）第三方监测（重新招标）

标段(包)编码：2508-440300-04-01-900010003002

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海勘察设计研究院（集
团）股份有限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

2 中国建筑西南勘察设计研究
院有限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

3 中基发展建设工程有限责任
公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

4 北京城建勘测设计研究院有
限责任公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

5 广东有色工程勘察设计院 合格 1.【投标报价】：符合要求 无

6 广东省重工建筑设计院有限
公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

7 建设综合勘察研究设计院有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

8 江苏省地质工程勘察院有限
公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

9 浙江省工程勘察设计院集团
有限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

10 深圳地质建设工程公司 合格 1.【投标报价】：符合要求 无

11 深圳市勘察测绘院（集团）
有限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

12 深圳市勘察研究院有限公司 合格 1.【投标报价】：符合要求 无

13 深圳市岩土综合勘察设计有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

14 深圳市工勘岩土集团有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

15 深圳市爱华勘测工程有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

16 深圳市长勘勘察设计有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

张锁超 无

陈鸿 无

卢状 无

李轶 无

葛华康 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：蛇口渔港升级改造工程一期（渔港配套建筑及封闭
管理区）、蛇口渔港升级改造工程一期（道路及滨海休闲带）
第三方监测（重新招标）

项目编码：2508-440300-04-01-900010003

标段(包)名称：蛇口渔港升级改造工程一期（渔港配套建筑及
封闭管理区）、蛇口渔港升级改造工程一期（道路及滨海休闲
带）第三方监测（重新招标）

标段(包)编码：2508-440300-04-01-900010003002

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海勘察设计研究院（集
团）股份有限公司

合格 1.【对本项目的理解】：内容较全
面，对本项目场地地质、施工工艺、
周边环境等情况了解较充分
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点分析较全面、较准确，应对措
施基本可行。
3.【监测技术方案及技术措施】：本
项目的监测技术方案内容较全面，监
测项目和监测频次设置较合理，基本
满足项目要求。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，且按照要
求经过定期检定
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法内容较全面、可行
6.【工期保证措施】：监测进度安排
及工期保证措施合理、可行
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度及保证措施合理、可行
8.【安全保障措施】：安全管理制度
及保证措施合理、可行
9.【监测服务】：监测服务内容较全
面，服务承诺可行，满足施工需要。
10.【合理化建议】：监测合理化建
议内容有针对性，基本可行

无

2 中国建筑西南勘察设计研究
院有限公司

合格 1.【对本项目的理解】：内容较全
面，对本项目场地地质、施工工艺、
周边环境等情况了解较充分
3.【监测技术方案及技术措施】：本
项目的监测技术方案内容较全面，监
测项目和监测频次设置较合理，基本
满足项目要求。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，且按照要
求经过定期检定
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法内容较全面、可行
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度及保证措施合理、可行
8.【安全保障措施】：安全管理制度
及保证措施合理、可行
9.【监测服务】：监测服务内容较全
面，服务承诺可行，满足施工需要。
10.【合理化建议】：监测合理化建
议内容有针对性，基本可行

2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对项目重难点分析不全
面，理解不透彻
6.【工期保证措施】：监测周期保证
措施及时性、针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

3 中基发展建设工程有限责任
公司

合格 1.【对本项目的理解】：内容较全
面，对本项目场地地质、施工工艺、
周边环境等情况了解较充分
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点分析较全面、较准确，应对措
施基本可行。
3.【监测技术方案及技术措施】：本
项目的监测技术方案内容较全面，监
测项目和监测频次设置较合理，基本
满足项目要求。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，且按照要
求经过定期检定
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法内容较全面、可行
6.【工期保证措施】：监测进度安排
及工期保证措施合理、可行
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度及保证措施合理、可行
8.【安全保障措施】：安全管理制度
及保证措施合理、可行
9.【监测服务】：监测服务内容较全
面，服务承诺可行，满足施工需要。
10.【合理化建议】：监测合理化建
议内容有针对性，基本可行

无

4 北京城建勘测设计研究院有
限责任公司

合格 1.【对本项目的理解】：内容较全
面，对本项目场地地质、施工工艺、
周边环境等情况了解较充分
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点分析较全面、较准确，应对措
施基本可行。
3.【监测技术方案及技术措施】：本
项目的监测技术方案内容较全面，监
测项目和监测频次设置较合理，基本
满足项目要求。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，且按照要
求经过定期检定
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法内容较全面、可行
6.【工期保证措施】：监测进度安排
及工期保证措施合理、可行
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度及保证措施合理、可行
8.【安全保障措施】：安全管理制度
及保证措施合理、可行
9.【监测服务】：监测服务内容较全
面，服务承诺可行，满足施工需要。
10.【合理化建议】：监测合理化建
议内容有针对性，基本可行

无

5 广东有色工程勘察设计院 合格 3.【监测技术方案及技术措施】：本
项目的监测技术方案内容较全面，监
测项目和监测频次设置较合理，基本
满足项目要求。

1.【对本项目的理解】：对项目施工
工艺、周边环境等情况了解不充分。
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，且按照要
求经过定期检定
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法内容较全面、可行
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度及保证措施合理、可行
8.【安全保障措施】：安全管理制度
及保证措施合理、可行
9.【监测服务】：监测服务内容较全
面，服务承诺可行，满足施工需要。
10.【合理化建议】：监测合理化建
议内容有针对性，基本可行

和难点理解不透彻，分析不全面
6.【工期保证措施】：监测周期及保
证措施未结合本项目要求、针对性不
强

6 广东省重工建筑设计院有限
公司

合格 1.【对本项目的理解】：内容较全
面，对本项目场地地质、施工工艺、
周边环境等情况了解较充分
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点分析较全面、较准确，应对措
施基本可行。
3.【监测技术方案及技术措施】：本
项目的监测技术方案内容较全面，监
测项目和监测频次设置较合理，基本
满足项目要求。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，且按照要
求经过定期检定
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法内容较全面、可行
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度及保证措施合理、可行
8.【安全保障措施】：安全管理制度
及保证措施合理、可行
9.【监测服务】：监测服务内容较全
面，服务承诺可行，满足施工需要。
10.【合理化建议】：监测合理化建
议内容有针对性，基本可行

6.【工期保证措施】：监测周期及保
证措施未结合本项目要求、针对性不
强

7 建设综合勘察研究设计院有
限公司

合格 1.【对本项目的理解】：内容较全
面，对本项目场地地质、施工工艺、
周边环境等情况了解较充分
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点分析较全面、较准确，应对措
施基本可行。
3.【监测技术方案及技术措施】：本
项目的监测技术方案内容较全面，监
测项目和监测频次设置较合理，基本
满足项目要求。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，且按照要
求经过定期检定
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法内容较全面、可行
6.【工期保证措施】：监测进度安排
及工期保证措施合理、可行
7.【质量保证措施】：监测质量管理

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

制度及保证措施合理、可行
8.【安全保障措施】：安全管理制度
及保证措施合理、可行
9.【监测服务】：监测服务内容较全
面，服务承诺可行，满足施工需要。
10.【合理化建议】：监测合理化建
议内容有针对性，基本可行

8 江苏省地质工程勘察院有限
公司

合格 1.【对本项目的理解】：内容较全
面，对本项目场地地质、施工工艺、
周边环境等情况了解较充分
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点分析较全面、较准确，应对措
施基本可行。
3.【监测技术方案及技术措施】：本
项目的监测技术方案内容较全面，监
测项目和监测频次设置较合理，基本
满足项目要求。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，且按照要
求经过定期检定
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法内容较全面、可行
6.【工期保证措施】：监测进度安排
及工期保证措施合理、可行
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度及保证措施合理、可行
8.【安全保障措施】：安全管理制度
及保证措施合理、可行
9.【监测服务】：监测服务内容较全
面，服务承诺可行，满足施工需要。
10.【合理化建议】：监测合理化建
议内容有针对性，基本可行

无

9 浙江省工程勘察设计院集团
有限公司

合格 1.【对本项目的理解】：内容较全
面，对本项目场地地质、施工工艺、
周边环境等情况了解较充分
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点分析较全面、较准确，应对措
施基本可行。
3.【监测技术方案及技术措施】：本
项目的监测技术方案内容较全面，监
测项目和监测频次设置较合理，基本
满足项目要求。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，且按照要
求经过定期检定
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法内容较全面、可行
6.【工期保证措施】：监测进度安排
及工期保证措施合理、可行
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度及保证措施合理、可行
8.【安全保障措施】：安全管理制度
及保证措施合理、可行
9.【监测服务】：监测服务内容较全

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

面，服务承诺可行，满足施工需要。
10.【合理化建议】：监测合理化建
议内容有针对性，基本可行

10 深圳地质建设工程公司 合格 3.【监测技术方案及技术措施】：本
项目的监测技术方案内容较全面，监
测项目和监测频次设置较合理，基本
满足项目要求。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，且按照要
求经过定期检定
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法内容较全面、可行
6.【工期保证措施】：监测进度安排
及工期保证措施合理、可行
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度及保证措施合理、可行
8.【安全保障措施】：安全管理制度
及保证措施合理、可行
9.【监测服务】：监测服务内容较全
面，服务承诺可行，满足施工需要。
10.【合理化建议】：监测合理化建
议内容有针对性，基本可行

1.【对本项目的理解】：对本项目周
边环境等情况了解不充分
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目特点、重点和难
点理解不透彻，分析针对性不强

11 深圳市勘察测绘院（集团）
有限公司

合格 1.【对本项目的理解】：内容较全
面，对本项目场地地质、施工工艺、
周边环境等情况了解较充分
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点分析较全面、较准确，应对措
施基本可行。
3.【监测技术方案及技术措施】：本
项目的监测技术方案内容较全面，监
测项目和监测频次设置较合理，基本
满足项目要求。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，且按照要
求经过定期检定
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法内容较全面、可行
6.【工期保证措施】：监测进度安排
及工期保证措施合理、可行
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度及保证措施合理、可行
8.【安全保障措施】：安全管理制度
及保证措施合理、可行
9.【监测服务】：监测服务内容较全
面，服务承诺可行，满足施工需要。
10.【合理化建议】：监测合理化建
议内容有针对性，基本可行

无

12 深圳市勘察研究院有限公司 合格 1.【对本项目的理解】：内容较全
面，对本项目场地地质、施工工艺、
周边环境等情况了解较充分
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点分析较全面、较准确，应对措
施基本可行。

无
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3.【监测技术方案及技术措施】：本
项目的监测技术方案内容较全面，监
测项目和监测频次设置较合理，基本
满足项目要求。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，且按照要
求经过定期检定
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法内容较全面、可行
6.【工期保证措施】：监测进度安排
及工期保证措施合理、可行
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度及保证措施合理、可行
8.【安全保障措施】：安全管理制度
及保证措施合理、可行
9.【监测服务】：监测服务内容较全
面，服务承诺可行，满足施工需要。
10.【合理化建议】：监测合理化建
议内容有针对性，基本可行

13 深圳市岩土综合勘察设计有
限公司

合格 1.【对本项目的理解】：内容较全
面，对本项目场地地质、施工工艺、
周边环境等情况了解较充分
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点分析较全面、较准确，应对措
施基本可行。
3.【监测技术方案及技术措施】：本
项目的监测技术方案内容较全面，监
测项目和监测频次设置较合理，基本
满足项目要求。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，且按照要
求经过定期检定
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法内容较全面、可行
6.【工期保证措施】：监测进度安排
及工期保证措施合理、可行
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度及保证措施合理、可行
8.【安全保障措施】：安全管理制度
及保证措施合理、可行
9.【监测服务】：监测服务内容较全
面，服务承诺可行，满足施工需要。
10.【合理化建议】：监测合理化建
议内容有针对性，基本可行

无

14 深圳市工勘岩土集团有限公
司

合格 1.【对本项目的理解】：内容较全
面，对本项目场地地质、施工工艺、
周边环境等情况了解较充分
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点分析较全面、较准确，应对措
施基本可行。
3.【监测技术方案及技术措施】：本
项目的监测技术方案内容较全面，监
测项目和监测频次设置较合理，基本
满足项目要求。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，且按照要
求经过定期检定
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法内容较全面、可行
6.【工期保证措施】：监测进度安排
及工期保证措施合理、可行
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度及保证措施合理、可行
8.【安全保障措施】：安全管理制度
及保证措施合理、可行
9.【监测服务】：监测服务内容较全
面，服务承诺可行，满足施工需要。
10.【合理化建议】：监测合理化建
议内容有针对性，基本可行

15 深圳市爱华勘测工程有限公
司

合格 2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点分析较全面、较准确，应对措
施基本可行。
3.【监测技术方案及技术措施】：本
项目的监测技术方案内容较全面，监
测项目和监测频次设置较合理，基本
满足项目要求
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，且按照要
求经过定期检定
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法内容较全面、可行
6.【工期保证措施】：监测进度安排
及工期保证措施合理、可行
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度及保证措施合理、可行
8.【安全保障措施】：安全管理制度
及保证措施合理、可行
9.【监测服务】：监测服务内容较全
面，服务承诺可行，满足施工需要。
10.【合理化建议】：监测合理化建
议内容有针对性，基本可行

1.【对本项目的理解】：对本监测项
目施工工艺和周边环境等情况了解不
充分

16 深圳市长勘勘察设计有限公
司

合格 1.【对本项目的理解】：内容较全
面，对本项目场地地质、施工工艺、
周边环境等情况了解较充分
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点分析较全面、较准确，应对措
施基本可行。
3.【监测技术方案及技术措施】：本
项目的监测技术方案内容较全面，监
测项目和监测频次设置较合理，基本
满足项目要求。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，且按照要
求经过定期检定
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法内容较全面、可行
6.【工期保证措施】：监测进度安排
及工期保证措施合理、可行

无
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7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度及保证措施合理、可行
8.【安全保障措施】：安全管理制度
及保证措施合理、可行
9.【监测服务】：监测服务内容较全
面，服务承诺可行，满足施工需要。
10.【合理化建议】：监测合理化建
议内容有针对性，基本可行

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

张锁超 无

陈鸿 无

卢状 无

李轶 无

葛华康 无
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