

1、准能集团办公区楼体照明完善提升设计、采购、施工总承包



扫码验证真伪,
www.chnenergybidding.com.cn

中国神华国际工程有限公司

中标通知书

神华工程中【2021】03117号

内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司:

很高兴地通知您, 由我公司组织招标的准能集团办公区楼体照明完善提升设计、采购、施工总承包公开招标(招标项目编号: CEZB210302229)评标工作已经结束, 经评标委员会认真评审推荐, 并经招标人确认, 确定贵单位为该项目(第001标段准能公司办公区楼体照明完善提升设计、采购、施工总承包)中标人。中标金额为1861.9507万元(大写人民币壹仟捌佰陆拾壹万玖仟伍佰零柒元整)

注: 本报价为含税价格, 不含税金额为: 1710.3875万元。

请贵单位在收到本通知书后30天内, 到内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾与招标人签订合同。

特此通知

中国神华国际工程有限公司

2021年05月24日





准能集团办公区楼体照明完善提升设计、采购、施工总承包
合同

项目名称：准能集团办公区楼体照明完善提升设计、采购、施
工总承包

工程地点：准能集团公司

资金来源：2021 年行政处成本计划

发包方（发包人）：神华准格尔能源有限责任公司

发包方合同总编号：神华准能合〔2021〕628 号

承包方（承包人）：内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司

承包方资质等级：城市及道路照明工程专业承包壹级

承包方合同编号：

签订地点：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇

签订时间：2021 年 6 月 10 日



第20条 争议解决

20.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端,双方应友好协商解决,协商不能达成一致的,双方均有权向发包人所在地人民法院提起诉讼。

20.2 在双方争议解决过程期间,除有争议的事项本身外,合同其它部分继续执行。

第21条 合同生效

21.1 本合同自双方签章之日起生效,设定履约保证金的则自履约保证金提供之日起生效。

21.1 合同一式拾份,发包人执肆份,承包人执陆份。

21.1 本合同未尽事宜,由双方友好协商解决。

二、合同条件

合同与解释

1、定义

以下词句将具有的意义:

1.1“发包人”系指协议中指定其为发包人的实体,包括法定的继承人或得到许可的发包人的转让人。

1.2“发包人代表”系指发包人委派的代表发包人行使工程管理职责的人。

1.3“承包人”系指协议中承担设计和工程建设任务的设计人、工程施工承包人,包括其法定的继承人或得到许可的转让人。

1.4“承包人代表”系指承包人委派的代表承包人行使设计管理与工程实施管理职责的人。本合同为表述方便和清晰,在某些条款中亦单独指明“设计人代表”。

1.5“分包人”系指由承包人直接或间接将部分工程,包括材料供应分包给的任何人,包括其法定继承人或其转让人。

1.6“工程师”除非另有明确的所指,均指监理工程师。

1.7“工程”系指本合同约定的由承包人完成的工程设计、实施、物资供应以及其它将由承包人根据合同执行的全部工作和服务。

1.8“物资”系指应由承包人提供并列入工程中的设备、机器、仪器、材料及其他各类物品(包括承包人根据第7.3款采购的零备件),但不包括施工设备。

1.9“施工设备”系指承包人为了工程的实施所提供的设施、设备、机器、工具、仪器、用具等各类东西,但不包括材料或用来组成本合同部分工程的物品。

1.10“验收”系指发包人对工程(如果合同有规定也可以是工程的一部分)做出的正式验收,这将证明承包人完成以下合同内容,包括试运行(或部分试运行)、性能检验。

1.11“缺陷责任期”系指自工程通过正式验收日起的质量保证期,在此期限内,承包人应依照约定对工程或工程的任一部分的缺陷负责修补。

1.12 连带责任

23.3 发包人所有为获得知识产权使用权而应当支付的费用均已包含在合同价格中。

23.4 本合同项下所有图纸、文件和其他材料的版权归提供方所有。

24、保密资料

除非资料所有人同意，发包人与承包人对保密资料负保密责任，该责任适用于分承包人（如果有）。

《设计施工总承包合同》

签字页

业 主： 神华准格尔能源有限责任公司 承 包 人： 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限
公司


(盖章)


(盖章)

单位地址： 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛 单位地址： 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊金
霍洛西街34号

家湾镇

邮政编码： 010300

邮政编码： 017000

法定代表人： 杨荣明

法定代表人： 牛浩

法定代表人或其

法定代表人或其

委托代理人： 卜三 (签字)

委托代理人： 牛浩 (签字)

开户名称： 神华准格尔能源有限责任公司 开户名称： 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公
司

开户银行： 中国建设银行股份有限公司

开户银行： 中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯
天骄路支行

准格尔分行营业室

账 号： 1500 1886 6400 5000 5455

账 号： 1505 0168 6646 0000 0659






电 话： /

电 话： /

传 真： /

传 真： /

建设单位工程竣工验收报告

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| 单位工程名称 | 准能集团办公区楼体照明完善提升设计、采购、施工总承包工程 | 验收日期 | 2021年8月20日 | |
| 建设单位名称 | 神华准格尔能源有限责任公司 | 项目负责人 | 牧仁 | |
| 勘察单位名称 | / | 项目负责人 | / | |
| 设计单位名称 | 浙江城建规划设计院有限公司 | 项目负责人 | 林佐伟 | |
| 监理单位名称 | 河南工程咨询监理有限公司 | 总监理工程师 | 张学伟 | |
| 施工单位名称 | 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司 | 项目经理 | 李源 | |
| 开工日期 | 2021年6月11日 | 竣工日期 | 2021年7月26日 | |
| 工程概况 | 1、建筑照明的设计、施工部分共计11栋具体为：准能集团A座办公楼、B座办公楼、C座会议中心、D座信息中心、E座培训中心、准能招待所、新朔铁路大准分公司办公楼、准能文化中心、健身中心、多功能联合实训基地、准能宾馆11座建筑照明的施工图设计、采购、施工、安装，包括智能照明控制系统及其他辅助工作的实施；2、公园景观照明施工图设计1处：友谊公园。 | | | |
| 工程竣工验收意见 | 经验收，该工程符合设计和规范要求，工程质量等级为“合格”。 | | | |
| 质量总体结论 | 经验收，该工程符合设计和规范要求，工程质量等级为“合格”。 | | | |
| 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| 项目负责人：  (单位公章) | 项目负责人： \  (单位公章) | 项目负责人：  (单位公章) | 总监理工程师：  (单位公章) | 项目经理：  (单位公章) |

注：表中内容除签章外，全部打印输出，字体统一为“12号宋体”，一式两份。

工程竣工验收交接证书

| | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|---|--|---|------------|
| 工程名称 | 准能集团办公区楼体照明完善提升设计、采购、施工总承包工程 | | | | 开工日期 | 2021年6月11日 | |
| 施工单位 | 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司 | | | | 竣工日期 | 2021年7月26日 | |
| 合同编号 | 神华准能合 (2021) 628号 | 合同价款 | 1861.9507万元 | 质量评定 | 合格 | 验收日期 | 2021年8月20日 |
| 工程内容 | 1、建筑照明的设计、施工部分共计11栋具体为：准能集团A座办公楼、B座办公楼、C座会议中心、D座信息中心、E座培训中心、准能招待所、新朔铁路大准分公司办公楼、准能文化中心、健身中心、多功能联合实训基地、准能宾馆11座建筑照明的施工图设计、采购、施工、安装，包括智能照明控制系统及其他辅助工作的实施；2、公园景观照明施工图设计1处：友谊公园。 | | | | | | |
| 验收意见 | 验收合格。 | | | | | | |
| 施工单位 | | 监理单位 | | 质监站 | 工程施工管理单位 | 使用单位 | |
|  | |  | |  |  |  | |

2、包神铁路神朔公司 2022 年神木北站、阴塔站、朔西站夜间照明优化提升整修设计、施工总承包



扫码验证真伪,
www.chnenergybidding.com.cn

国家能源集团国际工程咨询有限公司 中标通知书

国际工程中【2022】12800号

内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司：

很高兴地通知您，由我公司组织招标的包神铁路神朔公司 2022年神木北站、阴塔站、朔西站夜间照明优化提升整修设计、施工总承包公开招标（招标项目编号：CEZB220309619）评标工作已经结束，经评标委员会认真评审推荐，并经招标人确认，确定贵单位为该项目（第001标段包神铁路神朔公司2022年神木北站、阴塔站、朔西站夜间照明优化提升整修设计、施工总承包公开招标）中标人。中标金额为1231.5622万元（大写人民币壹仟贰佰叁拾壹万伍仟陆佰贰拾贰元整）

请贵单位在收到本通知书后30天内，到中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司与招标人签订合同。

特此通知

国家能源集团国际工程咨询有限公司



2022年12月12日



神朔工程合(2022)133号

包神铁路神朔公司 2022 年神木北站、阴塔
站、朔西站夜间照明优化提升整修设计、施
工总承包合同

发 包 人: 中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司

承 包 人: 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司

签订时间: 2022 年 12 月 29 日



合同附件 1

合同协议书

中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 包神铁路神朔公司 2022 年神木北站、阴塔站、朔西站夜间照明优化提升整修设计、施工总承包 项目，已接受 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）双方协商同意的合同补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）招标文件及澄清文件；

（10）投标文件及澄清文件；

（11）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币¥12315622 元，（大写）壹仟贰佰叁拾壹万伍仟陆佰贰拾贰元整（含税）。其中：设计费¥650000 元，（大写）陆拾伍万元整（含税，增值税税率为 6%）；工程费¥11665622 元，（大写）壹仟壹佰陆拾陆万伍仟陆佰贰拾贰元整，（含税，增值税税率为 9%）。

4.合同范围：本项目包括神朔公司 2022 年神木北站、阴塔站、朔西站夜间照明优化提升整修设计、施工总承包的设计、施工、系统调试、联动调试、通过验收、完整交付、质保期内的维修维护等工作。

5. 承包人项目经理：万忠义。

6. 工程质量符合工程设计文件和有关技术规范要求及最新的国家铁路局发布的铁道行业验收等标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，实际竣工日期顺延。总工期为 日历天。计划开工日期：2023 年 4 月 1 日，计划竣工日期：2023 年 11 月 30 日。

10. 本协议一式八份，合同双方各执四份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12. 本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代理人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

发包人：中国神华能源股份有限公司

承包人：内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司

神朔铁路分公司（盖章）

（盖章）

负责人：王忠义
（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人：牛浩
（签字或盖章）

邮政编码：719316

邮政编码：017000

电话：0912-8252520

电话：0471-3845002

账户名称：中国神华能源股份有限公司

账户名称：内蒙古恒隆城市景观照明工程

神朔铁路分公司

有限公司

开户银行：建行店塔支行

开户银行：中国建设银行股份有限公司东胜区支行

银行账号：61001695308050002071

账号：15050168664600000659

工程竣工验收报告

| | | | | |
|---|---|------|--|-------|
| 建设单位 | 中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司 | 监理单位 | 中铁华营（陕西）工程咨询有限公司 | |
| 设计单位 | 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司 | 合同工期 | 开工日期：2023 年 04 月 01 日 竣工日期：2023 年 11 月 30 日 | |
| 工程名称 | 包神铁路神朔公司 2022 年神木北站、阴塔站、朔西站夜间照明优化提升整修设计、施工总承包 | | 勘察单位 | / |
| 施工单位 | 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司 | 合同编号 | 神朔工程合（2022）133 号 | |
| 合同约定工程内容 | 见施工合同 | | | |
| 实际开竣工日期 | 开工日期：2023 年 3 月 25 日 竣工日期：2023 年 9 月 15 日 | | 实际工期 | 175 天 |
| 竣工完成情况 | 已完成神木北站、阴塔站亮化工程全部内容 | | | |
| 施工单位审批意见： <div>施工单位项目负责人：石忠义 2024 年 7 月 24 日</div> | | | | |
| 监理单位审批意见： <div>总监理工程师：张军 2024 年 7 月 24 日</div> | | | | |
| 设计单位审批意见： <div>项目负责人：朱彩霞 2024 年 7 月 24 日</div> | | | | |
| 建设单位审批意见： <div>建设单位项目负责人：官凯 2024 年 7 月 24 日</div> | | | | |

3、青山区正翔街区夜市经济圈灯光亮化项目工程总承包（EPC）

GF-2022-0216

建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

制定

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：包头青山城市基础设施投资发展有限公司

乙方（全称）：内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就青山区正翔街区夜市经济圈灯光亮化项目工程总承包（EPC）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：青山区正翔街区夜市经济圈灯光亮化项目工程总承包（EPC）

2. 工程地点：包头市-青山区-钢铁大街（纺织道-富强路）及青年路（纺织道-富强路）沿线。

3. 工程审批、核准或备案文号：项目代码：2207-150204-04-01-677964。

4. 资金来源：财政性资金。

5. 工程内容及规模：本工程为青山区正翔街区夜市经济圈灯光亮化项目，主要对正翔国际夜市经济圈进行整体亮化改造，包含建筑亮化面积 71038 m²；地面亮化面积 15525 m²；绿化亮化面积 4052 m²等。其中包括正翔国际高层 7#、高层 8#、高层 9#、高层 10#；北京华联、正翔湾商业、正翔街区夜市、钢铁大街植

物灯饰、富强路植物灯饰、北京华联地下通道口等新建、金融商圈修缮提升、正翔国际小区修缮提升，对原有建筑亮化照明及损坏线路进行修缮，楼体广告点阵光源视频设计及厂家控制软件的移交、操作及维护。

6. 工程承包范围：设计内容为方案设计、深化设计、施工图设计，施工内容为招标范围内的全部施工内容。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022 年 06 月 18 日。

计划竣工日期：2022 年 07 月 14 日。

工期总日历天数：27天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

1、工程设计质量标准：满足设计相关规定和规范要求；

2、工程施工质量标准：符合国家质量验收标准的合格工程；

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）：暂定贰仟伍佰叁拾柒万肆仟肆佰伍拾肆元整（¥ 25374454 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）暂定 肆拾捌万伍仟元整（¥485000 元）

(2) 建筑安装工程费 (含税):

人民币 (大写) 暂定贰仟肆佰捌拾捌万玖仟肆佰伍拾肆元整
(¥ 24889454)

(3) 暂列金额 (含税):

人民币 (大写) / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式: 因本协议签订时, 工程已基本完工, 故本合同为固定总价合同。最终结算价以经甲方书面确认的审计结算价为准。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理: 李少波。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及投标函附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求、图纸;
- (6) 价格清单;
- (7) 承包人建议书;

(8) 双方约定的其他合同文件。

(9) 第三方造价咨询机构出具的报价审查意见

(10) 包头市住房和城乡建设局出具的行政处罚事先告知书

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

该工程发包未招标,属未批先建项目,已由包头市住房和城乡建设局出具行政处罚事先告知书,并缴纳罚款。按照相关流程,确定乙方为最终施工单位。由于前期招标程序未履行完毕,乙方报价无法确定,由第三方造价咨询机构出具乙方报价审查意见作为甲乙双方签订的合同依据。

七、承诺

乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 11 月 16 日订立。

九、订立地点

本合同在包头青山城市基础设施投资发展有限公司 5 楼办公室订立。

十、合同生效

本合同经双方签字盖章后生效。

十一、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执肆份。

(以下无正文)

甲方：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



乙方：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

李源

统一社会信用代码：_

911502047722338401

统一社会信用代码：

911506021169454957

地址：内蒙古包头市青山区文化
路 25 号

地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜
区伊金霍洛西街 34 号

邮政编码：01400

邮政编码：01700

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：15389895567

传真：

传真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：金谷银行包头支行

开户银行：中国建设银行股份有限公司

竣工验收报告

| | | | | |
|---|--|---|--|------------------|
| 工程名称 | 青山区正翔街区夜市经济圈灯光亮化项目工程 总承包（EPC） | | 验收日期 | |
| 建设单位名称 | 包头青山城市基础设施投资发展有限公司 | 项目负责人 | 王海龙 | |
| 设计单位名称 | 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司 | 项目负责人 | 魏蕾 | |
| 监理单位名称 | 内蒙古明申建设项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 刘和平 | |
| 施工单位名称 | 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司 | 项目经理 | 李少波 | |
| 开工日期 | 2022 年 06 月 18 日 | | 竣工日期 | 2022 年 07 月 14 日 |
| 工程概况 | <p>工程包含建筑亮化面积 71038 m²；地面亮化面积 15525 m²；绿化亮化面积 4052 m²等。其中包括正翔国际高层 7#、高层 8#、高层 9#、高层 10#；北京华联、正翔湾商业、正翔街区夜市、钢铁大街植物灯饰、富强路植物灯饰、北京华联地下通道口等新建、金融商圈修缮提升、正翔国际小区修缮提升，对原有建筑亮化照明及损坏线路进行修缮。</p> | | | |
| 工程竣工验收意见 | 经验收，该工程符合设计和规范要求，工程质量等级为“合格”。 | | | |
| 质量总体结论 | 经验收，该工程符合设计和规范要求，工程质量等级为“合格”。 | | | |
| 建设单位（公章） | 设计单位（公章） | 监理单位（公章） | 施工单位（公章） | |
| 项目负责人：  王海龙 2022 年 12 月 9 日 | 项目负责人：  魏蕾 2022 年 12 月 6 日 | 总监理工程师：  刘和平 2022 年 12 月 6 日 | 项目经理：  李少波 2022 年 12 月 6 日 | |

工程竣工验收证书

| | | | | | |
|---|------------------------------|----------|-------------------|--|--------------------------------------|
| 工程名称 | 青山区正翔街区夜市经济圈灯光亮化项目工程总承包（EPC） | 施工单位 | 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司 | 对工程的质量评价： | |
| 开工日期 | 2022年06月18日 | 竣工日期 | 2022年07月14日 | 工程已按项目合同要求完成，经验收检查，电力管线及电源配电箱的敷设、灯具的安装位置、材料的数量、设备的运行及资料检查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。 | |
| 合同造价（万元） | 2880.43 | 施工决算（万元） | | 竣工验收日期2022年12月6日 | |
| 验收范围及数量： | | | | 参加竣工验收单位意见 | |
| 工程包含建筑亮化面积71038㎡；地面亮化面积15525㎡；绿化亮化面积4052㎡等。其中包括正翔国际高层7#、高层8#、高层9#、高层10#；北京华联、正翔湾商业、正翔街区夜市、钢铁大街植物灯饰、富强路植物灯饰、北京华联地下通道口等新建、金融商圈修缮提升、正翔国际小区修缮提升，对原有建筑亮化照明及损坏线路进行修缮。 | | | | 建设单位 签名：（公章） 常瑞 2022年12月9日 | 勘察单位 签名：（公章） 年 月 日 |
| | | | | 设计单位 签名：（公章） 魏青 2022年12月1日 | 施工单位 签名：（公章） 李波波 2022年12月6日 |
| | | | | 监理单位 签名：（公章） 刘和平 2022年12月6日 | 邀请单位 签名：（公章） 年 月 日 |
| 存在问题及处理意见： | | | | | |
| 外观检查中未发现明显缺陷，量测项目全部合格，质量保证资料真实、完整，设备运行正常。 | | | | | |
| 工程施工中未发现过安全与质量事故。 | | | | | |

4、轮台县城乡建设综合提升项目（工程总承包）市政道路亮化景观提升工程

中标通知书

编号：LTFB-22-01（总1）

内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司：

你方于 2022年11月30日 所递交的轮台县城乡建设综合提升项目（工程总承包）市政道路亮化景观提升工程施工投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价：¥71734302.23 元（大写：柒仟壹佰柒拾叁万肆仟叁佰零贰元贰角叁分）。

工期：664日历天。

工程质量：符合合格标准。

项目负责人：刘小平。

请你方在接到本通知书后的 10日 内到 中国水电基础局有限公司新疆轮台分公司 与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.3条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：中国水电基础局有限公司新疆轮台分公

司（盖单位章）

招标人代表：刘勇（签字）

2022年12月6日



中国电力建设集团有限公司
POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA

中国电力建设股份有限公司
Power Construction Corporation of China, Ltd

轮台县城乡建设综合提升项目（工程总承包）

市政道路亮化景观提升工程

专业分包合同

合同编号： ZS-基础局- LTFB-22-01

工程承包人： 中国水电基础局有限公司新疆轮台分公司

专业分包人： 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司

签约地点： 新疆轮台县

签约时间： 2022 年 12 月 8 日

第一部分 合同协议书

工程承包人（承包人或甲方）：中国水电基础局有限公司新疆轮台分公司

法定代表人：刘勇

住 所：新疆巴州轮台县文化路信合大厦 4 单元 6 楼 601 室

专业分包人（分包人或乙方）：内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司

法定代表人：牛浩

住 所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊金霍洛西街 34 号

资质证书号码：911506027936455377

发证机关：鄂尔多斯市住房和城乡建设局

资质专业及等级：城市及道路照明工程专业承包壹级

复审时间及有效期：2024 年 4 月 15 日

营业执照号码：911506027936455377

安全生产许可证号码：（蒙）JZ 安许证字【2013】000170

鉴于分包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于分包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘察和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，承包人、分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称：轮台县城乡建设综合提升项目（工程总承包）市政道路亮化景观提升工程

分包工程地点：轮台县

分包工程承包范围：1、交通路灯采购安装 435 套；团结路、迎宾路采购安装路灯 125 套；部分路灯采购安装 LED 灯头 1700 套，数码管 900 套，分控器 23 套，总控设备及操作平台 1 套；2、东出口雕塑裸眼 3D 及周边树木亮化及灯箱改造；3、对 17 栋楼体及广场公园进行亮化：县政府大楼及广场、轮台都护府因宾馆、县教科和科技局大楼、县工人文化宫、赛雅宾馆高层亮化、文化广场、景观凉亭、口袋公园亮化、览山览水小区楼梯立面及步行街亮化、团结路、文化路、青年路、博斯坦路等，道路两侧树木植物亮化、虹桥公园一号桥、二号桥、河岸线、雕塑广场亮化。上述全部实施内容的施工直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复。（具体范围以图纸及工程量清单及项目部现场要求为准）

为保证本项目能够达到质量合格标准所需的人工、材料、设备、采购、制作、运输（含二次运输费）、保管、清理、安装、施工、总包配合、清理、验收、保修等工作均在承包范围内。

上述所列虽未载明，但为保障本工程顺利完成并通过验收所必须的配置及相关工作，以及为确保施工现场安全、文明、环保所采取的措施、质量保修期间的维修服务，也均在承包范围内。

二、分包合同价款

本合同签订价格为投标暂定价格，最终以《轮台县城乡建设综合提升项目（工程总承包）工程总承包合同》（合同编号：E6500003901004272001001，简称总包合同）经相关审计部门审定的承包人对上结算的价格乘以分包投标报价下浮比例 1.5% 后，作为分包合同价格。

根据合同单价、乙方承担的工作内容及暂定的工程数量，本合同暂定合同金额含税总价为 71734302.23 元（大写：柒仟壹佰柒拾叁万肆仟叁佰零贰元贰角叁分），其中不含税总价为 65811286.45 元，增值税为 5923015.78 元，税率 9 %，本合同招标工程量清单为暂定工程量，最终结算工程量以第三方审计单位审核并由发包人审定工程量为准。

三、工期

- 4.1 开工日期：本分包工程计划于 2022 年 12 月 10 日开工；
- 4.2 竣工日期：本分包工程计划于 2024 年 10 月 4 日竣工；
- 4.3 合同工期总日历天数为：664 天。
- 4.4 保修期为全部工程整体竣工后：执行总包合同相关条款要求。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准，并且各分部、分项工程达到国家、省市及地方相关专业验收合格标准，有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整；主要使用功能的抽检结果符合相关专业验收规范的规定，整体工程验收合格。对于不合格工程，承包人可要求乙方返工或另行安排其他分包商进行返工，直至质量符合约定标准，由此而产生的返工等一切费用由乙方承担；同时，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。

五、组成分包合同的文件包括：

除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序见通用条款第 2 条。

六、本合同中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的解释相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“本分包工程”，并在质量保修期内承担保修责任。）

八、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并承担履行本分包工程合同及确保本分包工程质量、工期等的全部责任。

九、合同的生效

合同订立时间：2022 年 12 月 8 日

本合同经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字后生效。

(本页无正文)

承包人:

中国水电基础局有限公司新疆轮台分公司
(公章)

住所(地址):

法定代表人:



委托代理人:

电话:

传真:

开户银行:

账号:

邮政编码:

分包人:

内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司
(公章)

住所(地址):

法定代表人:



委托代理人:

电话:

传真:

开户银行:

账号:

邮政编码:

新疆维吾尔自治区
房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣 工 报 告

工程名称: 轮台县城乡建设综合提升项目 (工程总承包)

施工单位: 中国水电基础局有限公司 (盖公章)

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅监制

表E0101（表E0101）施工单位工程竣工报告

共 2 页第 1 页

| | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|-------------|-----------------|
| 工程名称 | 轮台县城乡建设综合提升项目（工程总承包） | | | 工程地址 | 轮台县 |
| 监理单位 | 武汉星宇建设咨询有限公司 | | | 建设单位 | 轮台县振鑫水利投资有限责任公司 |
| 建筑面积 | / m2 | 结构类型 | / | 基础类型 | / |
| 层数 | 地下 / 层地上 / 层 | | | 建筑高度 | / m |
| 里程 | / | | | 长度 | 6 km |
| 工程概况 | 1、交通路路灯采购安装;团结路、迎宾路采购安装路灯;部分路灯采购安装LED灯头，数码管，总控设备及操作平台。2、东出口雕塑裸眼3D及周边树木亮化及灯箱改造;3、对17栋楼体及广场公园进行亮化;县政府大楼及广场、轮台都护府宾馆、县教育和科技局大楼、县工人文化宫、赛雅宾馆高层亮化、纪委大楼、文化广场、景观凉亭、口袋公园亮化、览山览水小区楼梯立面及步行街亮化、团结路、文化路、青年路、博斯坦路等，道路两侧树木植物亮化、虹桥公园一号桥、二号桥、河岸线、雕塑广场亮化。 | | | | |
| 开工日期 | 2023年4月1日 | | 竣工日期 | 2023年11月08日 | |
| 完成工程设计和合同约定内容情况 | 设计和合同约定工程量全部完成 | | | | |
| 工程质量是否符合有关部门法律法规和工程建设强制性标准情况 | 工程质量符合有关部门法律和工程建设强制性标准 | | | | |
| 工程质量控制资料检查情况 | 工程质量控制资料齐全、完整、有效 | | | | |
| 工程安全和功能检验资料检查情况 | 工程安全和功能检验资料报告齐全、合格 | | | | |
| 观感质量评定 | | | | | |

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| 工程荣获国家、省（部）、市级奖项情况 | | 无 | |
| 其他需要说明 | | 无 | |
| 企业综合评定结论 | | <p>质量检查部门负责人（签字）：</p> | |
| 分包单位名称及项目负责人（签章） |  | 资质等级 | |
| | | 资质等级 | |
| | | 资质等级 | |
| 总承包单位 | 项目经理 | 高治宇 | 年 月 日 施工单位名称（盖章） |
| | 项目技术负责人 | 高治宇 | 年 月 日  |
| | 单位技术负责人 | 高治宇 | 年 月 日 |
| 项目总监理工程师 | | <input checked="" type="checkbox"/> 同意； <input type="checkbox"/> 不同意，原因： | |
| 建设单位项目负责人 | | <input type="checkbox"/> 同意； <input type="checkbox"/> 不同意，原因： | |

注：本表可制成A3

5、鄂托克旗中心城区夜景照明修缮提升项目

中标通知书



内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司：
你方于2022年10月25日所递交的鄂托克旗中心城区夜景照明修缮提升项目设计、采购、施工标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。请在收到本通知书后30天内与招标人签订合同，在此之前请按照招标文件的相关规定向招标人提交履约担保。主要中标条件如下：

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-------|--|---|--|
| 项目名称 | 鄂托克旗中心城区夜景照明修缮提升项目 | | 项目编号 | E1506011506004000001 | |
| 标段名称 | 设计、采购、施工标段 | | 标段编号 | E1506011506004000001001 | |
| 招标方式 | 公开招标 | | 招标范围 | 招标文件确定的范围 | |
| 建设地点 | 鄂尔多斯市鄂托克旗 | | | | |
| 中标价格 | 大写：贰仟贰佰柒拾叁万玖仟玖佰捌拾陆元(小写：¥22739986元) | | | | |
| 工 期 | 30日历天 | | 工程质量 | 设计要求的质量标准：施工图设计满足相关规定和规范要求，且各专项及专业设计达到指导施工的设计深度。施工要求的质量标准：符合国家质量验收标准的合格工程 | |
| 项目负责人 | 尚振国 | 职称或资格 | 一级注册建造师、电气高级工程师（注册证书编号：蒙1152006200700976；职称证书编号：090101048） | 专业 | |
| 项目其他组成人员 | | | | | |
| (1)机械员:高云峰;资格或职称://;专业:机械;(2)施工员:万忠义;资格或职称:工程师（证书编号：20203018496）;专业:机电;(3)设计负责人:穆启宝;资格或职称:高级工程师（证书编号：030110042）;专业:电气;(4)质量员:李源;资格或职称:工程师（证书编号：20203025739）;专业:机电;(5)造价员（注册编号：建【造】2421150000466）:李凌;资格或职称:工程师（证书编号：20203009400）;专业:安装工程;(6)材料员:魏蕾;资格或职称:工程师（证书编号：20213003411）;专业:建筑电气;(7)设计人员:徐凤武;资格或职称:工程师（证书编号：071022181）;专业:电气;(8)安全员（证书编号：蒙建安C2（2019）0247521）:王晓青;资格或职称://;专业:机电;(9)设计人员:刘小平;资格或职称:工程师（证书编号：201502093）;专业:电气自动化;(10)测量员:牛浩;资格或职称://;专业:测量;(11)资料员:李少波;资格或职称:工程师（管理号：161021152）;专业:机械; | | | | | |

| | |
|------------|------------|
| 招标人（盖章） | 招标代理机构（盖章） |
| 法定代表人（签章） | 法定代表人（签章） |
| 2022年11月1日 | 2022年11月1日 |

注： 1、中标通知书由招标人发出，一式六份，招标人二份，中标单位二份，招标代理一份，公共资源交易综合管理办公室留存一份。
2、中标通知书在招标文件规定的投标有效期内有效。

建设工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 鄂托克旗公用事业服务中心

承包人(全称): 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就鄂托克旗中心城区夜景照明修缮提升项目的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 鄂托克旗中心城区夜景照明修缮提升项目。

2. 工程地点: 鄂托克旗乌兰镇。

3. 工程审批、核准或备案文号: /

4. 资金来源: 财政: 旗区资金。

5. 工程内容及规模: 鄂托克旗中心城区夜景照明修缮提升项目的设计、采购、施工。

6. 工程承包范围: 主要包括建筑楼宇、广场、公园、出入口、路口绿化带等 43 处节点如下:

(1) 建筑楼宇: 政务服务中心、兴泰大厦、老年活动中心、文化艺术中心、图书馆、融媒体中心、地质博物馆、旗医院、蒙医院(修缮)、体育馆、汽车站、王爷府、乌兰宫(修缮)、圣火广场蒙古秘史博物馆、蒙古族学校大门、鄂托克旗高级中学大门、鄂托克实验小学大门、桃力民小学大门、乌兰镇中学大门, 19 处节点, 31 栋建筑;

(2) 公园、广场: 圣火广场、乌兰广场、乌兰湖恐龙文化公园、西鄂尔多斯公园、平安路口袋公园、香槐园、酒厂小公园、王府公园、丁香园、火车站公园、10 处节点;

(3) 城区出入口及路口绿化带: 北入口、东高速出口、南入口、西南入口、西入口、东转盘、桃力民路与滨湖北路、桃力民路与木凯淖尔街、桃力民路与布隆街、苏里格街与西鄂尔多斯路、苏里格街与布日都路、苏里格街与赛乌素路、木凯淖尔街与西鄂尔多斯路、木凯淖尔街与布日都路, 14 处节点。

二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 11 月 01 日。

计划竣工日期: 2022 年 11 月 30 日。

工期总日历天数: 30 天, 期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期

天数不一致的，以工期总日历天数为准。工期不顺延、不做调整。

三、质量标准

设计要求的质量标准：设计满足相关标准和规范要求

施工要求的质量标准：符合国家质量验收标准的合格工程

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）贰仟贰佰柒拾叁万玖仟玖佰捌拾陆元整（¥22739986元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）伍拾玖万柒仟伍佰元整（¥597500元）；适用税率：6%，

税金为人民币（大写）叁万叁仟捌佰叁拾元柒角陆分（¥33830.76元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）；适用税率：/%，税金为人民币（大写）（¥/元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）贰仟贰佰壹拾肆万贰仟肆佰捌拾陆元整（¥22142486元）；

适用税率：9%，税金为人民币（大写）壹佰捌拾贰万捌仟贰佰柒拾捌元陆角陆分（¥1828278.66元）；

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）。

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）。

（6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）/（¥元/）；适用税率：/%，税金为人民币（大写）（¥/元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为：本合同设计部分执行固定总价，施工执行固定单价。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：尚振国。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及投标函附录（如果有）；

天数不一致的，以工期总日历天数为准。工期不顺延、不做调整。

三、质量标准

设计要求的质量标准：设计满足相关标准和规范要求

施工要求的质量标准：符合国家质量验收标准的合格工程

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）贰仟贰佰柒拾叁万玖仟玖佰捌拾陆元整（¥22739986 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）伍拾玖万柒仟伍佰元整（¥597500 元）；适用税率：6%，

税金为人民币（大写）叁万叁仟捌佰叁拾元柒角陆分（¥33830.76 元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）；适用税率：/%，税金为人民币（大写）（¥/元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）贰仟贰佰壹拾肆万贰仟肆佰捌拾陆元整（¥22142486 元）；

适用税率：9%，税金为人民币（大写）壹佰捌拾贰万捌仟贰佰柒拾捌元陆角陆分（¥1828278.66 元）；

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）。

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）。

（6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）/（¥元/）；适用税率：/%，税金为人民币（大写）（¥/元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为：本合同设计部分执行固定总价，施工执行固定单价。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：尚振国。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及投标函附录（如果有）；

- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 设计任务书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 11 月 02 日订立。

九、订立地点

本合同在鄂尔多斯市鄂托克旗订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。

十一、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

12152725676910522k

地址：鄂托克旗乌兰镇

法定代表人：武美英

电话：0477-6212050

传真：/

电子信箱：/

开户银行：

中国建设银行鄂托克旗支行

账号：15001687136058047777

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

91150506027936455377

地址：鄂尔多斯市东胜区伊金霍洛西街34号

法定代表人：牛浩

电话：0477-3845010

传真：/

电子信箱：/

开户银行：

中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯天骄路支行

账号：15050168664600000659

工 程 竣 工 验 收 报 告

| | | | |
|--|--|--|---|
| 工程名称 | 鄂托克旗中心城区夜景照明修缮提升项目 | 验收日期 | 2023年3月7日 |
| 建设单位名称 | 鄂托克旗公用事业服务中心 | 项目负责人 | 马新栋 |
| 设计单位名称 | 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司 | 项目负责人 | 穆启宝 |
| 监理单位名称 | 内蒙古科大工程项目管理有限责任公司 | 总监理工程师 | 于洋 |
| 施工单位名称 | 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司 | 项目经理 | 尚振国 |
| 开工日期 | 2022年11月01日 | 竣工日期 | 2022年11月30日 |
| 工程概况 | 工程包含亮化面积覆盖 673098 m²，建筑楼宇：政务服务中心、兴泰大厦、老年活动中心、文化艺术中心、图书馆、融媒体中心、地质博物馆、旗医院、蒙医院（修缮）、体育馆、汽车站、王爷府、乌兰宫（修缮）、圣火广场蒙古秘史博物馆、蒙古族学校大门、鄂托克旗高级中学大门、鄂托克实验小学大门、桃力民小学大门、乌兰镇中学大门，19处节点，31处建筑；公园、广场：圣火广场、乌兰广场、乌兰胡恐龙文化公园、西鄂尔多斯公园、平安路口袋公园、香槐园、酒厂小公园、王府公园、丁香园、火车站公园、10处节点；城区出入口及路口绿化带：北入口、东高速出口、南入口、西南入口、西入口、东转盘、桃力民路与滨湖北路、桃力民路与木凯淖尔街、桃力民路与布隆街、苏里格街与西鄂尔多斯路、苏里格街与布日都路、苏里格街与赛乌素路、木凯淖尔街与西鄂尔多斯路、木凯淖尔街与布日都路，14处节点；对鄂托克旗乌兰镇中心城区夜景照明进行修缮提升。 | | |
| 工程竣工验收意见 | 经验收，该工程符合设计和规范要求，工程质量等级为“合格”。 | | |
| 质量总体结论 | 经验收，该工程符合设计和规范要求，工程质量等级为“合格”。 | | |
| 建设单位（公章） | 设计单位（公章） | 监理单位（公章） | 施工单位（公章） |
| 项目负责人：  2023年3月7日 | 项目负责人：  2023年3月7日 | 总监理工程师：  2023年3月7日 | 项目经理：  2023年3月7日 |

工程竣工验收证书

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------|-------------------|--|--|----------------|--|
| 工程名称 | 鄂托克旗中心城区夜景照明修缮提升项目 | 施工单位 | 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司 | 对工程的质量评价： | | | |
| 开工日期 | 2022年11月01日 | 竣工日期 | 2022年11月30日 | 工程已按项目合同要求完成，经验收检查，电力管线及电源配电箱的敷设、灯具的安装位置、材料的数量、设备的运行及资料检查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。 | | | |
| 合同造价 (万元) | 2273.9986 | 施工决算 (万元) | | | | | |
| 验收范围及数量： 工程包含亮化面积覆盖673098m²，建筑楼宇：政务服务中心、兴泰大厦、老年活动中心、文化艺术中心、图书馆、融媒体中心、地质博物馆、旗医院、蒙医院（修缮）、体育馆、汽车站、王爷府、乌兰宫（修缮）、圣火广场蒙古秘史博物馆、蒙古族学校大门、鄂托克旗高级中学大门、鄂托克实验小学大门、桃力民小学大门、乌兰镇中学大门，19处节点，31处建筑；公园、广场：圣火广场、乌兰广场、乌兰胡恐龙文化公园、西鄂尔多斯公园、平安路口袋公园、香槐园、酒厂小公园、王府公园、丁香园、火车站公园、10处节点；城区出入口及路口绿化带：北入口、东高速出口、南入口、西南入口、西入口、东转盘、桃力民路与滨湖北路、桃力民路与木凯淖尔街、桃力民路与布隆街、苏里格街与西鄂尔多斯路、苏里格街与布日都路、苏里格街与赛乌素路、木凯淖尔街与西鄂尔多斯路、木凯淖尔街与布日都路，14处节点；对鄂托克旗乌兰镇中心城区夜景照明进行修缮提升。 | | | | 竣工验收日期 | | 2023 年 3 月 7 日 | |
| | | | | 参加竣工验收单位意见 | | | |
| | | | | 建设单位 | 签名：（公章）  2023 年 3 月 7 日 | 勘察单位 | 签名：（公章） 年 月 日 |
| | | | | 设计单位 | 签名：（公章）  2023 年 3 月 7 日 | 施工单位 | 签名：（公章）  2023 年 3 月 7 日 |
| | | | | 监理单位 | 签名：（公章）  2023 年 3 月 7 日 | 邀请单位 | 签名：（公章） 年 月 日 |
| 存在问题及处理意见： 外观检查中未发现明显缺陷，量测项目全部合格，质量保证资料真实、完整，设备运行正常。 工程施工中未发现过安全与质量事故。 | | | | | | | |

6、鄂托克旗棋盘井城市夜品质提升项目（一期）

中标通知书



内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司：

你方于2023年07月03日所递交的鄂托克旗棋盘井城市夜品质提升项目（一期）设计、采购、施工标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。请在收到本通知书后30天内与招标人签订合同，在此之前请按照招标文件的相关规定向招标人提交履约担保。主要中标条件如下：

| | | | | | |
|---|--|-------|---|----------------------|--|
| 项目名称 | 鄂托克旗棋盘井城市夜品质提升项目（一期） | | 项目编号 | E1506241506004529001 | |
| 标段名称 | 设计、采购、施工标段 | | | | |
| 标段编号 | E1506241506004529001001 | | 招标方式 | 公开招标 | |
| 中标价格 | 大写：壹仟陆佰捌拾叁万陆仟陆佰零壹元（小写：¥16836601元） | | | | |
| 中标范围 | 以招标文件、投标文件为准 | | | | |
| 工期/供货期/设计周期 | 30日历天 | | | | |
| 工程质量 | 设计要求的质量标准：满足设计相关规定和规范要求；施工要求的质量标准：符合国家质量验收标准的合格工程。 | | | | |
| 建设地点/售后服务网点 | | | | | |
| 项目负责人 | 尚振国 | 职称或资格 | 机电工程一级建造师，注册证书编号：蒙1152006200700976；执业资格证书编号：0116853；安考证证书编号：蒙建安B（2008）0001105；电气高级工程师职称证书编号：090101048 | 专业 | |
| 项目其他组成人员 | | | | | |
| (1) 施工技术负责人：柳美娟；资格或职称：电气中级工程师职称证书编号：201802193；专业：电气；(2) 质量员：李源；资格或职称：岗位证书编号：0152110600001000262；机电中级工程师职称证：20203025739；专业：机电；(3) 安全员：张丽娜；资格或职称：安考证证书编号：蒙建安C1（2023）0003584；专业：//；(4) 项目设计负责人：李兴宇；资格或职称：注册电气工程师（供配电）执业资格证书编号：DP00023102；注册执业证书编号：DG17450；专业：注册电气工程师（供配电）；(5) 造价师：李凌；资格或职称：二级造价师执业资格：198715187191511676注册证：建[造]2421150000046；专业：工程造价，职称证书编号：20203009400；(6) 施工员：万忠义；资格或职称：岗位证书编号：0152110300001000037；机电中级工程师职称证：20203018496；专业：机电；(7) 资料员：李少波；资格或职称：岗位证书编号：0152111400001000208；中级工程师证书编号：161021152；专业：机械；(8) 设计人员：穆启宝；资格或职称：电气高级工程师证书编号：030110042；专业：电气；(9) 材料员：魏蕾；资格或职称：岗位证书编号：0151711191517000748；中级工程师证书编号：20213003411；专业：建筑电气；(10) 设计人员：朱彩霞；资格或职称：电气设计高级工程师证书编号：201704360；专业：电气设计； | | | | | |
| 招标人（盖章） | | | 招标代理机构（盖章） | | |

| | |
|--|---|
| <p>法定代表人（签章）</p>   <p>2023年7月12日</p> | <p>法定代表人（签章）</p>   <p>2023年7月12日</p> |
|--|---|

注： 1、中标通知书由招标人发出，一式六份，招标人二份，中标单位二份，招标代理一份，公共资源交易综合管理办公室留存一份。
2、中标通知书在招标文件规定的投标有效期内有效。

建设项目工程总承包合同

(示范文本)

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分合同协议书

发包人（全称）：内蒙古鄂尔多斯鄂托克经济开发区管理委员会

承包人（全称）：内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目设计及施工有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：鄂托克旗棋盘井城市夜品质提升项目（一期）。

2. 工程地点：鄂托克旗棋盘井镇。

3. 工程立项批准文号：鄂旗发改审[2023]55号。

4. 资金来源：财政-旗区资金。

5. 工程内容：对鄂托克旗棋盘井城市夜品质提升项目（一期）进行修缮提升，主要包括建筑楼宇、出入口等重点区域亮化，总计：28栋（处）。包括棋盘井城市夜品质提升的灯具、综合布线、智能灯光控制、总控室搭建及远程集中控制系统工程等工程设计、采购、施工、安装和调试、竣工验收内容。

6. 工程承包范围：1. 金海广场片区：开发区管委会、南海国际大酒店、宁泰宾馆、万来宾馆、速8酒店：共9栋（处）；2. 行政商务片区：天骄大酒店、电冶大厦、财务共享服务中心、文化体育中心、共4栋（处）；3. 城市地标建筑：鄂托克旗人才科创基地、泰发祥大厦、清音塔：共5栋（处）；4. 城市视窗：南出入口、西出入口、南环路城市窗口天际线：共10栋（处）；

二、合同工期

计划设计周期为：5天；

计划开工日期：2023年07月15日

计划竣工日期：2023年08月08日。

工期总日历天数：30天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程设计质量标准：达到招标文件要求及投标承诺的质量目标。

工程施工质量标准：达到招标文件要求及投标承诺的质量目标。

四、签约合同价与合同价格形式

1 签约合同价为：

1. 签约合同价（含税）人民币大写：壹仟陆佰捌拾叁万陆仟陆佰零壹元整
(¥ 16836601 元)具体构成详见价格清单。

其中：

(1) 设计费（含税）人民币大写：叁拾万元整 (¥ 300000 元)，适用税率：6%

—；

(2) 建筑安装工程费（含税）人民币大写：壹仟陆佰伍拾叁万陆仟陆佰零壹元整 (¥ 16536601 元)，适用税率：9%；

2、合同价格形式：总价合同。

3、付款方式：按合同总工程量完成比例支付进度款，支付到已完成产值的70%；工程竣工验收合格后支付到合同额的85%，最终结算价以审计决算金额为准，设计变更部分的工程造价过程中不予支付，审计完成后支付到结算价的97%，预留3%质保金，质保期满后付清。

4、竣工结算

(1) 本项目的工程量以实际发生的工程量据实结算

(2) 该工程竣工结算时执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、内蒙古自治区建设工程标准定额站颁布的《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）、《内蒙古通用安装工程预算定额》（2017），所有项目按照工艺尽可能套定额子目组价，有相应子目的执行相应子目，无相应子目的执行类似子目组价（如电压、色温、角度，其灯具核心主要部件不变，结算单价不变）。组价按照中标价与招标控制价的降幅同比例调整。

(3) 价格调整：工程执行实施期间本地区的政策性调整，允许调整的予以调整（自治区、本地区为准）。

(4) 材料价格执行鄂旗地区同期信息价，当地没有材料价格信息价的，参考鄂尔多斯同期的材料信息价。信息价中未列明的，参建各方根据使用材料及设备的品牌、型号进行市场询价，共同认定价格。

(5) 本项目的竣工结算同比降造结算(降造比例=100% × (投标人报价-最高限价)/最高限价)。

(6) 参建各方通过询价认定的材料和设备不同比降造。

五、项目负责人

承包人项目负责人: 尚振国。

设计负责人: 李兴宇。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- 1、中标通知书;
- 2、招标文件(包括补充和答疑文件);
- 3、图纸(包括招标阶段设计院关于图纸问题的回复和变更);
- 4、投标函及其附录;
- 5、专用合同条款及其附件;
- 6、通用合同条款;
- 7、标准规范及有关技术文件;
- 8、主要材料、设备清单;
- 9、合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件(如双方有关工程的洽商、变更等书面协议)均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

(1) 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

(2) 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 07 月 12 日签订。

十、签订地点

本合同在签订 鄂尔多斯市鄂托克旗。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字或盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人: 内蒙古鄂尔多斯经济开发区
管理委员会(公章)

法定代表人或其授权委托人:

(签字)

组织机构代码: 11152725764460234K

地址: 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇
金海路管委会大楼 304 室

邮政编码: 016064

法定代表人: 贾瑞

电话: 0477-6486871

传真: /

电子信箱: /

开户银行: /

账号: /

承包人: 内蒙古恒隆城市景观照明工程
有限公司(公章)

法定代表人或其授权委托人:

(签字)

组织机构代码: 911506027936455377

地址: 鄂尔多斯市东胜区伊金霍洛西
街 34 号

邮政编码: 017000

法定代表人: 牛浩

电话: 0477-3845010





传真: 0477-3845010

电子信箱: /









开户银行: 中国建设银行股份有限公司
鄂尔多斯天骄路支行

账号: 15050168664600000659

工程竣工验收报告

| | | | |
|---|--|---|--|
| 工程名称 | 鄂托克旗棋盘井城市夜品质提升项目（一期） | 验收日期 | 2023 年 8 月 8 日 |
| 建设单位名称 | 内蒙古鄂尔多斯鄂托克经济开发区管理委员会 | 项目负责人 | 刘军 |
| 设计单位名称 | 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司 | 项目负责人 | 李兴宇 |
| 监理单位名称 | 内蒙古海辰项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 刘忠江 |
| 施工单位名称 | 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司 | 项目经理 | 尚振国 |
| 开工日期 | 2023 年 7 月 15 日 | 竣工日期 | 2023 年 8 月 8 日 |
| 工程概况 | <p>工程内容：对鄂托克旗棋盘井城市夜品质提升项目（一期）进行修缮提升，主要包括建筑楼宇、出入口等重点区域亮化，总计：28 栋（处）。包括棋盘井城市夜品质提升的灯具、综合布线、智能灯光控制、总控室搭建及远程集中控制系统工程等工程设计、采购、施工、安装和调试、竣工验收内容。</p> <p>工程承包范围：1. 金海广场片区：开发区管委会、南海国际大酒店、宁泰宾馆、万来宾馆、速 8 酒店：共 9 栋（处）； 2. 行政商务片区：天骄大酒店、电冶大厦、财务共享服务中心、文化体育中心、共 4 栋（处）； 3. 城市地标建筑：鄂托克旗人才科创基地、泰发祥大厦、清音塔：共 5 栋（处）； 4. 城市视窗：南出入口、西出入口、南环路城市窗口天际线：共 10 栋（处）；</p> | | |
| 工程竣工验收意见 | 经验收，该工程符合设计和规范要求，工程质量等级为“合格”。 | | |
| 质量总体结论 | 经验收，该工程符合设计和规范要求，工程质量等级为“合格”。 | | |
| 建设单位（公章） | | 设计单位（公章） | 监理单位（公章） |
| 项目负责人：  2023 年 8 月 8 日 | 项目负责人：  2023 年 8 月 8 日 | 总监理工程师：  2023 年 8 月 8 日 | 项目经理：  2023 年 8 月 8 日 |

工程竣工验收证书

| | | | |
|---|---|---|--|
| 工程名称 | 鄂托克旗棋盘井城市夜品质提升项目（一期） | 施工单位 | 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司 |
| 开工日期 | 2023年7月15日 | 竣工日期 | 2023年8月8日 |
| 合同造价 (万元) | 1683.6601 | 施工决算 (万元) | |
| 验收范围及数量： 工程内容：对鄂托克旗棋盘井城市夜品质提升项目（一期）进行修缮提升，主要包括建筑楼宇、出入口等重点区域亮化，总计：28栋（处）。包括棋盘井城市夜品质提升的灯具、综合布线、智能灯光控制、总控室搭建及远程集中控制系统等工程设计、采购、施工、安装和调试、竣工验收内容。 工程承包范围：1.金海广场片区：开发区管委会、南海国际大酒店、宁泰宾馆、万来宾馆、速8酒店；共9栋（处）；2.行政商务片区：天骄大酒店、电冶大厦、财务共享服务中心、文化体育中心、共4栋（处）；3.城市地标建筑：鄂托克旗人才科创基地、泰发祥大厦、清音塔；共5栋（处）；4.城市视窗：南出入口、西出入口、南环路城市窗口天际线；共10栋（处）； | | | |
| 存在问题及处理意见： 外观检查中未发现明显缺陷，量测项目全部合格，质量保证资料真实、完整，设备运行正常。 工程施工中未发现过安全与质量事故。 | | | |
| 竣工验收日期 | | 年 月 日 | |
| 对工程的质量评价： 工程已按项目合同要求完成，经验收检查，电力管线及电源配电箱的敷设、灯具的安装位置、材料的数量、设备的运行及资料检查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。 | | | |
| 参加竣工验收单位意见 | | | |
| 建设单位 | 勘察单位 | 施工单位 | 邀请单位 |
| 签名：（公章）  | 签名：（公章）  | 签名：（公章）  | 签名：（公章）  |
| 设计单位 | 监理单位 | 监理单位 | 监理单位 |
| 签名：（公章）  | 签名：（公章）  | 签名：（公章）  | 签名：（公章）  |

7、喀什古城夜空间品质提升项目工程总承包

招投标监管部门备案盖章处

中标通知书

编号：(65310123123000710001001)

| | | | | | |
|---|---|---|--|-------|---|
| 中标企业概况 | 企业名称 | 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司 | | 法定代表人 | |
| | 资质等级 | 城市及道路照明工程专业承包壹级 电子与智能化工程专业承包壹级 照明工程设计专项甲级 | | 联系人 | |
| | 单位地址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊金霍洛西街34号 | | 联系电话 | 18547717051 |
| 中标工程概况 | 工程名称 | 喀什古城夜空间品质提升项目工程总承包 | | 建设规模 | 对喀什古城夜空间品质进行提升改造包括吐曼路两侧沿街建筑、九龙泉广场、景区外围、东区5条巷道西区4条巷道，人民东西路、解放南北路 41 栋高层建筑、楼宇轮廓。景区进行亮化提升，包含 LED 灯具、线缆、控制系统。对人民东西路、解放南北路等城区主要道路沿街两侧树木装饰以及十字路口、重要节点进行提升，包含灯组小品，建筑物、灯杆布置挂放各类彩灯笼。 |
| | 工程地址 | 喀什市 | | 结构类型 | / |
| | 层数 | / | | 檐高 | / |
| 中标工程范围 | 对喀什古城夜空间品质进行提升改造包括吐曼路两侧沿街建筑、九龙泉广场、景区外围、东区S条巷道西区4条巷道，人民东西路、解放南北路 41 栋高层建筑、楼宇轮廓。景区进行亮化提升，包含 LED 灯具、线缆、控制系统。对人民东西路、解放南北路等城区主要道路沿街两侧树木装饰以及十字路口、重要节点进行提升，包含灯组小品，建筑物、灯杆布置挂放各类彩灯笼。本次工程的施工图设计（含施工图设计、施工期间的配合服务等）、施工（施工图范围内的全过程施工）直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复、后期维护管理等相关工作，并对工程的质量、安全、工期等全面负责。打造成现代喀什品质生活和都市繁华的标志性夜景。 | | | | |
| | 中标价格 | 小写： 34774500.01元 大写：叁仟肆佰柒拾柒万肆仟伍佰元零壹分 | | | |
| 中标工程工期 | 10天 | | 中标工程质量等级 | 合格 | |
| 项目负责人 | 项目经理 | 尚振国 | | 注册号 | 蒙1152006200700976 |
| 专业岗位人员 | 设计负责 | 李兴宇 | | 证书编号 | DG174500237 |
| | 项目技术负责人 | 李婧 | | | 20222001167 |
| | 施工员 | 万忠义 | | | 0152110300001000037 |
| | 安全员 | 李晓峰 | | | 蒙建安C1（2022）0003503 |
| | 质量员 | 李源 | | | 0152110600001000262 |
| | 材料员 | 魏蕾 | | | 0151711191517000748 |
| | 资料员 | 刘婷 | | | 0152211400022000012 |
| | 预算员 | 李凌 | | | 建【造】24211500000466 |
| 招标单位（人）：（盖章） 法定代表人：（签字或者盖章） 2024年2月4日 | | | 招标代理机构：（盖章） 法定代表人：（签字或者盖章） 2024年2月4日 | | |

说明：1、本中标通知书由招标单位（人）填写，一式八份，招投标监管部门备案留存一份，复印无效。2、本中标通知书未经招投标监管部门备案盖章无效。

喀什古城夜空间品质提升项目 工程总承包合同

工程承包人： 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司

工程发包人： 喀什市路灯所

签约地点： 喀什地区喀什市

签约时间： 2024年2月4日

第一部分 合同协议书

工程发包人（甲方）：喀什市路灯所

法定代表人：马耀智

工程承包人（乙方）：内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司

法定代表人：牛浩

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就喀什古城夜空间品质提升项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：喀什古城夜空间品质提升项目工程总承包。

2. 工程地点：新疆维吾尔自治区·喀什地区·喀什市。

3. 工程审批、核准或备案文号：喀什发改项目【2024】2号。

4. 资金来源：上级专项、财政及其他资金。

5. 工程内容及规模：对喀什古城夜空间品质进行提升改造包括吐曼路两侧沿街建筑、九龙泉广场、景区外围、东区5条巷道、西区4条巷道，人民东西路、解放南北路41栋高层建筑、楼宇轮廓。景区进行亮化提升，包含LED灯具、线缆、控制系统。对人民东西路、解放南北路等城区主要道路沿街两侧树木装饰以及十字路口、重要节点进行提升，包含灯组小品，建筑物、灯杆布置挂放各类彩灯笼。

6. 工程承包范围：本次工程的施工图设计（含施工图设计、施工期间的配合服务等）、施工（施工图范围内的全过程施工）直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复、后期维护管理等相关工作，并对工程的质量、安全、工期等全面负责。

二、合同工期

计划开始工作日期：2024年2月5日。

计划开始现场施工日期：2024年2月5日。

计划竣工日期：2024年2月14日。

工期总日历天数：10天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 暂定签约合同价（含税）为：人民币（大写）：叁仟肆佰柒拾柒万肆仟伍佰零壹分（¥：34774500.01元）最终以审计价为准。具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：人民币（大写）：玖拾陆万陆仟柒佰陆拾伍元整（¥：966765.00元）；其中，设计费（不含税）：人民币（大写）：玖拾壹万贰仟零肆拾贰元肆角伍分（¥：912042.45）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）：伍万肆仟柒佰贰拾贰元伍角伍分（¥：54722.55元）；

（2）建筑安装工程费（含税）：人民币（大写）：叁仟贰佰伍拾壹万贰仟柒佰叁拾伍元零壹分（¥：32512735.01元）；其中，建筑安装工程费（不含税）：人民币（大写）：贰仟玖佰捌拾贰万捌仟壹佰玖拾柒元贰角陆分（¥：29828197.26）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）：贰佰陆拾捌万肆仟伍佰叁拾柒元柒角伍分（¥：2684537.75元）；

（3）暂列金额（含税）：壹佰贰拾玖万伍仟元整；人民币（大写）（¥：1295000.00元）。

2. 合同形式及支付方式：

合同价格形式为固定单价合同，双方可在本合同补充协议中对每项单价的具体价格进行约定，并以此为结算依据，工程量发生变化时，依据实际工程量的增减。投标清单有相同项的执行投标清单单价，无相同项有类似项（如电压、色温、角度等）的，参考投标价组价；投标清单无相同项也无类似项的，材料价格执行项目所在地同期信息价，当地没有的材料价格或信息价表中未列明的，参建各方根据使用材料及设备的品牌、型号进行市场询价，共同认定价格。

支付方式分为三次付款，即：2024年春节前支付合同价款的50%，2024年年底前再支付合同总价款的30%，剩余20%工程款2025年年底付清。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：尚振国。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及投标函附录（如果有）；
- （3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- （4）通用合同条件；
- （5）承包人建议书；
- （6）价格清单；

(7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2024 年 2 月 4 日订立。

九、订立地点

本合同在喀什地区喀什市订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立,并自合同双方签字盖章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签字盖章的日期为准。由委托代理人签署本合同的须出示有法律效力的书面委托书和身份证明作为本合同附件。

十一、合同份数

本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执肆份,承包人执肆份。

十二、补充协议

本合同未尽事宜,由双方另行签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

统一社会信用代码: _____

统一社会信用代码: _____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____



表E0101 (表E01 ☐ 01) 施工单位工程竣工报告

新疆维吾尔自治区
房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣 工 报 告







工 程 名 称: 喀什古城夜空间品质提升项目工程总承包

施 工 单 位: 内蒙古恒隆城市景观照明工程有限公司 (盖公章)

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅监制

表E0101（表E0101）施工单位工程竣工报告

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|----|------|------|-------------------|------|---|
| 工程名称 | 喀什古城夜空间品质提升项目工程 总承包 | | | 工程地址 | 新疆维吾尔自治区·喀什地区·喀什市 | | |
| 监理单位 | 新疆嘉浩源诚工程项目管理有限公司 | | | 建设单位 | 喀什市路灯所 | | |
| 建筑面积 | / | m2 | 结构类型 | / | | 基础类型 | / |
| 层数 | 地下 / 层地上 / 层 | | | 建筑高度 | / m | | |
| 里程 | / | | | 长度 | / km | | |
| 工程概况 | 喀什古城夜空间品质提升改造包括吐曼路两侧沿街建筑、九龙泉广场、景区外围、东区5条巷道、西区4条巷道，人民东西路、解放南北路19栋高层建筑、楼宇轮廓。景区进行亮化提升，包含 LED 灯具、线缆、控制系统。对人民东西路、解放南北路等城区主要道路沿街两侧树木装饰以及十字路口、重要节点进行提升，包含灯组小品，建筑物、灯杆布置挂放各类彩灯灯笼 | | | | | | |
| 开工日期 | 2024年02月05日 | | | 竣工日期 | 2024年02月14日 | | |
| 完成工程设计和合同约定内容情况 | 设计和合同约定工程量全部完成 | | | | | | |
| 工程质量是否符合有关部门法律法规和工程建设强制性标准情况 | 工程质量符合有关部门法律和工程建设强制性标准 | | | | | | |
| 工程质量控制资料检查情况 | 工程质量控制资料齐全、完整、有效 | | | | | | |
| 工程安全和功能检验资料检查情况 | 工程安全和功能检验资料报告齐全、合格 | | | | | | |
| 观感质量评定 | 好 | | | | | | |

| | | | |
|--------------------|---------|--|---|
| 工程荣获国家、省（部）、市级奖项情况 | | | |
| 其他需要说明 | | | |
| 企业综合评定结论 | | | |
| 质量检查部门负责人（签字）： | | | |
| 分包单位名称及项目负责人（签章） | | 资质等级 | |
| | | 资质等级 | |
| | | 资质等级 | |
| 总承包单位 | 项目经理 |  年 月 日 |  |
| | 项目技术负责人 |  年 月 日 | |
| | 单位技术负责人 |  年 月 日 | |
| 项目总监理工程师 | | <input checked="" type="checkbox"/> 同意； <input type="checkbox"/> 不同意，原因：  | |
| 建设单位项目负责人 | | <input type="checkbox"/> 同意； <input type="checkbox"/> 不同意，原因：  | |

注：本表可制成A3