

标段编号： 2014-440300-87-01-102042007002

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 深圳自然博物馆项目展陈工程 II 标段

投标文件内容： 业绩文件

投标人： 合肥国源展览展示有限公司

日期： 2025年04月03日

投标人业绩自评汇总表

序号	指标名称	指标内容	有关要求或说明	满分 分值	资信条目指标数据	证明资料	证明资料要求	证明资料页码(以标书 查看器打开业绩文件 下方显示页码为准)
1	企业资质	建筑装饰工程专项设计甲级资质	具有建筑装饰工程专项设计甲级资质，得 3 分	3	本企业具备 <u>建筑装饰工程专项设计</u> 专业 <u>甲级</u> 级资质；	提供企业资质证书 原件扫描件	对企业资质等级进行标记	资质证书页码： 4
2	企业业绩	<p>展陈工程业绩：</p> <p>提供企业近五年（2020 年 1 月 1 日至招标公告发布之日止）博物馆、科技馆或天文馆展陈工程深化设计及施工完工业绩，合同金额须为 3000 万元及以上，时间以竣工验收报告载明的时间为准。</p> <p>1、业绩数量：</p> <p>评分细则业绩合计不超过 1 项，超过 1 项的，只取前 1 项；同一项目有多个合同业绩的，只计取其中一个合同业绩。</p> <p>2、业绩证明文件：</p> <p>合同关键页扫描件（必须提供）、竣工验收报告（必须提供）。</p>	<p>（1）证明资料中的承包单位名称需与企业投标名称一致；如企业名称不一致，则须提供工商部门出具的变更证明。</p> <p>（2）合同关键页扫描件须包含合同封面、项目名称、公司名称、合同金额、承包范围、工作内容及盖章签字页等，竣工验收报告扫描件须有建设单位盖公章。提供的形式均为彩色复印件加盖投标人公章。</p> <p>（3）提供的合同关键页扫描件应能体现业绩类型，合同工作内容须同时含展陈深化设计及施工工作。投标人提交的业绩材料合同名称必须包含博物馆、科技馆或天文馆字眼，否则该业绩不予采用。</p> <p>（4）如提供证明材料中不齐全或模糊不清，业绩将不予认可。</p> <p>（5）投标人提供的证明业绩如为联合体业绩，须提供明确联合体各方工作分工界定的联合体协议等证明材料，且投标人承担工作内容与本项目要求业绩工作内容相匹配，否则该业绩不予认可。</p>	14	<p>合同名称：<u>临泉县博物馆装修布展项目设计施工一体化设计施工总承包</u></p> <p>项目名称：<u>临泉县博物馆装修布展项目设计施工一体化设计施工总承包</u></p> <p>合同金额：<u>4666.768568 万元</u></p> <p>承包范围：<u>设计施工一体化设计施工总承包</u></p> <p>工作内容：<u>本项目布展建设规模约 11000 平方米，</u> <u>工作内容主要包括：(1)展厅布展、博物馆大纲深化编制、</u> <u>老街古建复原制作、公共空间、库房及现场土建改造，</u> <u>基础装修与装饰、展项设施设计与制作，消防、暖通等</u> <u>(特殊空间的二次深化设计部分)、安防及配套强弱电系</u> <u>统，特殊要求部位的展览智能化控制系统深化，二次装</u> <u>修涉及到的安装等一切与本工程 有关的设计及后续相</u> <u>关服务内容。(2)布展设备(包括但不限于多媒体、互动</u> <u>装置、语音导览系统、移动终端导览、库房恒温恒湿和</u> <u>文物库房配套设施、安保设备、智慧博物馆设备等)购</u> <u>买与安装等工程，及完成设计图纸中的全部施工内容及</u> <u>后续相关服务内容。且在中标后需及时完善设计图纸并</u> <u>经招标人和县文广新旅体局审核同意后进行施工。(3)</u> <u>好人馆设计施工。</u></p> <p>竣工验收时间：<u>2020.12.9</u></p>	<p>（1）合同关键页扫描件（应能体现项目名称、企业名称、合同金额、承包范围、工作内容及盖章签字页等）。</p> <p>（2）竣工验收报告扫描件（须有建设单位盖公章。提供的形式均为彩色复印件加盖投标人公章）。</p>	<p>对合同名称、项目名称、企业名称、合同金额、承包范围、工作内容、竣工验收时间进行标记</p>	<p>页码按合同页码、指标数据页码顺序排列</p> <p>合同名称：6</p> <p>项目名称：6</p> <p>合同金额：7</p> <p>承包范围：7</p> <p>工作内容：7</p> <p>竣工验收时间：10</p>



同类工程业绩一览表


工程名称	建设单位	工程地点	有关的时间、规模、技术指标或奖项	项目经理	提交何种证明材料
投标人的类似工程业绩					
临泉县博物馆装修布展项目设计施工一体化设计施工总承包项目	临泉华力城市发展投资有限公司	安徽省阜阳市临泉县	合同签订时间：2020.4.1 竣工验收时间：2020.12.9 规模：约 11000 平方米 合同金额：4666.77 万元 奖项：中国建筑工程装饰奖	肖秀娟	中标通知书、合同关键页扫描件、竣工验收报告
鄢陵县科技博览中心项目布展工程	中国十七冶集团有限公司	河南省许昌市鄢陵县	合同签订时间：2021.4.12 竣工验收时间：2020.3.30 规模：20000 平方米 合同金额：9433.96 万元	肖秀娟	中标通知书、合同关键页扫描件、竣工验收报告
安徽省科技馆项目深化设计和施工一体化服务(标段 1-10)标段 9	安徽省科学技术协会	安徽省合肥市	合同签订时间：2022.12.20 竣工验收时间：2024.4.22 规模：共 50191 平方米 合同金额：732.32 万元	/	中标通知书、合同关键页扫描件 竣工验收报告
九江市鄱阳湖水生生物展陈馆	九江市农业科学院	江西省九江市	合同签订时间：2025.1.2 规模：约 2150 平方米 合同金额：1533.29 万元	王娅	中标通知书、合同关键页扫描件
巢湖市博物馆（原规划馆部分）设计施工一体化	巢湖市文化和旅游局	安徽省巢湖市	合同签订时间：2021.3.22 竣工验收时间：2021.7.3 规模：约 3000 平方米 合同金额：1716.02 万元	宋翔	中标通知书、合同关键页扫描件、竣工验收报告
广德县规划展示馆、博物馆展陈设计施工一体化	广德市城市发展投资有限公司	安徽省宣城市广德县	合同签订时间：2019.4.9 竣工验收时间：2020.9.27 规模：约 12000 平方米 合同金额：5306.66 万元	刘彦波	中标通知书、合同关键页扫描件、竣工验收报告
刘铭传纪念馆（博物馆）展览工程设计施工一体化	肥西县城乡建设投资有限公司	安徽省合肥市肥西县	合同签订时间：2019.7.1 竣工验收时间：2020.8.2 规模：6300 平方米 合同金额：2602.32 万元	顾炜成	中标通知书、合同关键页扫描件、竣工验收报告
和县台创园蔬菜博物馆陈列布展采购安装项目	和县富和现代农业开发投资有限公司	安徽省马鞍山市和县	合同签订时间：2020.4.20 竣工验收时间：2021.1.21 规模：2659 平方米 合同金额：1906.57 万元	宋翔	中标通知书、合同关键页扫描件、竣工验收报告
泗县中央公园科技馆室内装饰装修及展品设计 EPC 项目	泗县中冶建设投资有限公司	安徽省宿州市泗县	合同签订时间：2020.3 竣工验收时间：2020.10.20 规模：5200 平方米 合同金额：2268.75 万元	钱小坤	中标通知书、合同关键页扫描件、竣工验收报告
拟派项目经理的类似工程业绩					
/	/	/	/		
/	/	/	/		



(一) 企业资质证明材料

建筑装饰工程专项设计甲级资质

企业名称	合肥国源展览展示有限公司		
详细地址	安徽省合肥市肥西县经济开发区玉兰大道与程长庚路交口东500米国源文化产业园		
建立时间	2019年12月17日		
注册资本金	2000万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91340100752978749J		
经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股)		
证书编号	A134019888-6/1		
有效期	至2028年12月11日		
法定代表人	张玉霞	职务	董事长
单位负责人	童善生	职务	总经理
技术负责人	童善生	职称或执业资格	高级工程师
备注:			

业 务 范 围
<p><u>建筑装饰工程设计专项甲级。</u></p> <p>*****</p>
<div><p>发证机关: (章)</p><p>2023 年 12 月 11 日</p><p>No.AF 0473433</p></div>

（二）业绩证明材料

1、临泉县博物馆装修布展项目设计施工一体化设计施工总承包项目

中标通知书

安徽省建设工程招标投标中标通知书

合肥国源展览展示有限公司（联合体牵头人）：

合肥浦发建设集团有限公司（联合体成员）：

你单位在临泉县博物馆装修布展项目设计施工一体化（项目编号：LQGC20190099）招标中，经评标组综合评定，确定你单位为中标单位。中标价款为（人民币）肆仟陆佰陆拾陆万柒仟陆佰捌拾伍元陆角捌分（¥46667685.68元），工期210日历天（含设计周期60日历天）。

请你单位在收到中标通知书后，于30日内到临泉华力城市发展投资有限公司（地点）与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称：临泉县博物馆装修布展项目设计施工一体化

工程地点：阜阳市临泉县

中标范围：招标文件范围

中标价格：肆仟陆佰捌拾贰万壹仟陆佰陆拾柒元伍角叁分

项目经理：肖秀娟

证书编号：00512741

招标人（盖章）

2019年10月18日

交易中心（盖章）

2019年10月18日

招标代理机构（盖章）

2019年10月18日

说 明

- 1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据，其内容不得更改，应作为合同的组成部分。
- 2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》，交给颁发施工许可证部门存档。
- 3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。

临泉县博物馆装修布展项目 设计施工一体化总承包

合同

发包人：临泉华力城市发展投资有限公司

承包人：合肥国源展览展示有限公司（联合体牵头人）

合肥浦发建设集团有限公司（联合体成员）

2020 年 3 月 30



第一节 合同协议书

临泉华力城市发展投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施临泉县博物馆装修布展项目设计施工一体化设计施工总承包项目（项目名称），已接受合肥国源展览展示有限公司（联合体牵头人）、合肥浦发建设集团有限公司（联合体成员）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）发包人要求；
- （6）价格清单；
- （7）承包人建议；
- （8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 项目概况与工作内容：

3.1 项目概况：临泉县博物馆布展建设规模约 11000 平方米。（具体以施工图为准）

3.2 工作内容：主要包括（1）展厅布展、博物馆大纲深化编制、老街古建复原制作、公共空间、库房及现场土建改造，基础装修与装饰、展项设施设计与制作，消防、暖通等（特殊空间的二次深化设计部分）、安防及配套强弱电系统，特殊要求部位的展览智能化控制系统深化，二次装修涉及到的安装等一切与本工程有关的设计及后续相关服务内容。（2）布展设备（包括但不限于多媒体、互动装置、语音导览系统、移动终端导览、库房恒温恒湿和文物库房配套设施、安保设备、智慧博物馆设备等）购买与安装等工程，及完成设计图纸中的全部施工内容及后续相关服务内容。且在中标后需及时完善设计图纸并经招标人和县文广新旅体局审核同意后进行施工。（3）好人馆设计施工。

4. 签约合同价：人民币（大写）肆仟陆佰陆拾陆万柒仟陆佰捌拾伍元陆角捌分（¥46667685.68 元）。以上价款为含税价格，承包人需提供税率为 9% 增值税专用发票，如政策调降建安类税率，按照调整后的税率执行。

4.1 本合同价款采用固定总价合同方式确定，以招标人或招标人委托的审计机构审定的合同价为准，并以此作为支付工程款和最终审计结算的依据。

4.2 合同最终价款由中标人按经审查的施工图编制详细工程量清单报价表进行报价。重新编制的清单报价单价参照投标文件单价。最终报价经临泉县相关部门（如财政局、审计局、重点局、住建局、城投公司等机构或招标人指定的其他机构）审核。审核后确定的工程价款作为最终的合同价。该价格不得超过投标报价，发包人对超出部分的费用不予支付。由于发包人原因调整设计方案引起总价浮动的情况除外。

4.3 本项目后期实施过程中，如因招标人原因发生重大设计变更（指规模、标准的变更）由设计单位出变更图或变更说明及现场签证，经招标人同意后进行调整，若发生未经招标人并签证而形成的擅自变更，无论原因如何，一切费用均由承包方自行承担。



4.4 合同价款中包括的风险范围:

- 1) 合同实施期间政策性文件调整的风险;
- 2) 投标工程量与实际完成的实体工程量的差异风险;
- 3) 投标报价文件中的误报、漏报的风险;
- 4) 固定总价包干的价格风险;
- 5) 主要材料价格市场波动的风险;
- 6) 因总承包人自身原因产生的工期延误所产生的费用增加的风险;
- 7) 因总承包人自身原因造成工程内容遗漏后采取补救措施所产生费用增加的风险。

5. 承包人项目经理: 肖秀娟; 设计负责人: 张世军、童善生; 施工负责人: 肖秀娟。

6. 工程质量符合的标准和要求:

6.1 为了确保工程质量, 督促承包人严格按国家有关规定, 精心组织施工。发包人有权对施工中出现的工程质量事故或质量缺陷给予一定的经济处罚, 承包人承担因此给发包人造成的一切经济损失, 直至追究法律责任。

6.2 本工程所采用的材料必须是环保的、无毒的, 并符合消防要求。本工程完成后, 要求环境进行抽样检测, 不符合环境保护要求的不予计量工程量。装修主要材质、展厅内主要设施、展板及器材须由承包人提前向发包人提供小样, 由发包人认可后方可实施, 如不符合上述要求, 发包人有权要求承包人进行更换、返工, 由此造成的工期延误及费用损失由承包人承担。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7.1 承包人负责本项目的维护、除尘、更新、损坏设备的更换等维修保养, 应结合本项目的具体情况, 制定详细的维护计划, 并经发包人认可同意;

7.2 承包人在模型制作中应考虑防尘措施, 负责对模型进行定期除尘, 模型除尘应采用先进的技术, 保证模型的安全及清洁;

7.3 本项目缺陷责任期为贰年。

7.5 承包人应根据发包人的要求, 每3个月对模型、布展等进行定期的维护;

7.6 模型、多媒体、展示智能化出现任何故障, 承包人应在接到通知后24小时内上门进行维修, 以保证正常展出;

7.7 为招标方免费培训管理、讲解及技术人员, 建立规章制度, 确保该馆正常运行;

7.8 遇重大活动或重要接待, 承包人要派专业维护人员提前到现场做好维护和服务工作, 直至活动结束。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。付款方式: 按照工程进度, 根据实际已完成合格工程量按季支付, 具体为发包人收到承包人经监理单位、审计单位和发包人驻现场代表审核签字认可的工程量报表支付本部分工程款的60%, 竣工验收合格后支付至工程合同价款(不含预留金)的75%, 审计完成后付至工程款的97%, 余款作为质保金, 质保期(2年)满后30日内一次性付清(无息)。

9. 承包人开始工作时间: 2019年10月23日, 工期为 210 天(含设计周期60日历天)。由于承包人原因造成工期延误, 承包人应支付逾期竣工违约金, 每逾期一日罚款人民币10000元, 由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。发包人及用馆单位需及时对承包人提交的各种专项设计方案进行审核确认, 非承包人原因导致的工期延误予以顺延; 在本项目缺陷责任期内, 如展板、模型、多媒体、展示智能化的项目出现质量问题, 承包人在规定期限



内未解决，发包人有权请其他单位进行维修，所支付的相关费用从质量保证金中扣除。

10. 履约担保

10.1 履约担保的形式：现金或保函，保函（按照招标人格式要求）须由以下之一银行开出具（中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、徽商银行）”。

10.2 履约担保的金额：中标价的 5%。

10.3 时限：中标人应在签订合同前提交履约保证金，按要求提交到位的，合同签订并送招标代理机构备案后，投标保证金予以退还。未按要求提交到位的，视同中标人自动放弃中标资格，招标人将取消其中标资格、不予退还投标保证金，并记不良行为记录。

10.4 履约担保的退还：直至竣工验收合格后 30 日内一次性退还（无息）。

11. 相关规定

项目实施过程中的管理，执行临泉县现行相关规定。详见附件。

12. 招标方拥有展馆所有设备在任何时候不受使用限制的权利。

13. 施工用水、电由承包人负责从施工水表口、变压器位置接至施工现场，水电费用自理并服从业主管理，费用由承包人承担，含在投标报价中。其他需做工作均由承包人承担，费用含在投标报价中。

本协议书一式 拾 份，发包人执陆份。

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章） 承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

2020 年 3 月 30 日

2020 年 3 月 30 日

招标代理机构（盖章）

承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2020 年 3 月 30 日

0242993

工程竣工验收报告

工程名称: 临泉县博物馆装修布展设计施工一体化

竣工日期: 2020-12-9

验收组织单位(章) _____

安徽省住房和城乡建设厅印制



房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	临泉县博物馆装饰装修设计施工一体化		工程地点	阜阳市临泉县	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途	博物馆	设计能力	甲级	造价	46667685.68
工程主要内容	展厅布展、公共空间、库 房及现场土建改造, 基础装修与装饰、展项设施设计与制作, 安防及配套强弱电系统, 特殊要求部位的展览智能化控制系统深化, 二次装修涉及到的安装等一切与本工程有关的设计及后续相关服务内容。布展设备(包括 但不限于多媒体、互动装置、语音导览系统、移动终端导览、库房恒温恒湿和文物库房配套设施、安保设备、智慧博物馆设备等)				
开工日期	2020 4. 1	竣工日期	2020 12. 9		
建设单位	临泉华力城市发展投资有限公司	法定代表人	王坤		
单位地址	临泉县状元府 11号楼	项目负责人	章翔		
勘察单位		资质等级		项目负责人	
设计单位	合肥国源展览展示有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	张琳
施工总包单位	合肥国源展览展示有限公司	资质等级及证书号	建筑装饰装修专业承包壹级 D:23401675		
法定代表人	张玉霞	项目经理及证书号	肖秀娟 00512741		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	合肥中润工程咨询有限公司	资质等级及证书号	房屋建筑工程监理甲级 91340121689784602 市政公用工程监理甲级 N(1-3)		
法定代表人	刘菊	总监及岗位证书号	梁晖 00289721		
工程质量监督机构					

注: 本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	临泉县博物馆表修布展设计施工一体化		结构类型	框架结构	工程规模	11269 m ²
施工单位	合肥国源展览展示有限公司		项目负责人	章善生	开工日期	2020.4.1
项目经理	肖芳娟		项目技术负责人	章善生	完成日期	2020.10.16
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共4分部, 经查4分部, 符合标准及设计要求4分部			验收合格	
2	质量控制资料核查	共28项, 经审查符合要求28项, 经核定符合规范要求1项			验收合格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查14项, 符合要求14项, 共抽查14项, 符合要求14项, 经返工处理符合要求14项			验收合格	
4	观感质量结论	共抽查18项, 符合要求18项, 不符合要求0项			验收合格	
5	综合验收结论					
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)		
参加验收单位	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位负责人	单位(项目)负责人		
	章善生	刘菊	章善生	章善生		
	2020年12月9日	年 月 日	2020年12月9日	2020年12月9日		

注: 该表由施工单位填写, 验收结论由监理(建设)单位填写, 综合验收结论由参加验收单位共同商定, 建设单位填写。

工程竣工验收意见

本工程在设计、监理、施工单位的施工过程中各方责任主体基本遵照国家法律、法规和强制性条文的相关要求，认真履行责任主体，无重大质量安全事故发生，现已完成施工图、设计文件和合同约定的全部内容，施工、管理等资料齐全，无违犯强制性条文规定，符合质量验收规范要求，竣工验收由建设单位组织、监理单位、设计单位、施工单位，共同对工程实体及工程竣工资料进行验收，验收程序符合有关规定要求。

验收组按照国家有关规定和验收程序共同对该工程各个分部分项工程进行认真验收，经核查工程质量符合设计要求，工程资料完整，实体观感良好，验收合格。

验收结论：本工程施工质量满足设计要求，验收合格。

验收组组长（签名）：

王治根

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

[illegible]

联合体协议书

三、联合体协议书

合肥国源展览展示有限公司、合肥浦发建设集团有限公司（所有成员单位名称）自愿组成合肥国源展览展示有限公司、合肥浦发建设集团有限公司（联合体名称）联合体，共同参加临泉县博物馆装修布展项目设计施工一体化（项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、合肥国源展览展示有限公司（某成员单位名称）为合肥国源展览展示有限公司、合肥浦发建设集团有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：合肥国源展览展示有限公司负责博物馆展厅布展、库房、展项设施设计与制作、好人馆长廊设计施工、暖通、安防及强弱电系统、展览智能化控制系统的深化、布展设备购买与安装等招标范围内所有工作的组织、管理与实施；合肥浦发建设集团有限公司负责消防深化、公共空间基础装修装饰等内容。本项目投标、工程实施过程中的所有相关文件、资料，以联合体牵头人的签署为准。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：合肥国源展览展示有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：张玉（签字）

成员一名称：合肥浦发建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：张（签字）

成员二名称：张（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：张（签字）

.....

2019 年 10 月 10 日

业主证明

证 明

临泉县博物馆装修布展项目设计施工一体化总承包项目由合肥国源展览展示有限公司（牵头人）和合肥浦发建设集团有限公司（成员单位）中标承建，合同金额：46667685.68 元。

合肥国源展览展示有限公司承担展厅展陈布展设计及施工，布展面积 11000 平方米，设计及施工金额：42667685.68 元；

合肥浦发建设集团有限公司承担消防设计、公共空间基础装修，合同金额：4000000.00 元。

特此证明！

临泉华力城市发展投资有限公司

2024 年 01 月 22 日

建设单位联系人签字：胡斌

联系电话：13695654454



获中国建筑工程装饰奖

颁奖单位官网文件截图：

查询网址：<http://www.cbda.cn/html/xhdongtai/20211206/134524.html>

关于2021-2022年度中国建筑工程装饰奖第一批入选名单公示（二）

来源：中装新网 时间：2021-12-06 09:24:46 [报告错误] [收藏] [打印]

核心提示：现将2021-2022年度第一批中国建筑工程装饰奖入选名单予以公示，公示期七天。

根据《中国建筑工程装饰奖评选办法》及专家组复查结果，现将2021-2022年度第一批中国建筑工程装饰奖入选名单予以公示，公示期七天。

附件：2021-2022年度中国建筑工程装饰奖第一批入选名单公示（二）

中国建筑装饰协会
2021年12月6日

关键词：中国建筑工程装饰奖 名单 公示

分享至：

[责任编辑：李艳] 3401040146932



附件：

(建筑幕墙类)

一、北京、天津组

- 1、工程名称：北京市朝阳区 CBD 核心区 Z15 地块-中信大厦幕墙分包工程
*承建单位：北京江河幕墙系统工程有限公司
承建范围：建筑幕墙
- 2、工程名称：商业办公楼（丰台区丽泽金融商务区 E-04 地块丽泽 SOHO 项目外幕墙分包工程合同标段一）
*承建单位：武汉凌云建筑装饰工程有限公司
承建范围：建筑幕墙
- 3、工程名称：北京丽泽 E-01 地块幕墙分包工程
*承建单位：中建深圳装饰有限公司
承建范围：建筑幕墙

二、上海组

- 1、工程名称：新开发银行总部大楼
*承建单位：上海市机械施工集团有限公司
承建范围：建筑幕墙
- 2、工程名称：上海黄浦江南延伸段 WS5 单元 188S-M-1 地块项目
*承建单位：金刚幕墙集团有限公司
承建范围：建筑幕墙
- 3、工程名称：前滩中心 25-02 地块办公楼 2 标（除桩基）工程之幕墙专业分包工程
*承建单位：上海江河幕墙系统工程有限公司
承建范围：建筑幕墙

三、重庆组

- 1、工程名称：重庆融创·山城印象—文化旅游体验区一期-渝秀
*承建单位：中国建筑第二工程局有限公司
承建范围：建筑幕墙
- 2、工程名称：中国（重庆）职业技能公共实训中心（一期）建设工程
*承建单位：重庆建工第三建设有限责任公司
承建范围：建筑幕墙
- 3、工程名称：中国（重庆）职业技能公共实训中心（一期）建设工程
*承建单位：重庆建工渝远建筑装饰有限公司
承建范围：建筑幕墙

四、辽宁、吉林、陕西组

- 1、工程名称：西安丝路国际会展中心项目会议中心
*承建单位：中建深圳装饰有限公司
承建范围：建筑幕墙
- 2、工程名称：西安交通大学科技创新港科创基地单体外幕墙及外墙石材装饰板铺装工程
*承建单位：陕西海西亚装饰有限责任公司
承建范围：建筑幕墙
- 3、工程名称：400 号仿真设计中心及周边配套室外工程项目-幕墙工程
*承建单位：沈阳黎东幕墙装饰有限公司



*承建单位：广东世纪达建设集团有限公司

承建范围：建筑幕墙

二十六、广东三组

1、工程名称：深圳国际会展中心（一期）幕墙工程五标段

*承建单位：浙江中南建设集团有限公司

承建范围：建筑幕墙

2、工程名称：深圳国际会展中心（一期）幕墙工程六标段

*承建单位：中建深圳装饰有限公司

承建范围：建筑幕墙

3、工程名称：深圳国际会展中心（一期）幕墙工程七标段

*承建单位：深圳市方大建科集团有限公司

承建范围：建筑幕墙

二十七、广东四组

1、工程名称：深圳湾创新科技中心幕墙 I 标段（2A 栋、连廊及 1 栋塔楼）工程

*承建单位：深圳市方大建科集团有限公司

承建范围：建筑幕墙

2、工程名称：南科大和深大新校区安置区二期建设项目南山智园 D 区项目幕墙工程

*承建单位：深圳市三鑫科技发展有限公司

承建范围：建筑幕墙

3、工程名称：vivo 制造中心 B 项目（厂房 2、仓库 3）-幕墙及外立面泛光照明工程

*承建单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

承建范围：建筑幕墙

（公共建筑装饰类）

一、北京一组

1、工程名称：北京市朝阳区 CBD 核心区 Z15 地块项目室内装修工程 II（标段四）

承建单位：北京华美装饰工程有限公司

承建范围：Z7 区中信集团办公楼层 B 区（F92-F99）标准办公层

2、工程名称：北京市朝阳区 CBD 核心区 Z15 地块项目室内装修工程 II（标段三）

承建单位：中建深圳装饰有限公司

承建范围：标段三（Z3 区 34-42、Z6 区 75-86 层）的公共部位及十字区装修工程

3、工程名称：宁郡王府古建修缮装饰工程

承建单位：北京房地集团有限公司

承建范围：府门、正殿、寝门、东西翼楼、西配房修缮

4、工程名称：A1 青少年活动室等 7 项（A1 青少年活动室，A2 茶室，A3 艺术展厅（一），B1 管理用房，B2 棋牌室，B3 艺术展厅（二），地下室）装修工程



承建单位：绿都建筑装饰集团有限公司

承建范围：本装饰为 1-10 层含内装饰工程、安装工程、供配电工程等详见工程图纸、招标文件及工程量清单中所载明内容。

3、工程名称：淮北相山区人民政府政务服务中心 EPC 项目

承建单位：合肥大源建筑装饰工程有限公司

承建范围：一层、二层、三层室内装饰及水电安装工程

十八、安徽三组

1、工程名称：临泉县博物馆装修布展项目设计施工一体化总承包

承建单位：合肥国源展览展示有限公司

承建范围：临泉博物馆 1-4 层，装饰装修、展陈布展工程

2、工程名称：金种子品控研发中心大楼内装饰工程

承建单位：安徽承瑞建设工程有限公司

承建范围：品控研发大楼 1 层、4 层、6 层、7 层、9 层、11 层、13 层内装饰工程。

3、工程名称：安徽省农村信用社联合社信息技术服务楼内装饰工程施工（二标段）

承建单位：宝利建设集团有限公司

承建范围：具体为 3#楼一至十层施工图范围内的室内装饰工程施工

4、工程名称：休宁县政务服务中心升级改造工程

承建单位：安徽省敦煌装饰工程有限公司

承建范围：办公楼 1-12 层的装修及安装工程

5、工程名称：长丰县水湖镇城南安置新区丰香园装饰设计、施工及运营管理体系项目

承建单位：安徽雅丽建设集团有限公司

承建范围：包括室内酒店大堂、婚宴大厅、会议大厅及客房的墙、顶、地的装饰和配电线路安装、普通灯具安装等电气安装工程；卫生间给排水支管安装、卫生洁具安装工程的设计施工。消防设计及消防支管喷淋、电路、安全指示灯等安装。

6、工程名称：置地·皖江四季 19#-24#楼公共区域内装饰工程

承建单位：合肥澳达环境艺术设计工程有限公司

承建范围：19#-24#楼墙地面铺贴、吊顶、水电安装等

7、工程名称：安徽省农村信用社联合社信息技术服务楼内装饰工程施工（三标段）

承建单位：合肥浦发建设集团有限公司

承建范围：1#楼 5-15 层，2#楼 3-6 层室内装饰

8、工程名称：安庆置地百悦中心 A1 座办公楼样板间及公区装饰装修工程（一标段）

承建单位：合肥澳达环境艺术设计工程有限公司

承建范围：安庆置地百悦中心办公室 2 套样板间；14-25 层公区，2 层-13 层消防电梯合用前室；办公客梯 6 个；2 个转换电梯轿厢装修。

9、工程名称：合肥城建琥珀蜀熙府公共区域精装修施工项目



获奖证书

中国建筑工程装饰奖 获奖证书

(公共建筑装饰类)

合肥国源展览展示有限公司

你单位承建的 临泉县博物馆装修布展项目设计施工一体化总承包 工程
荣获二〇二一~二〇二二年度中国建筑工程装饰奖。

特发此证

承建范围: 临泉博物馆 1-4 层, 装饰装修、展陈布展工程



二〇二二年六月十六日



查询网址: <https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList>

查询网址：
<https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxMTAwMDAwNTAwMDAwMTNzA1SiJ9>

国家一体化政务服务平台

中国社会组织政务服务平台

(全国社会组织信用信息公示平台)

首页

社会组织

中国建筑装饰协会

正常行业协会会员

统一社会信用代码: 51100000500005705J

法定代表人: 单波

成立时间: 1991-09-05

页面打印

信息下载

提出异议

基础信息

行政许可信息

年检(年报)信息

评估信息

表彰信息

行政处罚信息

失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51100000500005705J	社会组织名称	中国建筑装饰协会		
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	中央社会工作部		
证书有效期	2023-12-28至2028-12-28	登记管理机关	中华人民共和国民政部		
法定代表人	单波	成立登记日期	1991-09-05	注册资金	10万元
业务范围	行业自律 信息交流 业务培训 书刊编辑 专业展览 咨询服务 国际合作				
住所	北京市海淀区三里河路21号甘家口大厦南楼10层				

中央财政支持项目

项目编号	项目名称	立项资金(万元)	年度
暂无数据			

扫描二维码
管理您的信息

信用中国·信用中国
中国社会组织·理事

开展展览
340104014693

2、鄱陵县科技博览中心项目布展工程

中标通知书

建设工程招标投标中标通知书

合肥国源展览展示有限公司：

你单位在鄱陵县科技博览中心布展专业分包工程招标中，经评标组综合评定，确定你单位为中标单位。

施工总工期：按照承包人要求。（具体开工时间以项目部要求为准）

中标价款为：

合同金额（大写）：暂定壹亿元整

合同金额（小写）：暂定 10000.00 万元

中标单价：详见投标报价表。

请你单位在收到中标通知书后，于 30 日内到中国十七冶集团鄱陵县科技博览中心项目经理部（地点）与承包人签订分包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

开工 日期：按照承包人要求。

（以项目部通知时间为准）

现场负责人：童善生

招标单位：（盖章）

2021 年 2 月 20 日



编号: 17Y-FW-YLKJBLZX-ZY-2020-002

建设工程施工专业分包合同

(2018-A2 版)

总包项目名称: 鄱陵县科技博览中心项目

分包工程名称: 鄱陵县科技博览中心项目布展工程

承 包 人: 中国十七冶集团有限公司

分 包 人: 合肥国源展览展示有限公司

签订日期: 2021 年 4 月 12 日



第一部分 协议书

承包单位(全称): 中国十七冶集团有限公司 (以下简称“承包人”)

分包单位(全称): 合肥国源展览展示有限公司 (以下简称“分包人”)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 鄱陵县朴和科博建设管理有限公司 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订 鄱陵县科技博览中心项目 施工总承包合同 (以下称为“总包合同”), 承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

一、分包工程概况及承包范围

1、分包工程名称: 鄱陵县科技博览中心项目布展工程 (以下简称“本工程”)

2、分包工程地点: 许昌市鄱陵县许鄱快速路与锦绣路交叉口西北角

3、分包工程承包范围: 鄱陵县科技博览中心项目布展工程,大剧院、博物馆、科技馆、规划馆(城市会客厅)、美术馆的装饰装修及展陈所有内容的设计施工一体化工程,施工建筑布展面积约为 20000m²,详见施工范围分割图;布展工程等施工图中相关所有内容(以发包人提供图纸为准,包括以上施工图纸或配套技术文件内的预留预埋);

除合同中另有约定外,工程承包范围包括完成上述工程内容及与其相关的所有工作内容,为完成施工图纸上所有应由分包人负责的工作所需要提供的所有材料、机械、设备及人员的服务,以及采取的技术保证措施;

在实施过程中,承包人认为分包人的进度、质量、安全文明等不能满足承包人要求,可对分包人承担的工程范围、内容和区域进行调整,此项权力不需经分包人同意。

分包人负责对承包人另行分包的工程进行总包服务和现场配合工作,总包服务费或配合费等所有费用分包人已作充分考虑并已包含在合同价款之中,



分包人就该工程的现场配合对承包人负责，分包人不得再向承包人另行分包的施工单位收取任何费用。否则，一旦发生，按实际发生额双倍从分包人的工程价款中扣除。承包人另行发包的工程，分包人如有相应施工资质，可参与投标，在同等条件下，承包人优先考虑由分包人中标施工。

二、分包合同价款

1、本分包工程分包人适用增值税率： 6%

2、本分包工程暂估合同总金额（含增值税及其附加）：¥ 100000000.00 元（大写：人民币 壹亿元整 元）

其中：布展工程暂估不含增值税合同金额 ¥ 94339622.64 元，增值税率 6 %计 ¥ 5660377.36 元。

3、合同价款的计价方式及其调整：详见专用条款 19 条。

三、工期

1、开工日期：按承包人要求 年 月 日（以承包人通知为准）

2、竣工日期：按承包人要求 年 月 日

3、总日历天数：180 天

4、关键性工期控制点及工期考核：详见专用条款 16.4 条

四、工程质量标准

1、本分包工程质量目标双方约定为：合格

2、本分包工程质量创奖目标双方约定为：/

①达到国家“鲁班奖”要求

②达到 / 省 / 市“优质工程奖”“ / 杯”要求

③达到冶金行业优质工程要求

④达到发包人规定的“优良”标准

⑤其它要求：/

五、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)、中标通知书(如有)；



- (2)、分包人的投标文件及附件（包含分包人的报价书）；
- (3)、本合同专用条款及附件；
- (4)、本合同通用条款；
- (5)、本合同工程建设标准、规范、图纸及有关技术文件；
- (6)、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
- (7)、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。

六、本协议书中有词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。

八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的条件和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”)，以及其他应当支付的款项。

九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，包括工程所需的资金的筹集等，并承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的责任。

十、分包人向承包人承诺，在施工过程中严格执行承包人的工程技术质量、安全和文明施工以及对分包的各项管理规定，接受承包人的相关管理部门的管理。

十一、合同的生效

合同订立时间：2021年4月12日

合同订立地点：安徽、马鞍山

本合同双方约定 双方盖章且分包人按约定向工程承包人提供履约担保 后生效。

(本页为签署页，无正文内容)



承包人(章):



法定代表人:

注册地址: 安徽省马鞍山市雨山东路
88 号

联系地址: 同上

邮政编码: 234000

项目经理: (签字)

[Handwritten signature]

联系电话: 18855503598

传 真: 0555-2389730

开户银行: 安徽省马鞍山市建行冶金
支行

账 号: 34001658808050329015

纳税人识别号: 91340500150501353B

分包人(章):



法定代表人:



注册地址: 安徽省合肥市肥西县经济
开发区玉兰大道与程长庚路交口

联系地址: 同上

邮政编码: 200000

委托代理人: (签字)

[Handwritten signature]

联系电话: 13063491078

传 真: 0551-63660666

开户银行: 中国建设银行股份有限公司
合肥市金寨南路支行

账 号: 3400145500805300569







纳税人识别号: 913401007529787491



竣工验收报告

鄱陵县科技博览中心项目
博物馆竣工移交单

编号：YJ-03

工程名称	鄱陵县科技博览中心项目	工程地点	鄱陵县许鄱快速路与锦绣路交叉口西北角
移交范围	博物馆 1-4 层	移交时间	2022 年 8 月 8 日
移交内容	博物馆 1-4 层的所有内容		
移交要求	<p>施工单位已完成博物馆 1-4 层图纸设计范围内的所有施工内容，现将该区域移交建设单位和使用单位，具体要求如下：</p> <p>一是移交前，留下影像资料，各使用单位提前对接。对移交区域的改动不能影响现有功能布局，不能改变使用功能，不能改变外观。</p> <p>二是正式移交后，使用期间产生的电费、水费等相关费用需由使用单位自行承担。场馆内的保洁也由使用单位负责。</p> <p>三是使用期间，使用单位需保持场馆原貌，若出现毁损，使用单位要负责恢复原貌。</p> <p>四是对移交区域的改造、使用期间，改造和自有职工的人身安全，由使用单位自行负责，搬进场内的办公用品、家具、设备等安保自行负责。移交区域范围内的人员安全由使用单位负责。</p>		
移交 会签栏	施工单位： 	监理单位： 	建设单位： 
	使用单位： 	项目指挥部： 	实施机构： 



鄢陵县科技博览中心项目

科技馆竣工移交单







编号: YJ-04

工程名称	鄢陵县科技博览中心项目	工程地点	鄢陵县许鄢快速路与锦绣路交叉口西北角
移交范围	科技馆 1-4 层	移交时间	2022 年 8 月 8 日
移交内容	科技馆 1-4 层的所有内容		
移交要求	<p>施工单位已完成科技馆 1-4 层图纸设计范围内的所有施工内容, 现将该区域移交建设单位和使用单位, 具体要求如下:</p> <p>一是移交前, 留下影像资料, 各使用单位提前对接。对移交区域的改动不能影响现有功能布局, 不能改变使用功能, 不能改变外观。</p> <p>二是正式移交后, 使用期间产生的电费、水费等相关费用需由使用单位自行承担。场馆内的保洁也由使用单位负责。</p> <p>三是使用期间, 使用单位需保持场馆原貌, 若出现毁损, 使用单位要负责恢复原貌。</p> <p>四是对移交区域的改造、使用期间, 改造和自有职工的人身安全, 由使用单位自行负责, 搬进场内的办公用品、家具、设备等安保自行负责。移交区域范围内的人员安全由使用单位负责。</p>		
移交 会签栏	施工单位:	监理单位:	建设单位:
	使用单位:	项目指挥部:	实施机构:





鄱陵县科技博览中心项目
文化艺术中心竣工移交单

编号：YJ-05

工程名称	鄱陵县科技博览中心项目		工程地点	鄱陵县许鄱快速路与锦绣路交叉口西北角	
移交范围	文化艺术中心地下室及 1-4 层		移交时间	2022 年 8 月 8 日	
移交内容	文化艺术中心地下室及 1-4 层的所有内容				
移交要求	<p>施工单位已完成文化艺术中心地下室及 1-4 层图纸设计范围内的所有施工内容，现将该区域移交建设单位和使用单位，具体要求如下：</p> <p>一是移交前，留下影像资料，各使用单位提前对接。对移交区域的改动不能影响现有功能布局，不能改变使用功能，不能改变外观。</p> <p>二是正式移交后，使用期间产生的电费、水费等相关费用需由使用单位自行承担。场馆内的保洁也由使用单位负责。</p> <p>三是使用期间，使用单位需保持场馆原貌，若出现毁损，使用单位要负责恢复原貌。</p> <p>四是对移交区域的改造、使用期间，改造和自有职工的人身安全，由使用单位自行负责，搬进场内的办公用品、家具、设备等安保自行负责。移交区域范围内的人员安全由使用单位负责。</p>				
移交 会签栏	施工单位： 		监理单位： 		建设单位： 
	使用单位： 		项目指挥部： 		实施机构： 



鄢陵县科技博览中心项目布展工程完工证明

工程名称	鄢陵县科技博览中心项目布展工程	工程地址	许昌市鄢陵县
承包人	中国十七冶集团有限公司	建筑布展面积	20000m2
分包人	合肥国源展览展示有限公司	项目经理	肖秀娟
开工日期	2021 年 5 月 16 日	竣工日期	2022 年 3 月 30 日
项目建设情况	鄢陵县科技博览中心项目布展工程包含，大剧院、博物馆、科技馆、规划馆（城市会客厅）、美术馆的装饰装修及展陈所有内容的设计施工一体化工程，施工建筑布展面积约为20000m2。		
项目验收情况	项目已按照合同要求及相关标准实施完工，验收合格。		
承包人 (章)		分包人 (章)	



3、安徽省科技馆项目深化设计和施工一体化服务(标段 1-10)标段 9

中标通知书

中标通知书

合肥国源展览展示有限公司：

经评标委员会评定，你单位在我公司组织的安徽省科学技术协会安徽省科技馆项目深化设计和施工一体化服务（标段 1-10）招标中确定为中标人。

项目编号：ZF2022-18-0901/09

中标内容：安徽省科技馆项目深化设计和施工一体化服务（标段 1-10）标段 9，具体内容详见招标文件。

中标金额：人民币 7323196.65 元（大写：柒佰叁拾贰万叁仟壹佰玖拾陆元陆角伍分）

特此通知。

安徽省招标集团股份有限公司

2022 年 12 月 15 日



安徽省招标集团股份有限公司
ANHUI TENDERING GROUP Inc.

地址：合肥市包河区包河大道236号招标集团大厦 邮编：230051



安徽省科技馆项目深化设计和施工
一体化服务标段_9_服务合同

项目名称：安徽省科技馆项目深化设计和施工一体化服务（标段9）

项目编号：ZF2022-18-0901

甲方（采购人）：安徽省科学技术协会

乙方（中标人）：合肥国源展览展示有限公司

签订地：安徽省科学技术协会

签订日期：2022 年 12 月 16 日



甲 方： 安徽省科学技术协会

乙 方： 合肥国源展览展示有限公司

见证方： 安徽省招标集团股份有限公司

安徽省科学技术协会（甲方）就安徽省科技馆项目深化设计和施工一体化服务（标段）（项目名称）标段 9 采用政府采购方式选择 合肥国源展览展示有限公司（乙方）作为服务单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

1. 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）中标通知书
- （2）投标文件及附件
- （3）招标文件及附件
- （4）合同补充条款或说明
- （5）相关附件、图纸及电子版资料

2. 服务内容

甲方委托乙方提供以下服务：

2.1 服务名称： 安徽省科技馆项目深化设计和施工一体化服务标段。

2.2 服务内容： 详见采购需求。

2.3 服务要求： 乙方应专门针对《安徽省科技馆项目布展初步设计方案》进行优化提升，禁止复制安徽等已出现的展品展项，确保“国际一流，国内领先”的要求落到实处，否则甲方有权按照《招标文件》中“承包人违约的处理方式”进行处罚，直至解除合同。详见采购需求。

2.4 服务期限： 1.深化设计阶段

（1）深化设计交底：合同签订后 5 个日历日内；

（2）完成深化设计的内容初稿：合同签订后的 30 个日历日内；

（3）完成深化设计中期成果：合同签订后的 45 个日历日内；

（4）完成深化设计成果并通过验收：合同签订后的 90 个日历日内。

2.展品展项制作阶段

（1）展品展项初期检查：深化设计完成后的 30 个日历日内；

（2）展品展项中期检查：深化设计完成后的 70 个日历日内；

（3）展品展项出厂检查：深化设计完成后的 130 个日历日内。

3.现场安装调试阶段

（1）展品展项进场：展品展项出厂检查后 5 个日历日内；



(2) 安装调试完成：展品展项进场后 30 个日历日内；

(3) 预验收及开始试运行：安装调试完成后 3 个日历日内。

2.5 质保期：环境营造及展品展项质保期 4 年，项目中若涉及到防水的，防水部分保修 5 年。

3. 合同价格

3.1 合同价格为（大写）：柒佰叁拾贰万叁仟壹佰玖拾陆元陆角伍分（¥ 7323196.65 元）人民币。

3.2 合同价格包括的内容：完成深化设计及施工一体化服务的一切成本和费用、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

3.3 合同价格调整：合同价格为固定总价，双方同意不因任何原因进行调整，无论工作量的增加、服务时间的增加、服务人员的增加、设计调整、现场施工条件限制原因调整、原材料市场价调整等任何风险双方均同意不再进行调整，但是在本合同第 1 条约定的合同文件中存在有利于甲方的关于减少合同价款的条款生效、触发时或者因设计调整而导致合同价款减少时双方同意按照相应条款的约定调整合同总价。

4. 付款方式

4.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

4.2 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

- (1) 经甲方确认的发票；
- (2) 支付申请书；
- (3) 其他材料。

如果乙方拒不提供上述付款手续材料的，甲方有权拒绝付款并且无需承担违约责任。

● 4.3 合同款项的支付进度以招标文件的有关规定为准。如招标文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：合同生效，深化设计完成待财政资金下达后，支付合同价款的 40% 作为预付款；展品展项出厂检查验收合格后，支付合同价款的 40% 作为进度款；项目经验收合格和结算审计后，付至结算审计价的 100%。

备注：无论因何种原因导致财政资金尚未到达甲方账户的，乙方均同意甲方有权顺延付款时间至财政资金到达甲方账户之日起至甲方付款审批手续办理完毕之日并且甲方无需承担违约责任。

5. 合同文件和资料的使用

5.1 没有甲方书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、技术规格和要求、计划、图纸、模型、样品等资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。



5.2 没有甲方书面同意,除了履行本合同外,乙方不得使用合同条款第1条合同文件中
所列举的任何文件和资料。如果甲方有要求,除了合同本身以外,乙方在完成合同后应将全
部资料复制件还给甲方。

5.3 乙方的技术秘密、商业秘密和声明需要保密的资料和信息,甲方不得为合同以外的
目的泄露给他人。

6. 知识产权

6.1 乙方应保证,甲方使用本合同货物或服务的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯
其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

6.2 如果发生第三方就乙方向甲方提供的本合同所涉及的货物及服务对甲方进行侵权
指控,乙方应承担由此而引起的一切经济 and 法律责任。

6.3 乙方在投标中采用相关知识产权的,相关知识产权的使用费包含在合同总价内。

6.4 招标文件中有关知识产权的约定。乙方因履行本协议过程中所产生的知识产权均归
属甲方所有。乙方已获得专利的产品除外。

7. 联络

7.1 甲方对乙方的合同履行情况进行督促和检查。

7.2 乙方应设乙方代表,负责服务环节的业务协调以及与甲方的联络,并在合同生效后
10天内向甲方书面提供乙方代表的姓名、职务、联系方式及授权书。

7.3 乙方代表的变更、撤销应获得甲方的认可。甲方有权根据乙方代表的工作情况,提
出撤换人员的要求。乙方应根据第7.2款的要求3个日历日内重新任命上述人员,在新任人
员到位前原乙方代表继续承担第7.2款的职责。

7.4 甲乙双方通过代表联络与履行合同有关事宜均应采用书面形式。

8. 计划和报告

8.1 合同签订后3日内,乙方向甲方提供服务方案。如甲方认为需要调整,乙方应根
据要求修改方案。

8.2 乙方应根据供应需求计划,按合同约定的时间向甲方提交进度报告。进度报告应包
括:

- (1) 服务安排计划;
- (2) 实际完成进度与计划完成进度的比较;
- (3) 如果实际进度比计划进度滞后,应给出原因及改进措施。

9. 验收

9.1 质量标准

乙方保证提供的服务质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范。

9.2 验收组织

甲方负责组织验收工作。



9.3 验收程序

- (1) 成立验收小组，验收人员应由甲方代表和技术专家组成。
- (2) 验收前要编制验收表格。
- (3) 验收时双方要按照验收表格逐项验收。
- (4) 验收方出具验收报告。

10. 分包、转包

10.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

10.2 除甲方事先书面同意外，乙方不得改变在投标文件中提出的分包项目和建议的分包人（如果有）。

11. 违约

11.1 乙方违约

11.1.1 乙方所交付服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 3 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 1 % 的违约金/次。

11.1.2 乙方无正当理由逾期交付服务的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5 % 的违约金，但累计误期违约金总额不超过合同总额的 20 %。如乙方逾期达 15 天或达到误期违约金最高限额时，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

11.2 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

12. 合同解除

12.1 乙方违约时合同解除

12.1.1 发生下列情形时，在甲方对乙方违约提出警告无效的情况下，甲方可以书面形式通知乙方，提出解除合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的时间内或未能在包括但不限于甲方同意延长的期限内提供部分或全部合同服务；

(2) 如果乙方未能履行合同约定的义务；

12.2 乙方破产时解除合同

如果乙方破产或无清偿债务的能力，导致合同不能履行时，甲方可以以书面形式通知乙方解除合同而不对乙方进行任何补偿。

12.3 甲方违约解除合同

如果甲方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，乙方可以书面形式通知甲方，提出解除合同。解除合同不免除甲方承担的违约责任。

12.4 甲方解除合同后的结清



因乙方违约或破产，甲方提出解除合同的，在甲方通知乙方解除合同5天内，乙方向甲方提交有关资料和凭证，按下列方式结清。

(1) 乙方应将一切与合同有关的并已付款的文件、资料交付给甲方。

(2) 甲方应清查各项付款和已扣款金额，包括按合同约定的违约扣款，以及由于解除合同给甲方造成损失的违约金额，并做详细说明。

(4) 甲乙双方确认上述往来款项和违约金额后，结清合同价款。

(5) 甲乙双方未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按合同约定办理。

12.5 乙方解除合同的结清

因甲方违约乙方提出解除合同的，在乙方通知甲方解除合同5天内，乙方向甲方提交有关资料和凭证，按下列方式结清。

(1) 乙方应将一切与合同有关的并已付款的文件、资料交付给甲方。

(2) 乙方应清查已交付的合同服务金额，甲方已支付的金额，甲方未支付的金额，以及由于解除合同给乙方造成损失的违约金额，并做详细说明。

(3) 甲乙双方确认上述往来款项和违约金额后，结清合同价款，甲方应退还履约保证金。

(4) 甲乙双方未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按合同约定办理。

13. 履约保证金

(1) 履约保证金的形式：保函、银行汇票、电汇或银行转账

(2) 履约保证金的金额：合同价的 2.5%

(3) 履约保证金提交时间：合同签订前

(4) 履约保证金退还时间：竣工验收合格后，无息退还

(5) 履约保证金账号：

开户名称：安徽省招标集团股份有限公司

开户银行：民生银行合肥分行

账 号：3401014210003641

14. 不可抗力

14.1 如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后7天内书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

14.2 受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该合同方应尽快将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知合同另一方。双方由此产生的损失不得向对方提出索赔要求，也不承担误期赔偿或终止合同的责任。



14.3 合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后,立即继续履行其合同义务,合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过90天,合同任何一方均有权以书面形式通知对方部分或全部终止合同。

14.4 因不可抗力终止合同的结清参照第 12.5 款规定办理。

15. 税费

15.1 按现行税法规定向甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负责。

15.2 按现行税法规定向乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负责。

16. 争议的解决

16.1 合同履行过程中出现争议时,甲乙双方应本着公平、合理的原则,及时友好协商解决。如在15天内未能解决,按下列第(2)种方式解决:

(1) 向合肥仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向项目所在地的有管辖权人民法院起诉。

16.2 在争议期间,除存在争议的部分外,本合同其它部分应继续履行。

17. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

18. 合同生效

除法律另有规定外,甲方和乙方的法定代表人(单位负责人)或其委托代理人在合同上签字并盖单位章后,合同生效。

19. 合同附件

按合同规定的合同组成部分作为合同附件。

20. 补充条款

未经甲方事先书面许可,乙方不得以履行本政府采购合同为由,以广告或其他形式宣称其是政府采购指定供应商或其服务是政府采购指定服务。

21. 其他

本合同一式 7 份,甲方执 4 份,乙方执 2 份,见证方执 1 份。

甲 方:安徽省科学技术协会

乙 方:合肥国源展览展示有限公司

名称:(盖章)

名称:(盖章)

地址:

地址:合肥市经开区玉兰大道与美兰路交口往东法

定代表人或授权代表(签字):

法定代表人或授权代表(签字):

开户银行:

开户银行:建行合肥金寨南路分理处、

银行账号:

银行账号:3400 1455 0080 5300 5697

时间: 年 月 日

合同见证方(盖章): 安徽省招标集团股份有限公司

时间:2022年12月20日

0271273

安徽省科技馆项目公共空间装修工程

工程名称: 合安公路改扩建项目设计(含施工) - 建设(含设计)

竣工日期: 2024.11.22

验收组织单位 (章)

合肥市建设委员会印制





一、工程概况

0271273

工程名称	安徽省科技馆项目公共空间设计	工程地点	合肥市瑶海区瑶海北路与台湾路交口西北角		
建筑面积	50191 m²	工程造价	12588.922 万元		
结构类型	框架	层数	地上: 5 层 地下: 1 层		
规划许可证号		施工许可证号	hf-14-202606-015		
开工日期	2023.6.20.	竣工日期	2024.4.12		
建设单位	安徽省科技馆技术协会	法定代表人	金春龙		
单位地址	安徽省科技馆 4号	项目负责人	孙红军		
勘察单位	/	资质等级	/	项目负责人	/
设计单位	中建工程设计有限公司	资质等级	工程设计甲级	项目负责人	徐波
施工总包单位	中建八局第二建设有限公司 住信建设集团有限公司	资质等级 及证书号	甲级 D137002659 三级 D334039670		
法定代表人	李少华 杨家伟	项目经理 及证书号	张周兴 132 2015201504687 李军 白宏 134 2013201309461		
分包单位	/	资质等级 及证书号	/		
分包单位	/	资质等级 及证书号	/		
分包单位	/	资质等级 及证书号	/		
监理单位	建发合建工程咨询股份有限公司	资质等级 及证书号	综合资质 E134003832		
法定代表人	黄和宝	总监及 岗位证书号	吴奇谈 注册编号 35006795		
施工图 审查机构	安徽省施工图审查有限公司	资质等级 及证书号			
监督机构	合肥市建设工程质量监督站	监督注册号			



二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称、职务	本人签名
组长	孙红军	安徽省科学技术协会	项目负责人	孙红军
副组长	吴有读	联合成工程咨询股份有限公司	总监	吴有读
	杨光勇	中建工程设计有限公司	设计单位负责人	杨光勇
	张国光	中建八局第三建设有限公司	项目经理	张国光
成员	徐波	中建工程设计有限公司	设计负责人	徐波
	陈以	电利局第二建设有限公司	质量部门负责人	陈以
	李军	伟伟建设集团有限公司	项目经理	李军
	夏其富	伟伟建设集团有限公司	质量部门负责人	夏其富
	林崇	联合成工程咨询股份有限公司	监理工程师	林崇
建设单位项目负责人: 孙红军 建设单位法定代表人: 				
<div style="text-align: right;">  (单位公章) 2024 年 10 月 2 日 </div>				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

三、验收结果

0271273

验收意见:

本工程由安徽省科学技术协会投资建设,建发合诚工程咨询股份有限公司实施监理,中建八局第二建设有限公司、佳伟建设集团有限公司组织施工,由中建工程设计有限公司设计。

该工程在施工过程中,各单位均能自觉遵守国家颁布实施的有关建设法律法规和工程建设强制性条文。本工程在实施过程中未发现违规乱纪及违反工程建设强制性标准条文的行为,在验收过程中严格贯彻执行的相关要求。

本工程的各分项在施工过程中,勘察和设计单位均能按国家规定的和建设单位的要求进行现场服务和技术指导,对施工单位和监理单位提出的问题认真解答。设计要求的各项功能指标均能实现。关于合同履行情况,监理单位在施工过程中,能根据监理规划细则、旁站方案及国家有关规定严格要求施工质量。进场的材料均见证取样,结果均合格。施工单位已按规范要求完成合同和图纸设计内容。质量管理资料和保证资料完整、齐全、准确。经施工单位自检和监理单位核定为合格,观感质量“一般”,符合工程实际情况,验收合格。

验收结论和质量等级:

验收合格

伟杨印

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	勘察单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
龙金春	黄和	程设计	华印	国盛
法人代表	法人代表	法人代表	法人代表	法人代表
2024年4月12日	2024年4月12日	2024年4月12日	2024年4月12日	年 月 日

4、九江市鄱阳湖水生生物展陈馆

中标通知书

合肥国源展览展示有限公司&精悦文化创意产业有限公司：

经评标委员会评审，现决定九江市鄱阳湖水生生物展陈馆（EPC）项目由你单位中标承建，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书 30 天内，到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组 织结构表

	姓 名	证 号
注册建筑师	张明涛	20072300392
注册建造师	王 煜	皖 234212115843
施工现场专业人员	施工员	任利敏 0341610193416002243
	质量员	刘 源 0341510693415000661
	安全员	熊时未 皖建安 C3(2024)0003686
	标准员	/ /
	材料员	穆茂峰 0341511193415000578
	机械员	/ /
	劳务员	/ /
	资料员	解光琴 0341511493415000508

特此通知。

招 标 人：（章）
法定代表人：（章）
经 办 人：联系电话： 年 月 日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	九江市鄱阳湖水生生物展陈馆（EPC）项目		
建筑面积	2150 平方米	建筑结构/层数	/
工程类别	建筑工程 EPC	中标工期	签订总承包合同之日起 90 天内完成所有设计和施工总承包内容。开工日期：2024 年 12 月 22 日；竣工日期：2025 年 03 月 22 日。
招 标 控 制 价	本工程招标控制价为 1698 万元（最终招标控制价金额以财政评审为准）。签订合同时，合同价为财政评审价乘以中标费率（中标费率=中标价/招标控制价）。设计费：总价 48 万元（包含招标设计范围内所有费用）；建安费：1650 万元。最终工程款结算金额以审计结果为准。		
竞争条件	下浮让利系数 $\beta = /$ 市场价格调整系数 $\mu = /$		
中 标 总 造 价	设计费：450000.00 元 建安费：14882940.07 元		
评标办法	综合评估法	质量等级	设计质量标准：符合国家相关设计标准、规范要求； 施工质量标准：按国家现行有关施工质量验收法律、法规和规范要求，达到合格标准。
中标工程范围	设计范围：项目范围内的施工图设计和施工期内的配合服务。 施工范围：施工图范围内的所有施工总承包内容。		
工程质量创优奖励措施	/		
工程 款 支 付 办 法	预付款：预付款金额及支付时间：预付款金额为签订合同价的 30%，投标人需要在预付款支付前提供等额发票，经发包人认可。在签订合同后具备施工条件的前提下，发包人于开工进场后 7 天内支付预付款。 总承包工程费支付：工程竣工验收合格后支付至合同价的 80%，结算审核结束后付至审定结算价款的 97%，余款 3%作为质量保证金，待两年质量缺陷责任期满后无异议后支付。		
中标人诚信承诺	/		
投标人对招标人的优惠措施及其他条件说明	/		
备注	/		

注：本表一式四份，招投标监管机构、招标单位、中标单位、建设单位各一份。

GF-2020-0216

九江市鄱阳湖水生生物展陈馆（EPC）项目
工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局

制定



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：九江市农业科学院

承包人（全称）：合肥国源展览展示有限公司（牵头单位）
精锐文化创意产业有限公司（成员单位）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就九江市鄱阳湖水生生物展陈馆（EPC）项目项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：九江市鄱阳湖水生生物展陈馆（EPC）项目。

2. 工程地点：九江市濂溪区高垅乡谷山村鄱阳湖水生生物保护中心一号楼一楼。

3. 工程审批、核准或备案文号：九发改生态字[2022]424号。

4. 资金来源：专项债资金和自筹。

5. 工程内容及规模：九江市鄱阳湖水生生物展陈馆（EPC）项目位于九江市濂溪区高垅乡谷山村鄱阳湖水生生物保护中心一号楼一楼，建成后将集水生生物保护与科研、生态科普、旅游体验等功能于一体，建筑展陈面积约 2150 m²。

主要工程内容为布展方案设计、深化设计、装饰布展施工图设计（含预算编制）、技术服务、消防末端改造、施工、设备采购等直至交付使用及竣工验收合格和工程保修期内的缺陷修复等全部范围。

包含大纲编制、基础装修装饰及展陈设计、施工、多媒体创意制作、多媒体软件开发及硬件采购安装、展品展项研发制作、展览智能化设备安装调试、道具设计制作、艺术场景雕塑设计制作、展览专业展柜、展墙立面、展区强电、弱电、专业灯光照明系统等）。



6. 工程承包范围：设计范围：项目范围内的深化设计、施工图设计和施工期内的配合服务。施工范围：施工图范围内的所有施工总承包内容。

7. 项目类别：水生生物主题展陈馆、自然馆、科普馆

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 01 月 16 日。

计划竣工日期：2025 年 03 月 30 日。

（以发包方下发的开工令为准）

工期总日历天数：70 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：设计质量标准：符合国家相关设计标准、规范要求；施工质量标准：按国家现行有关施工质量验收法律、法规和规范要求，达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写） 壹仟伍佰叁拾叁万贰仟玖佰肆拾元零角柒分（¥15332940.07 元）（最终执行合同价以工程结算审计价为准）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写） 肆拾伍万元（¥450000.00 元）；适用税率：6 %，税金为人民币（大写） 贰万柒仟元（¥27000.00 元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写） / （¥ / 元）；适用税率： %，税金为人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）展陈布展费（含税）：



人民币(大写) 壹仟肆佰捌拾捌万贰仟玖佰肆拾元零角柒分
(¥ 14882940.07 元); 适用税率: 6 %, 税金为人民币(大
写) 捌拾玖万贰仟玖佰柒拾陆元肆角零分 (¥ 892976.40 元);

(4) 暂估价(含税):

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

(5) 暂列金额(含税):

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

(6) 双方约定的其他费用(含税):

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元); 适
用税率: _____ / _____ %, 税金为人民币(大写) _____ / _____
(¥ _____ / _____ 元)。

2. 合同价格形式:

合同价格形式为总价合同, 除根据合同约定的在工程实施过
程中需进行增减的款项外, 合同价格不予调整, 但合同当事人另
有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定:

1) 定价原则: 单价参考投标人投标报价, 投标报价没有的
按定额执行, 定额没有的, 须市场询价, 询价部分不下浮, 询价
原则须参考同资质、同规模公司。

2) 承包人方案深化后报发包人确认, 承包人编制工程量清
单报发包人或发包方指定的第三方机构, 发包人或发包人指定的
第三方机构须在 15 日内确认承包人认可的工程量清单并作为最
终审计结算依据, 如超出 15 日没有确认工程量清单, 视为发包
方认可承包人编制的工程量清单作为最终审计结算依据。另承包
人有权停止施工直至工程量清单确认为止。

3) 承包人工程完工, 承包人编制审计工程量报发包人或发
包方指定的第三方机构, 发包人或发包方指定的第三方机构须在
30 日内确定审计工程量价格并出具承包人认可的审计报告, 审
计报告经双方确认即出具正式报告, 发包人按最终审计工程量价
格和总额支付工程款。

五、工程总承包项目经理



总承包项目经理: 王娅 (建筑工程专业二级建造师)

设计负责人: 张明涛 (一级注册建筑师)

技术负责人: 许 鹏 (建筑工程工程师)

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及投标函附录(如果有);
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2025 年 1 月 2 日订立。

九、订立地点

本合同在 九江市 订立。

十、合同生效

本合同经 双方签字并盖章 生效。

十一、合同份数



本合同一式壹拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执伍份。

发包人：（公章）
九江市农业科学院

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

合肥国源展览展示有限公司

（联合体牵头单位）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91340100752978749J

地址：合肥市经开区玉兰大道与
黄岗路交口往东 200 米

法定代表人：张玉霞

电话：0551-636606666

开户银行：建行合肥金寨路支行

账号：3400 1455 0080 5300 5697

承包人：（公章）
精锐文化创意产业有限公司
（联合体成员单位）

法定代表人：
（签字或盖章）

统一社会信用代码：

911201036906518621

地址：天津市滨海高新区华苑产
业区（环外）海泰创新六路 2 号
17-1 第三层

电话：022-28375228

5、巢湖市博物馆（原规划馆部分）设计施工一体化

中标通知书

中标（成交）通知书

合肥国源展览展示有限公司：

你单位于巢湖市博物馆（原规划馆部分）设计施工一体化项目（项目编号：2021AMMHZ00002）招投标中，经评定，被确定为中标人。中标（成交）金额：人民币壹仟柒佰壹拾陆万零贰佰零壹元柒角（¥：17160201.70元）。

请你单位在收到中标通知书后，于30日内与巢湖市文化和旅游局签订合同。无故逾期视为放弃中标资格。



（公共资源交易中心见证盖章）



重要提示：

- 1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。
- 2、中标人应当按照约定履行合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，将被追究违约责任。巢湖市公共资源交易监督机构将对其违约行为进行记录并予以披露。

- 附则：
- 1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同的组成部分；
 - 2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》；
 - 3、合同自签订之日起七个工作日内，须到巢湖市公共资源交易监督机构备案；
 - 4、办理合同备案时须携带以下资料：
 - ☒合同原件（一式八份）
 - ☒中标通知书（原件、复印件）
 - ☒招标文件（原件）☐产权转让公告（原件）☐出租公告（原件）
 - ☒投标文件或公告要求提供的履约保证金、低价风险保证金等各种担保（原件、复印件）
 - ☐合同印花税完税证明；
 - ☐公司地税登记证原件或复印件（工程项目）；
 - ☐外地建安企业中标建设工程施工项目，需要由母公司和子公司共同与发包人签订施工合同，同时须提供子公司营业执照（原件、复印件）、子公司验资报告（原件、复印件）、子公司法人代表身份证（复印件）证明等。
 - 5、本项目需交纳如下费用：
 - ☒履约保证金☒中标服务费 ☐交易服务费 ☐其他
- 备注：以上选项按实际需要进行勾选。



政府采购合同

项目名称：巢湖市博物馆（原规划馆部分）设计施工一体化

项目编号：2021AMMHZ00002

甲方（采购人）：巢湖市文化和旅游局

乙方（中标人）：合肥国源展览展示有限公司

签订地：巢湖市

签订日期：2021 年 3 月 22 日



第一部分 合同书

巢湖市文化和旅游局（以下简称：甲方）通过安徽金诚造价师事务所有限公司组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，合肥国源展览展示有限公司（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	生产厂商
1	博物馆（原规划馆设计施工一体化）（含外墙浮雕）	建筑布展面积 4600 平方米。采购内容具体见招标文件及中标人投标文件。	项	1	合肥国源展览展示有限公司
2	巢湖革命史展品征集（包括复制）、巢湖古生物化石捐赠补偿和巢湖非遗产品	定制，具体采购内容见招标文件及中标人投标文件。	项	1	合肥国源展览展示有限公司

1.3 价款

本合同总价为：¥17160201.70 元（大写：人民币壹仟柒佰壹拾陆万零贰佰零壹元柒角）



分项价格:

序号	分项名称	分项价格
1	博物馆（原规划馆设计施工一体化费用） （含外墙浮雕费用）	16117801.70
2	巢湖革命史展品征集（包括复制）、巢湖古生物化石捐赠补偿和巢湖非遗产品购买等费用	1042400.00
总价		17160201.70

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式: 合同签订后, 中标人依据现行相关规范、标准要求完成项目初步、深化及施工图设计并经专家评审及业主确认后支付项目合同总价的 5%, 剩余款项根据工程形象进度, 按月支付已完成核定合格工程量的 70%, 项目完工且初验合格后支付至合同总价的 80%, 结算经政府审计后付至审定总价的 97%, 余款 3%作为项目质量保证金, 在质保期满后一次性付清（无息）;

1.4.2 发票开具方式: 增值税普通发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限: 合同签订后, 80 日历天内完成布展设计、施工图设计后, 150 日历天内完成布展施工。具体开工日期以开工令为准。（经双方商定, 布展工程力争于 2021 年 9 月底完成。）

1.5.2 交付地点: 巢湖市博物馆;

1.5.3 交付方式: 现场安装。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外, 如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物, 那么甲方要求乙方支付违约金, 违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.01% 计算, 最高限额为本合同总价的 1%; 迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起, 甲方有权在要求乙方支付违约金的同时, 书面通知乙方解除本合同;

1.6.2 除不可抗力外, 如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款, 那么乙方要求甲方支付违约金, 违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.01% 计算, 最高限额为本合同总价的 1%; 迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起, 乙方有权在要求甲方支付违约金的同时, 书面通知甲方解除本合同;



1.6.3 除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行的,或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的,或者任何一方有腐败行为(即:提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人)在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即:以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人)在合同签订、履行过程中的行为)的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时,仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施,并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时,仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.5 除前述约定外,除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第 2 种方式解决:

1.7.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2 向_____巢湖市博物馆所在地_____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲 方: _____(单位盖章)

法定代表人

或授权代表(签字):

时间: 2021年3月22日

乙 方: _____(单位盖章)

法定代表人

或授权代表(签字):

时间: 2021年3月22日



竣工验收报告

0210286

工程竣工验收报告



工程名称：巢湖市博物馆(原规划馆部分)设计施工一体化

竣工日期：2021年05月31日

验收组织单位（章）_____

合肥市建设委员会印制



一、工程概况

0210286

工程名称	巢湖市博物馆(原规划馆部分)设计施工一体化	工程地点	巢湖市裕溪路东侧		
建筑面积	4600 m ²	工程造价	17160201.7万元		
结构类型	框架结构	层数	地上: 3 层 地下: 层		
规划许可证号		施工许可证号			
开工日期	2021年7月3日	竣工日期			
建设单位	巢湖市文化和旅游局	法定代表人	唐斌宏		
单位地址	巢湖市人民政府综合楼4楼	项目负责人	刘小刚		
勘察单位		资质等级		项目负责人	
设计单位	合肥国源展览展示有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	张世军
施工总包单位	合肥国源展览展示有限公司	资质等级及证书号	建筑装饰装修工程专业承包壹级 D234019675		
法定代表人	张玉霞	项目经理及证书号	宋翔 皖134181901101		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽省科达建设管理有限公司	资质等级及证书号	甲级		
法定代表人	秦爱华	总监及岗位证书号	杨飞 34004060		
施工图审查机构		资质等级及证书号			
监督单位		监督注册号			

源展
国
品
公
司
3401040



二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称、职务	本人签名
组长	吴胜	合肥李鸿章故居	馆长	吴胜
副组长	胡卫国	巢湖市博物馆	馆长	胡卫国
成员	路文举	渡江战役纪念馆	副处长	路文举
	李云光	安徽广播电视台	正高	李云光
	时庆兵	中国移动设计院	高工	时庆兵
	汪和平	三联艺术学院	教授	汪和平
	吴胜华	省科达建设发展有限公司	副总	吴胜华
	宋翔	合肥网络展览有限公司	项目经理	宋翔

建设单位项目负责人:

建设单位法定代表人:



(单位公章)

2021年10月31日



提示: 建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

三、验收结果

0210286

验收意见：

专家组认为，该项目设计施工符合合同约定，总体实施满足设计方案要求，原则通过验收。

验收结论和质量等级：

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)
法人代表 年 月 日	法人代表 年 月 日	法人代表 2011年10月1日	法人代表 2011年10月31日

6、广德县规划展示馆、博物馆展陈设计施工一体化

中标通知书

安徽省建设工程招标投标中标通知书

编号: ACDX-GC-GK-2017-009

宝大展览装饰工程有限公司
广德县规划展示馆、博物馆展陈设计施工一体化工程

你单位在广德县规划展示馆、博物馆展陈设计施工一体化工程招标中,经评标组综合评定,确定你单位为中标单位。中标价款为(人民币)2700000.00元(大写:贰佰柒拾万圆整(大写),中标工期 270 天(日历日)。

请你单位在收到中标通知书后,于 30 日内到 广德县建设局 (地点)与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称: 广德县规划展示馆、博物馆展陈设计施工一体化工程

工程地点: 广德县新城

中标范围: 详招标文件

开工日期:

工程负责人: 刘彦波

建设单位(盖章)
2017年10月10日

工程招标代理机构(盖章)
2017年10月10日

建设工程交易中心(盖章)
2017年10月10日

招标投标监管机构(盖章)
2017年10月10日

说明

1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据,其内容不得变更,应作为合同的组成部分。

2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》,交给颁发施工许可证部门存档。

3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。

宝大展览展示有限公司
3401040146932

广德县规划展示馆、博物馆展陈设计施工一体化

合
同
书



合同审批表

项目名称	广德县规划展示馆、博物馆展陈设计施工一体化
项目简介	<p>项目签约合同价为人民币（大写）伍仟叁佰零陆万陆仟陆佰贰拾叁元柒角叁分(¥ 53066623.73 元)</p> <p>布展装饰面积约 12000 平方米。</p> <p>包含规划展示馆、博物馆两馆的展馆布展服务、展陈艺术品、布展装饰等工作内容。</p>
经办人 意见	<p style="text-align: center;">已核.</p> <p style="text-align: right;">2018年 7 月 10 日</p>
分管领导 意见	<p style="text-align: center;">已核.</p> <p style="text-align: right;">2018年 7 月 10 日</p>



第一节 合同协议书

发包人(全称): 广德县国有资产投资经营有限公司城市建设投资分公司

承包人(全称): 金大陆展览装饰有限公司 合肥国源展览展示有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就广德县规划展示馆、博物馆展陈设计施工一体化工程有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 广德县规划展示馆、博物馆展陈设计施工一体化。

2. 工程地点: 广德县文化中心工程位于广德县新城区,北侧为紫竹路,南侧为荷花路,西侧为桃洲南路,东侧为万桂山南路。规划展示馆和博物馆位于文化中心内。

3. 工程立项批准文号: 发改投字[2013]135号。

4. 资金来源: 国有资金。

5. 工程内容: 设计和施工(布展服务类项目)。

6. 工程承包范围:

(1) 规划展示馆: 装饰装修和布展的方案概念性设计、深化设计、施工图设计和布展设计及布展和相关施工和服务以及设计概算、施工图预算、投标报价和工程结算的编制。包括但不限于以下内容: ①根据发包人提供的布展大纲和点评意见进行布展和装饰装修的方案概念性设计、深化设计、布展设计、建设全过程所涉及的各专业施工图设计,包括但不限于: 布展和装饰装修、家具(不含移动办公家具,移动办公家具的采购由发包人负责,不在本次承包范围内)、模型、数字沙盘、影院、美工设计、展板平面内容、展馆导引系统、VI系统、网页、安防系统、自动定位讲解系统、音响和公共广播系统、全馆互联网无线覆盖、智能照明系统、公共讲解系统、中央控制系统(系统集成)、展区内部原结构加固和改造工程、需结合布展完成原施工未完成的部分(包括消防、暖通、给排水、强弱电等各专业)设计、无障碍设计等一切与本工程有关的设计和施工工程中的后续服务等。其中多媒体、安防、消防等需与文化中心总体大楼设施有效衔接。展馆宣传折页和宣传册(不少于500册)。②布展和装饰装修的施工: 完成本次设计图纸中的全部工作内容及其他相关专业施工工作。③相关服务: 展项的操作培训、展区的后续保修及后续服务、设备的保养等内容。

(2) 博物馆: 装饰装修和陈列展示的方案概念性设计、深化设计、施工图设计和布展设计及陈列展示和相关施工和服务以及设计概算、施工图预算、投标报价和工程结算的编制。包括但不限于以下内容: ①根据发包人提供的陈列展示大纲和点评意见进行陈列展示和装饰装修的方案概念性设计、深化设计、布展设计、建设全过程所涉及的各专业施工图设计,包括但不限于: 陈列展示和装饰装修、数字化博物馆体验区、文创产品展示区、定制展柜及定制阅览设备、专业展示灯具、家具(不含移动办公家具,移动办公家具的采购由发包人负责,不在本次承包范围内)、模型、公共艺术品、软装饰、CI形象、导视及VI系统与应用系统、展陈项目、多媒体展示项目、声光电显示、全馆互联网无线覆盖、智能照明系统、智能语音导览系统、安防系统、中央控制系统(系统集成)、展区内部原结构加固和改造工程、需结合陈列展示完成原施工未完成的部分(包括消防、暖通、给排水、强弱电等各专业)设计、无障碍设计等一切与本工程有关的设计和施工工程中的后续服务等。其中多媒体、安防、消防等需与文化中心总体大楼设施有效衔接。②陈列展示和装饰装修的施工: 完成本次设计图纸中的全部工作内容及其他相关专业施工工作。③相关服务: 展项的操作培训、展区的后续保修及后续服务、设备的保养等内容。以上所述的工程承包范围为概括内容,具体以发包人提供的施工图纸和有关



技术文件（含图纸会审纪要、设计变更通知、发包人书面修改通知等）为准。如本协议约定承包范围未尽详细或合同执行过程中对本协议书的承包范围界定产生歧义，由发包人书面予以明确的工程内容，没有书面明确工程施工内容的，则不属于承包人的施工内容。

原施工未完成的部分是指原施工图纸（详见附件电子版）中的工作内容由原承包人完成。规划和博物馆剩余部分的工作内容（包括本次场馆平面布局的改动或场馆有特殊功能要求等）由本次招标确定的中标人完成。其中：①强电照明部分：除提供的电子版电气施工图中电源至各楼层配电箱不在本次招标范围内。其余楼层配电箱至场馆及其内部的管线、照明、动力、灯具、开关插座等所有工作内容均在本次招标范围内；②给排水部分：除提供的电子版给排水施工图中给排水管道不在本次招标范围内。其余洁具及根据场馆布局重新改变或增加的管道、洁具等所有工作内容均在本次招标范围内；③暖通部分：除提供的电子版暖通施工图中暖通工程不在本次招标范围内。其余根据场馆布局重新改变或增加的管道、设备等所有工作内容均在本次招标范围内；④智能化系统部分：除提供的电子版智能化施工图中的智能化工程不在本次招标范围内。其余根据场馆布局重新改变或增加的智能化系统和场馆内的所有智能化系统均在本次招标范围内。具体由承包人自行勘察现场并结合提供的电子版施工图纸，切实做到布展设计、施工中不缺项、不重复。承包人签订合同和施工过程中，不得以不完全了解土建施工现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔要求。

7. 承包方式：包工包料，包设计、采购及施工。

8. 布展装饰面积：约 12000 m²

二、合同工期

（1）设计周期：①合同签订后 30 天内完成发包人意见和专家意见方案设计修改；②广德县规委会方案设计评审通过后 30 天内完成施工图设计并通过施工图和相关部门审查。

（2）施工工期：监理人发出工程开工令后 270 个日历天工程竣工。

计划开工日期：2018 年 7 月 15 日。（以监理方的书面开工通知为准，开工通知迟于年 月 日的或不具备进场施工条件的，工期顺延）

计划完工日期：2019 年 4 月 9 日。

工期总日历天数：270 天。

三、质量标准

工程质量符合①设计符合相关规范、国家政策、法规和本项目设计要点、设计批复的要求并须获得相关部门图纸审查通过；②施工满足设计及有关规范要求，验收达到国家施工质量验收规范的合格标准。并需获得相关部门验收通过。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）伍仟叁佰零陆万陆仟陆佰贰拾叁元柒角叁分（¥53066623.73 元）其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）（¥ / 元）

（2）主要材料和工程设备价金额：人民币（大写）（¥ / 元）

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（¥ / 元）

（4）暂列金额：人民币（大写）（¥ 6500000.00 元）

2. 合同价格形式：固定总价。



包范围未
内容,没

成。规划
)由本次
楼层配电
关插座等
水管道不
容均在本
其余根
统部分:
新改变或
理现场并
和施工过

德县规

知迟于

并须获
合格标

3元)

五、承包人设计负责人和项目经理

设计负责人: 张帆、童善生。

项目经理(施工负责人): 刘彦波。(一级注册建造师)

项目实施时的主要人员:

(1) 规划馆

设计负责人: 杨占、张世军。

施工负责人: 童登科。(工程师)

(2) 博物馆

设计负责人: 张帆、童善生。

施工负责人: 刘彦波。(一级注册建造师)

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 本合同协议书;
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 设计任务书、图纸和招标文件等;
- (7) 价格清单;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 7 月 15 日签订。

十、签订地点

本合同在 广德县兰馨大厦五楼城投公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。



十二、合同生效

本合同自_____双方签字盖章后_____生效。

十三、合同份数

本合同一式十二份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____



承包人：金大陆展览展示有限公司（公章） 承包人：合肥国源展览展示有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91130100601903715B

地 址：石家庄市高新区珠峰大街 120 号

邮政编码：_____

法定代表人：路建

委托代理人：_____

电 话：031185093833

传 真：031185093833

电子信箱：_____

开户银行：建设银行石家庄开发区支行

账 号：13001612008050501420

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91340100752978749J

地 址：合肥市经开区玉兰大道与黄岗路交口往东 200 米

邮政编码：230000

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：0551-63660666

传 真：0551-63660555

电子信箱：_____

开户银行：建行合肥金寨南路分理处

账 号：34001455008053005697



0242994

工程竣工验收报告

工程名称: 广德县规划展览馆、博物馆展陈设计施工一体化工程

竣工日期: 2020.1.27日

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制



房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	广德县博物馆、博物馆展陈设计施工一体化工程		工程地点	广德县林州南路与崇竹路交口文化中心	
工程规划许可证号		工程施工许可证号		质量监督注册号	
工程用途	博物馆	设计能力	博物馆展陈设计		造价 27498662.6元
工程主要内容	装饰装修和陈列展示的方案概念性设计、施工图设计、布展设计及陈列展示和相关施工和服务				
开工日期	2019.3.5日		竣工日期	2020.9.27	
建设单位	广德市城市发展投资有限公司		法定代表人	朱斌	
单位地址	广德市林州镇爱路建警大厦501		项目负责人	王涛	
勘察单位		资质等级		项目负责人	
设计单位	合肥国源展览展示有限公司		资质等级	甲级	项目负责人 张世军
施工总承包单位	合肥国源展览展示有限公司		资质等级及证书号	一级 91340100752978749J	
法定代表人	张世军		项目经理及证书号	刘彦波 0332392	
分包单位			资质等级及证书号		
分包单位			资质等级及证书号		
分包单位			资质等级及证书号		
监理单位	安徽建达项目管理有限公司		资质等级及证书号	甲级	
法定代表人	冯国顺		总监及岗位证书号	石刚刚 34006068	
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	德县规划展示馆博物馆展陈设计施工一体化工程		结构类型	框架	工程规模	约9000m ²
施工单位	合肥国源展览展示有限公司		技术负责人	方忠	开工日期	2019.3.5日
项目经理	刘彦波		项目技术负责人	童登科	完成日期	2020.5.18日
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共3分部，经查3分部，符合标准及设计要求3分部			验收合格	
2	质量控制资料核查	共5项，经审查符合要求5项，经核定符合规范要求5项			符合标准及设计要求	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查5项，符合要求5项，共抽查5项，符合要求5项，经返工处理符合要求1项			符合标准及设计要求	
4	观感质量结论	共抽查4项，符合要求4项，不符合要求1项			好	
5	综合验收结论	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收				
建设单位		监理单位		施工单位		设计单位
(公章)		(公章)		(公章)		(公章)
参加验收单位(项目)负责人		总监理工程师		单位负责人		单位(项目)负责人
张		张		张		张
2020年9月27日		2020年9月27日		2020年9月27日		2020年9月27日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

中标通知书

编号: 皖 _____

工程负责人：项目经理：方航（建筑工程专业二级建造师）



建设单位: (盖章)

年 月 日



工程招标代理机构：（盖章）

年 月 日



建设工程交易中心（盖章）

年 月 日

招标投标监管机构（盖章）



编号：[22713-2015-32]

说明

- 1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。
- 2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》，交给颁发施工许可证部门存档。
- 3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。



刘铭传纪念馆（博物馆）展览工程设计施工一体化

合

同

甲方：肥西县城乡建设投资有限公司
乙方：合肥国源展览展示有限公司



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：肥西县城乡建设投资有限公司

承包人（全称）：合肥国源展览展示有限公司（联合体成员：龙邦装潢股份有限公司）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 刘铭传纪念馆（博物馆）展览工程设计施工一体化项目 的有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：刘铭传纪念馆（博物馆）展览工程设计施工一体化。
2. 工程地点：肥西县铭传乡。
3. 工程立项批准文号：发改投字【2013】098号。
4. 资金来源：财政。
5. 工程内容：刘铭传纪念馆（博物馆）布展区域内布展工程方案设计、施工图设计与施工，设计及施工范围包括：（1）布展范围内建筑装修装饰工程；（2）布展范围内展台、展板、模型雕塑、艺术装置、多媒体展示、综合布线、设备、多媒体系统集成的采购及安装、互动软件开发、平面设计制作。详见招标文件。
6. 工程承包范围：
建筑布展面积 6300 平方米，招标文件（含答疑、修改澄清文件）规定的工程范围。

二、合同工期

计划开工日期：2018 年 11 月 20 日。（以开工令签发时间为准）

计划竣工日期：2019 年 5 月 20 日。

工期总日历天数：180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：本工程施工质量必须达到国家建设工程施工质量验收规范合格标准，并满足本合同的质量要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：26023192.14 元

人民币（大写）：贰仟陆佰零贰万叁仟壹佰玖拾贰元壹角肆分

2. 合同价格形式：固定总价合同。



五、项目经理、设计负责人

承包人项目经理：顾炜成

承包人设计负责人：童善生

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 肥西县 签订。



十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 拾 份，承包人执 陆 份。

发包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

[Handwritten signature]
2018.11.30

地 址：_____

电 话：_____

开户银行：_____

账 号：_____

承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：*张霞*

(签字)

地 址：桃花工业园玉兰大道与程长庚路交口

电 话：0551/63660666

开户银行：建设银行合肥市金寨南路支行

账 号：34001455008053005697



0211179

工程竣工验收报告

工程名称: 刘铭传纪念馆展管工程设计与施工一体化

竣工日期: 2020 12 27

验收组织单位 (章) _____

合肥市建设委员会印制




一、工程概况

0211179

工程名称	肥西县铭传乡	工程地点	肥西县铭传乡
建筑面积	6300 m ²	工程造价	260.39214 万元
结构类型		层数	地上: 3 层 地下: 层
规划许可证号		施工许可证号	
开工日期	2019.7.1	竣工日期	2020.8.2
建设单位	肥西县环境建设投资有限公司	法定代表人	丁学东
单位地址	肥西县铭传镇铭传路100号	项目负责人	刘鸣
勘察单位		资质等级	
设计单位	合肥国源展览展示有限公司	资质等级	AB010888-6/1
施工总包单位	合肥国源展览展示有限公司	资质等级及证书号	建筑装饰装修工程专业承包二级 D320996
法定代表人	张玉霞	项目经理及证书号	顾伟斌 皖成 234131563803
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
监理单位	中国轻工业武汉设计工程有限公司	资质等级及证书号	房建甲级 E142001119-4/1
法定代表人	周波	总监及岗位证书号	丁建
施工图审查机构	安徽省施工图审查有限公司	资质等级及证书号	施图审查 类 1191
监督机构		监督注册号	



二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称、职务	本人签名
组长	任世昌	肥西县文旅局		任世昌
副组长	刘鸣	肥西县文化和旅游局		刘鸣
	汪心	合肥市蜀山区城管局	工程师	汪心
	戴健	合肥市蜀山区城管局	高级工程师	戴健
成员	邱杨	安徽博物院	副研	邱杨
	王定	安徽博物院	副研	王定
	刘盼	肥西县城建投资有限公司		刘盼
	汪春	肥西县大建设指挥部办公室		汪春
	喻建	中砂红砂岩(合肥)新材料有限公司	总监	喻建
	陈旭东	肥西县委统战部(办)	科长	陈旭东
	董建	合肥同庆房产公司	总经理	董建
建设单位项目负责人: 喻建				
建设单位法定代表人: 董建				
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div>  <p>(单位公章)</p> </div> <div> <p>年 月 日</p> </div> </div>				

提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

三、验收结果

0211179

本工程已按合同完成全部设计图纸及变更设计工程量，施工单位在自检评定质量合格的基础上申报验收，建设单位按照“质量管理条例”规定的第十六条组织设计、施工、监理等单位共同审核竣工资料及现场查验工程质量，一致认为技术档案和管理资料基本完善，原材料构配件试验报告基本齐全，且符合各自要求，整个施工过程中各分部分项工程自检及时，建设单位、监理单位隐蔽验收检查认真，监理质量跟踪严格，建设主管部门大力支持，取得了较好的质量效果，与会单位一致认为本工程通过验收。

验收结论和质量等级：

合格

建设单位

监理单位

设计单位

施工单位

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

法人代表

法人代表

法人代表

法人代表

2010 年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

8、和县台创园蔬菜博物馆陈列布展采购安装项目

中标通知书

和县台创园蔬菜博物馆陈列布展采购安装项目

中标通知书

合肥国源展览展示有限公司：

经过评委会评审并经过招标人确认，贵公司被确定为和县台创园蔬菜博物馆陈列布展采购安装项目（MASCg-2-F-H-2019-1487）的中标人，中标金额为壹仟玖佰零陆万伍仟陆佰捌拾捌元陆角陆分，自合同签订之日起，100个日历日内完成陈列布展及配套装饰装修及设备采购安装调试。请按规定与招标人签订合同。

特此通知。

安徽双赢招投标咨询有限责任公司：（盖章）

2019年12月17日

抄送采购人：和县富和现代农业开发投资有限公司

（联系人：孙加武 电话：0555-2977309）



和县台创园蔬菜博物馆陈列布展
采购安装项目

和县富和现代农业开发投资有限公司
合肥国源展览展示有限公司

2020. 1.



和县富和现代农业开发投资有限公司（以下简称“甲方”）

合肥国源展览展示有限公司（以下简称“乙方”）

同意在安徽双赢招标投标咨询有限责任公司的见证下，按下述条款和条件签订本合同。

一. 合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分（文件内容如有抵触，以后形成的文件为准）：

1、招标文件

名称：和县台创园蔬菜博物馆陈列布展采购安装项目

编号：H-2019-106（MASC-2-F-H-2019-1487）

包别：本项目共一个包别

布展面积：2659m²

主要内容为：和县蔬菜博物馆布展项目含艺术品、雕塑、沙盘模型、平面展板设计制作及多媒体展项、中央空调等项目采购以及配套的装饰安装。

项目属性：博物馆类布展，按照招标文件约定进行二次是深化设计及专家评审论证

项目设计负责人：童善生

技术负责人：朱晔

2、乙方的投标文件；

3、附件：安徽双赢招标投标咨询有限责任公司发出的所有与本次招标有关的补充通知；招标过程中形成的补充资料及最终报价；乙方随同投标文件一起递送的资料及附图；中标通知书；双方澄清、确认共同签字、盖章的补充文件。

甲方招标文件、乙方投标文件、中标通知书均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。在实际履行过程中，本合同及各附件的适用顺序如下：

- ①各附件规定有抵触，但本合同有规定的，按本合同执行；
- ②各附件有抵触的，且本合同没有规定的，按甲方招标文件执行；
- ③甲方招标文件未规定的，按乙方投标文件执行。

二、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与招标文件的规定相一致。

三. 合同内容：本合同的内容与招标文件的规定一致。

四. 货物名称、品牌、规格型号及数量（详见附件清单）

五、合同总金额、工期及安装实施地点

合同总金额：（大写）壹仟玖佰零陆万伍仟陆佰捌拾捌元陆角陆分

（小写）19065688.66元

特殊说明事项：



艺术品采购清单中蔬菜组合雕塑暂定65万元/组，序厅人物雕塑暂定10万元/个，艺术柱暂定6万元/根，和县猿人生活场景暂定26.5万元/项，猿人场景人物雕塑6万元/个。最终以经审计后的实际费用结算。

为确保验收合格，乙方将自行组织专家对图纸及方案进行进一步优化调整、深化设计或接受甲方聘请的专家所作出的指导意见作必要的变更调整，甲方对此种变更不再支付任何费用。

工期：自合同签订之日起，100个日历日内完成陈列布展及配套装饰装修及设备采购安装调试。

安装调试地点：和县台创园蔬菜博物馆。

六、付款方式：自签订合同签订之日起开始，按照项目按月进度支付合同价款的 70%，整体项目竣工验收后的 30 个工作日内付至合同价款的 85%，项目审计结束后支付至审定价的95%；余下款项将作为本项目的质量保证金。该款项将在整体项目质保期满一年内一次性付清。

七、货物质量保证及售后服务：

1、乙方应提供全新的未使用的货物，货物的制造日期距供货日不超过 1 年。

2、技术支持

(1) 乙方应向甲方提供全方位、有效而及时的技术支持和服务。

(2) 乙方应每年一次定期巡访，对产品做全面的检修维护。

3、质保及售后服务：

(1) 质保期自项目验收合格之日起，乙方应对本项目整体提供至少提供1年（除装饰装修部分至少提供1年后）免费质保服务。所有质保费用均已包含在报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等，并实行终身维护。货物如在3个月内出现严重质量问题，乙方需在15天内无偿给予更换。

(2) 乙方须设有24小时维修服务电话，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

(3) 售后服务响应时间：对于故障、损坏的设备，在接到甲方通知后，在6小时内完成损坏设备的更换设备恢复正常工作。同一设备一个月内连续三次出现同一故障，无偿更换同一档次的设备；相关费用由投资中标供应商承担，并在维修完成后24小时内向用户提供详细的维修情况记录。

(4) 培训：

乙方负责为甲方有关技术人员进行货物/设备在安装调试前、调试使用和维护的技术培训，并提供成套培训资料。培训地点为制造商工厂，时间为两周。培训应能使用户技术人员熟练



独立操作、保证设备正常运行及日常维护与保养，较为熟练地排除设备的一般故障。

八、履约保证金

(1) 乙方应在办理中标通知书前向甲方提供合同总金额5%的履约保证金，即人民币953285.00元。履约保证金的有效期到项目验收合格后为止。

(2) 如乙方未能履行其合同规定的义务，甲方有权要求从履约保证金中取得补偿。

(3) 如乙方毫无理由地拖延供货周期或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约 3%赔偿。

九、货物的相关证明材料

(1) 乙方交货时向甲方提供以下相关证明材料：货物来源的证明材料乙方保证所有货物来自合法途径，保证货物是制造厂家的原装合格正品，进口产品必须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

(2) 货物的其他证明材料

十、责任及违约

- 1、按有关要求开展工作，保证质量；
- 2、维护过程中，所造成的经济损失由乙方承担；
- 3、满足甲方对本项目的其他合理要求；
- 4、按响应文件确定的人员和服务要求开展工作；
- 5、按时完成维护服务工作；
- 6、确因施工单位技术人员违反甲方有关管理规定，故意或者失误造成等安全事故或其他重要事故的，每发生一起安全事件罚款壹万元整。
- 7、甲方未按期支付费用的，延迟支付之日起，每日按应付款项的千分之五向乙方支付违约金；
- 8、乙方未按约定的时间完成工作，自拖延之日起，每日按项目总费用的千分之五向甲方支付违约金。
- 9、上述违约金、滞纳金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。
- 10、由于不可抗力原因使乙方延迟完成，或者由于不可抗力原因影响甲方履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

十一、其他约定：

- (1) 乙方所有安装指导调试及维护人员均应持证上岗，并向甲方出示相关证书原件。
- (2) 乙方保证指导安装调试及维护过程中的施工安全，若发生人身安全质量等意外事故，乙方自行承担相关责任。
- (3) 乙方应自觉接受甲方及有关部门全程监督，所有货物及安装材料进场后，都应经过



方及有关部门的认可。

(4) 接到用户报修电话,乙方维保人员必须在 24 小时内赶到现场。

十二、合同的修正、变更和终止

1. 任何一方无正当理由不得擅自解除合同。

2. 经甲乙双方一致同意,可以修改或终止本合同。

3. 因不可抗力导致合同不能履行或不能完全履行,发生不可抗力的一方应在不可抗力发生后十日内将情况通知对方,并采取措施减少或消除不可抗力对履行合同的影响。合同双方应根据不可抗力对合同影响的程度,协调确定是否终止或继续履行合同。

4. 乙方发生下列情况,甲方有权单方面终止合同:乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法为本项目提供服务的;

十三、本合同如有未尽事宜,甲乙双方应本着平等互利、友好协商的原则解决。

十四、争议的解决方式

如乙方与甲方发生争议,乙方要及时向甲方通报情况,说明争议发生的原因,提出拟解决的办法,由甲方调解。调解不成,乙方与甲方任何一方可向和县人民法院提起诉讼。

十五、合同一式五份(必须正反页打印),在甲方、乙方双方签字、盖章(含骑缝章)后生效,并报安徽双赢招投标咨询有限责任公司见证。甲乙双方、县财政局各一份、见证方二份。

甲方:和县富和现代农业开发投资有限公司		乙方:合肥国源展览展示有限公司	
通讯地址:		通讯地址:	
邮政编码:243000		邮政编码:	
		开户银行:	
		账号:	
甲方:	乙方:	见证方:	
单位盖章:	单位盖章:	单位盖章:	
代表签字:	代表签字:	代表签字:	
签订时间:2020年1月21日	见证时间:2020年1月21日		

附件:货物名称、品牌、规格型号及数量一览表

0224798

工程竣工验收报告

工程名称：和县台创园蔬菜博物馆陈列布展采购安装项目

竣工日期：2021.2.29.

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制




一、工程概况

0224798

工程名称	和县台创园蔬菜博物馆陈列布展东扩安装项目	工程地点	安徽 和县
建筑面积	建筑布展面积2659m²	工程造价	19065688.66万元
结构类型	框架	层数	地上: 2 层 地下: 层
规划许可证号		施工许可证号	
开工日期	2020.4.20	竣工日期	2021.01.21
建设单位	和县富和现代农业开发投资有限公司	法定代表人	
单位地址	和县台创园	项目负责人	
勘察单位		资质等级	项目负责人
设计单位		资质等级	项目负责人
施工总包单位	和县台创园展览发展有限公司	资质等级及证书号	建筑装饰装修工程专业承包二级 D234019675
法定代表人	张玉霞	项目经理及证书号	宋翔 皖 13418191101
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
监理单位	安徽省科工建设管理有限公司	资质等级及证书号	甲级
法定代表人	秦爱华	总监及岗位证书号	吴晓华 皖 20160000000000000000
施工图审查机构		资质等级及证书号	
监督机构		监督注册号	



二、验收组人员组成

验收组成员	姓 名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	舒明友	台创园管委会		舒明友
副组长	郭文子	台创园管委会		郭文子
				黄兰子
成 员	童善生	合肥国源展览展示有限公司		童善生
	童利生	合肥国源展览展示有限公司		童利生
	吴晓年	安徽省科技建设项管理有限公		吴晓年
	宋翔	合肥国源展览展示有限公司		宋翔
建设单位项目负责人: 建设单位法定代表人:				
<div style="text-align: center;">  (单位公章) 2024年 元 月 29 日 3401040146932 </div>				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

三、验收结果

0224798

验收意见:

本工程已按合同完成全部设计图纸及变更设计工程量,施工单位在自检评定质量合格的基础上申报验收,建设单位按照“质量管理条例”规定的第十六条组织设计、施工、监理等单位共同审核竣工资料及现场查验工程质量,一致认为技术档案和管理资料基本完善,原材料构配件试验报告基本齐全,且符合各自要求,整个施工过程中各分部分项工程自检及时,建设单位、监理单位隐蔽验收检查认真,监理质量跟踪严格,建设主管部门大力支持,取得了较好的质量效果,整个过程中无发生任何质量及安全事故,与会单位一致认为本工程通过验收。

验收结论和质量等级:

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
 法人代表 2021年3月29日	 法人代表 2020年1月29日	 法人代表 2021年1月29日	 法人代表 2021年1月28日



9、泗县中央公园科技馆室内装饰装修及展品设计 EPC 项目

中标通知书

中 标 通 知 书

项目编号: SXGC2019450

合肥国源展览展示有限公司; 江苏大美天地文化产业有限公司;

你单位于 泗县中央公园科技馆室内装饰装修及展品设计 EPC 项目 招标中,
经评标组综合评定, 确定你单位为中标单位。

中标价款为 (费率: %) 90.75%; 工期: 100 日历天

请你单位在收到中标通知书后, 于 30 日内到 泗县中冶建设投资有限公司
(地点) 与招标单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

项目名称: 泗县中央公园科技馆室内装饰装修及展品设计 EPC 项目

项目地点: 泗县境内

施工负责人: 钱小坤

设计负责人: 张世军

招标单位: (盖章)

2019 年 11 月 20 日

招标代理机构: (盖章)

2019 年 11 月 20 日

见证单位 (盖章)

2019 年 11 月 20 日

1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据, 其内容不得变更, 应作为合同的组成部分。

2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》, 交给颁发施工许可证部门存档。

3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。



河北筑城工程招标咨询有限公司



泗县中央公园科技馆室内装饰装修及展品设计EPC项目

合 同

发包人：泗县中冶建设投资有限公司

承包人：合肥国源展览展示有限公司



第一节 总合同协议书

发包人(全称): 泗县中冶建设投资有限公司

承包人(全称): 合肥国源展览展示有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就泗县中央公园科技馆室内装饰装修及展品设计 EPC 项目工程施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 泗县中央公园科技馆室内装饰装修及展品设计 EPC 项目。

2. 工程地点: 宿州市泗县。

3. 工程立项批准文号: /。

4. 资金来源: 自筹。

5. 工程内容: 泗县中央公园科技馆室内装饰装修及展品设计 EPC 项目。本工程性质为科技馆布展服务。设计与施工一体化项目,布展面积 5200 平方米。包括科技馆展教展品设计研发制作、展区布展、公共区域装修布展等工程设计、设备采购、项目施工。

6. 工程承包范围:

本次布展范围为科技馆内部所有区域的空间设计、布展情境氛围设计以及为完成展示内容配套的设备采购、内部水、电、弱电、广播、监控等配套工程的设计和施工,区域内的导览导视标识、公众服务台、必要的公众服务设施、公共区域装修布展等相关设计、施工及服务;以及所有装修范围内的墙面、地面找平。

二、合同工期

计划开工日期: 2020 年 1 月 2 日。(具体时间以开工令为准)

计划竣工日期: 2020 年 4 月 12 日。

工期总日历天数: 100 个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

合同价格: 人民币(大写) 贰仟贰佰陆拾捌万柒仟伍佰元整(¥22687500.00 元)

(注: 报价下浮率为 90.75%)



五、项目经理

施工项目负责人：钱小坤。

设计项目负责人：张世军。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 专用合同条款及其附件；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 投标函及其附录；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 3 月 日 签订。

十、签订地点

本合同在 泗县 签订。



十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签字、盖章并在承包人提交符合约定的、为发包人接受的履约担保及履约保证金后生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾叁份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份，备案用壹份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：

组织机构代码：91340100752978749J

地址：

地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区玉兰大道与

程长庚路交叉口东500米国源文化产业园

邮政编码： 邮政编码：231262

法定代表人： 法定代表人： 〃

委托代理人： 委托代理人： 〃

电话： 电话：0551-63660666

传真： 传真：0551-63660666

电子信箱： 电子信箱：guoyuanad@163.com

开户银行： 开户银行：中国建设银行股份有限公司合肥市金寨南路支行

账号： 账号：34001455008053005697

时 间 2022 3 月 日

时 间 2022 3 月 日

竣工验收报告

泗县中央公园科技馆室内装饰装修及展品 设计 EPC 项目


工 程 竣 工 验 收 报 告

2020 年 10 月 20 日




工程竣工验收会议签到表

工程名称	泗县中央公园科技馆室内装饰装修及展品设计 EPC 项目		
建设单位	泗县中冶建设投资有限公司	监理单位	大学士工程管理有限公司
设计单位	合肥国源展览展示有限公司	施工单位	合肥国源展览展示有限公司
时 间	2020 年 10 月 20 日	地 点	泗县科技馆
签 到 栏			
姓 名	单 位	职务/职称	电 话
李 杨	泗县中冶公司	工程部	13855750188
孙 芳	中冶		13093590856
王 建	合肥国源展览展示有限公司	工程部	15555000
李 伟	合肥国源公司	11866728833
王 强	合肥国源展览	13966786777
何 宇	合肥国源展览	1878837267
王 强	合肥国源展览	展品部	13866797757
王 强	合肥国源展览	展品部	15895616833
张 飞	合肥国源展览	展品部	18913511320
张 强	合肥国源展览设计师	设计师	13855106775




泗县中央公园科技馆室内装饰装修及展品设计EPC 项目竣工验收

建设单位	泗县中冶建设投资有限公司	施工单位	合肥国源展览展示有限公司
监理单位	大学士工程管理有限公司	设计单位	合肥国源展览展示有限公司
工程项目名称	泗县中央公园科技馆室内装饰装修及展品设计EPC项目	工程地址	泗县中央公园
开工日期		竣工日期	
验收内容	泗县中央公园科技馆室内装饰装修及展品展项,布展面积约5200m ² 。 (详见: 图纸及附件清单)		
验收意见			



<p>施工单位</p>	<p>负责人:  (盖章) 2020年10月20日</p>
<p>设计单位</p>	<p>负责人:  (盖章) 2020年10月20日</p>
<p>监理单位</p>	<p>负责人:  (盖章) 2020年10月20日</p>
<p>建设单位</p>	<p>负责人:  (盖章) 2020年10月20日</p>



其他业绩材料（按需提供）

无

