

标段编号： 2014-440300-87-01-102042007004

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 深圳自然博物馆项目展陈工程IV标段

投标文件内容： 业绩文件

投标人： 合肥磐石智能科技股份有限公司

日期： 2025年04月03日

一、投标人业绩自评汇总表

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 有关要求或说明 | 满分分值 | 资信条目指标数据 | 证明资料 | 证明资料要求 | 证明资料页码 (以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准) |
|----|------|--|---|------|--|---|--|--|
| 1 | 企业资质 | 建筑装饰工程专项设计甲级资质 | 具有建筑装饰工程专项设计甲级资质, 得3分 | 3 | 本企业具备 建筑装饰工程设计专业甲 级资质; | 提供企业资质证书原件扫描件 | 对企业资质等级进行标记 | 资质证书页码: P3 |
| 2 | 企业业绩 | <p>展陈工程业绩: 提供企业近五年 (2020年1月1日至招标公告发布之日止) 博物馆、科技馆或天文馆展陈工程深化设计及施工完工业绩, 合同金额须为3000万元及以上, 时间以竣工验收报告载明的时间为准。</p> <p>1、业绩数量: 评分细则业绩合计不超过1项, 超过1项的, 只取前1项; 同一项目有多个合同业绩的, 只计取其中一个合同业绩。</p> <p>2、业绩证明文件: 合同关键页扫描件 (必须提供)、竣工验收报告 (必须提供)。</p> | <p>(1) 证明资料中的承包单位名称需与企业投标名称一致; 如企业名称不一致, 则须提供工商部门出具的变更证明。</p> <p>(2) 合同关键页扫描件须包含合同封面、项目名称、公司名称、合同金额、承包范围、工作内容及盖章签字页等, 竣工验收报告扫描件须有建设单位盖章。提供的形式均为彩色复印件加盖投标人公章。</p> <p>(3) 提供的合同关键页扫描件应能体现业绩类型, 合同工作内容须同时含展陈深化设计及施工工作。投标人提交的业绩材料合同名称必须包含博物馆、科技馆或天文馆字眼, 否则该业绩不予采用。</p> <p>(4) 如提供证明材料中不齐全或模糊不清, 业绩将不予认可。</p> <p>(5) 投标人提供的证明业绩如为联合体业绩, 须提供明确联合体各方工作分工界定的联合体协议等证明材料, 且投标人承担工作内容与本项目要求业绩工作内容相匹配, 否则该业绩不予认可。</p> | 14 | <p>合同名称: 泾县社会主义核心价值观教育基地项目 (四馆) 科技馆展教工程深化设计、展品制作及布展施工一体化专业分包工程</p> <p>项目名称: 泾县社会主义核心价值观教育基地项目 (四馆) 科技馆展教工程深化设计、展品制作及布展施工一体化专业分包工程</p> <p>合同金额: 3795万元</p> <p>承包范围: 科技馆展教工程深化设计、展品制作及布展施工一体化</p> <p>工作内容: 展陈工程深化设计及施工等</p> <p>竣工验收时间: 2024. 12.18</p> | <p>(1) 合同关键页扫描件 (应能体现项目名称、企业名称、合同金额、承包范围、工作内容及盖章签字页等)。</p> <p>(2) 竣工验收报告扫描件 (须有建设单位盖章。提供的形式均为彩色复印件加盖投标人公章)。</p> | <p>对合同名称、项目名称、企业名称、合同金额、承包范围、工作内容、竣工验收时间进行标记</p> | <p>页码按合同页码、指标数据页码顺序排列</p> <p>合同名称: P5 项目名称: P5 合同金额: P8 承包范围: P5 工作内容: P7 竣工验收时间: P9</p> |

续上《投标人业绩自评汇总表》

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 有关要求或说明 | 满分分值 | 资信条目指标数据 | 证明资料 | 证明资料要求 | 证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准） |
|----|------|---|--|------|---|--|---|--|
| 2 | 企业业绩 | <p>展陈工程业绩： 提供企业近五年（2020年1月1日至招标公告发布之日）博物馆、科技馆或天文馆展陈工程深化设计及施工完工业绩，合同金额须为3000万元及以上，时间以竣工验收报告载明的时间为准。</p> <p>1、业绩数量： 评分细则业绩合计不超过1项，超过1项的，只取前1项；同一项目有多个合同业绩的，只计取其中一个合同业绩。</p> <p>2、业绩证明文件： 合同关键页扫描件（必须提供）、竣工验收报告（必须提供）。</p> | <p>(1) 证明资料中的承包单位名称需与企业投标名称一致；如企业名称不一致，则须提供工商部门出具的变更证明。</p> <p>(2) 合同关键页扫描件须包含合同封面、项目名称、公司名称、合同金额、承包范围、工作内容及盖章签字页等；竣工验收报告扫描件须有建设单位盖章。提供的形式均为彩色复印件加盖公章。</p> <p>(3) 提供的合同关键页扫描件应能体现业绩类型，合同工作内容须同时包含展陈深化设计及施工工作。投标人提交的业绩材料合同名称必须包含博物馆、科技馆或天文馆字眼，否则该业绩不予采用。</p> <p>(4) 如提供证明材料中不齐全或模糊不清，业绩将不予认可。</p> <p>(5) 投标人提供的证明业绩如为联合体业绩，须提供明确联合体各方工作分工界定的联合体协议等证明材料，且投标人承担工作内容与本项目要求业绩工作内容相匹配，否则该业绩不予认可。</p> | | <p>合同名称：<u>景德镇市航空旅游体验中心(景德镇科技馆)及配套基础设施项目展品(含配套设施)深化设计、制作安装及相关服务采购</u></p> <p>项目名称：<u>景德镇市航空旅游体验中心(景德镇科技馆)及配套基础设施项目展品(含配套设施)深化设计、制作安装及相关服务采购</u></p> <p>合同金额：<u>3287.812869万元</u></p> <p>承包范围：<u>科技馆展陈工程深化设计、施工及展品制作、系统深化设计及科技馆配套运营设备采购等</u></p> <p>工作内容：<u>展陈工程深化设计及施工等</u></p> <p>竣工验收时间：<u>2021.12.14</u></p> | <p>(1) 合同关键页扫描件（应能体现项目名称、企业名称、合同金额、承包范围、工作内容及盖章签字页等）。</p> <p>(2) 竣工验收报告扫描件（须有建设单位盖章。提供的形式均为彩色复印件加盖公章）。</p> | <p>对合同名称、项目名称、企业名称、合同金额、承包范围、竣工验收时间进行标记</p> | <p>页码按合同页码、指标数据页码顺序排列</p> <p>合同名称：P10 项目名称：P10 合同金额：P10 承包范围：P11 工作内容：P11 竣工验收时间：P12</p> |

企业资质

建筑装饰工程设计专项甲级

| | |
|---|--|
|  | |
| <h2>工程设计资质证书</h2> | |
| 企业名称：合肥磐石智能科技股份有限公司 | |
| 详细地址：安徽省合肥市肥西经开区云湖路与集贤路交口西南侧 | |
| 统一社会信用代码：913401235901815761 法定代表人：舒玉恒 | |
| 注册资本：3000万元人民币 经济性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 证书编号：A234024919 有效期：2026年10月28日 | |
| 资质类别及等级： 建筑装饰工程设计专项甲级 | |
|  工程设计企业电子证照查询 | 发证机关：  2022年12月21日 |

二、业绩文件：指企业同类工程业绩

企业近五年（2020年1月1日至招标公告发布之日止）科技馆展陈工程深化设计及施工完工业绩（合同金额为3000万元以上，以竣工验收报告载明的时间为准）：

| 序号 | 合同名称/项目名称 | 竣工验收时间 | 合同金额 (万元) | 建设单位 | 联系人及电话 | 备注 |
|----|--|------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 泾县社会主义核心价值观教育基地项目（四馆）科技馆展教工程深化设计、展品制作及布展施工一体化专业分包工程 | 2024.12.18 | 3795 | 宣城安建工程有限公司 | 陈琛 15385126192 | 科技馆展陈工程深化设计及施工完工业绩 |
| 2 | 景德镇市航空旅游体验中心(景德镇科技馆)及配套基础设施项目展品(含配套设施)深化设计、制作安装及相关服务采购 | 2021.12.14 | 3287.812869 | 景德镇合盛产业投资发展有限公司 | 吴泽弘 13707986589 | 科技馆展陈工程深化设计及施工完工业绩 |

三、上述业绩证明材料

序号1: 泾县社会主义核心价值观教育基地项目（四馆）科技馆展教工程深化设计、展品制作及布展施工一体化专业分包工程 合同金额3795万元 合同扫描件

SG1706F37

安徽建工集团股份有限公司
建设工程施工专业分包合同

工程名称: 泾县社会主义核心价值观教育基地项目（四馆）科技馆展教工程深化设计、展品制作及布展施工一体化专业分包工程

承包人: 宣城安建工程有限公司

分包人: 合肥磐石智能科技股份有限公司

合同编号: _____

签订时间: 2022.3.17



第一部分 协议书

承包人(甲方): 宣城安建工程有限公司
分包人(乙方): 合肥磐石智能科技股份有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 鉴于 泾县安建基础设施投资有限公司 (以下简称为“发包人”) 与承包人已经签订施工总承包合同 (以下称为“总包合同”), 承包人和分包人双方就分包工程施工事项在 合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称: 泾县社会主义核心价值观教育基地项目（四馆）科技馆展教工程深化设计、展品制作及布展施工一体化专业分包工程

分包工程地点: 泾县棠业路与同心路交叉口

分包工程承包范围: 泾县社会主义核心价值观教育基地项目（四馆）科技馆展教工程深化设计、展品制作及布展施工一体化专业分包工程, 内容为招标文件、图纸会审、图审文件、设计变更、工程联系单、工程量清单、施工图纸及补充答疑文件中有体现的工程以及图纸未明确的隐含工程、卫生清洁等。主要施工内容包括但不限于: 序厅及常设展厅、多功能厅、科普舞台、创客教室、行政管理用房、公共配套服务等区域的设计及装饰装修、安装工程, 全部展项的深化设计、采购、制作、安装和系统集成, 办公配套设备采购安装, 教育必备的硬件设施设备费, 智能及信息化系统(监控系统、中控系统)制作安装。承包人对清单中分包人未施工部分予以扣除, 且清单中各项内容均由承包人决定是否施工, 分包人不得拒绝。若清单有漏项缺项分包人不得以任何理由拒绝施工。

一 暂定金额: 大写: 人民币 叁千柒佰玖拾伍万元,
小写: 37950000 元。(含9%增值税, 其中税金3133486.24元,
不含税金额34816513.76元。)

下浮率: 31%

三、工期

开工日期(暂定): 本分包工程定于 2022 年 3 月 25 日开工;
竣工日期: 本分包工程定于 2022 年 11 月 24 日竣工;
合同工期总日历天数为: 240 天 (实际开工日期以承包人通知为准)。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为: 工程验收质量合格(黄山杯)。符合现行国家相应规范、标准、技术规程、图集、安徽省及宣城市地方标准, 必须达到承包人创标、优质工程的要求。所有项目施工质量符合图纸要求, 满足现行的施工技术规范 and 检验评定标准, 保证一次性验收合格, 并承担质量保修期的回访、修复等责任。满足相关环保要求。

五、组成分包合同的文件包括:

- (1) 本合同协议书;
- (2) 本合同专用条款;
- (3) 本合同通用条款;
- (4) 中标通知书(如有时);
- (5) 除总包合同工程价款之外的总包合同文件;

1

序号1: 泾县社会主义核心价值观教育基地项目(四馆)科技馆展教工程深化设计、展品制作及布展施工一体化专业分包工程 合同金额3795万元 合同扫描件

- (6) 招标文件及其附件(含招标答疑、通知、招标说明及澄清);
(7) 投标文件及其附件;
(8) 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;
(9) 工程报价单或预算书;
(10) 工程洽商记录、纪要及有关资料;
(11) 合同履行中发生的设计变更、经济签证及其他合同文件。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成协议书第一条约定的工程(以下简称“分包工程”),并在缺陷责任期及质量保修期内承担保修责任,遵守发包人的结算程序和进度。

八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。

九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的全部责任。

承包人:宣城安建工程有限公司
住所:

法定代表人:

电话:

传真:

开户银行:

账号:

分包人:合肥磐石智能科技股份有限公司
住所:安徽省合肥市肥西县经开区云南路1111号

法定代表人:

电话:0551-68891034

传真:

开户银行:中国工商银行合肥望江路支行

账号:1302 0105 0920 0255 329

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

1. 合同文件及解释顺序

合同文件及解释顺序:执行协议书第五条“组成分包合同的文件顺序”。

2. 语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

2.1 除总包合同文件规定的语言文字外,本合同还使用 / 语言

2.2 本合同需要明示的法律、行政法规和规章:《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及相关法律、法规、相关文件。

2.3 本分包工程适用的工程建设标准:竣工验收工程质量合格。符合安徽省及宣城市质量通病防治管理要求,必须达到承包人创标、优质工程的要求。所有项目施工质量符合图纸要求,满足现行的施工技术规范 and 检验评定标准,保证一次性验收合格,并承担质量保修期的回访、修复等责任。满足相关环保要求。以上工程建设标准以外,总包合同中约定的与分包工程相关的工程标准均适用于本分包工程。

分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间合同签订后一周内。

二、双方一般权利和义务

7. 承包人项目经理

姓名:黄超 职称: / 。

8. 分包项目经理及现场管理人员

分包人授权 王戡 (姓名) 身份证号: 370203198406268235 任本工程项目经理。以分包人的名义履行本合同,并全权处理与本项目相关的一切经济、技术、接受违约处罚等方面事宜。其所签署的一切文件和处理与之一切事务,分包人均予以承认。

技术负责人: 孙经纬, 职称: 建筑机械工程师, 电话: 18096611531;

安全负责人: 鲍可学, 职称: 结构工程师, 电话: 13855133423;

9. 承包人的工作

(1) 承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和(或)其他设施(如有时),及费用承担: 承包人不提供任何施工机械,全部由工程分包人提供,费用由分包人承担。

(2) 双方约定承包人应做的其他工作:

① 承包人只对本工程的质量、安全、进度进行协调管理,不承担任何连带责任。

② 指导分包人对工程技术资料收集、整理、归档,承包人负责资料的审核、签字、盖章、存档、备案。

③ 不向分包人提供现场脚手架及垂直运输,临时材料堆放场地、临时用水、用电等,分包人自行解决。

④ 对分包工程的质量、进度、安全文明施工进行统一管理,参与工程各阶段验收工作并签字、盖章。

序号1：泾县社会主义核心价值观教育基地项目（四馆）科技馆展教工程深化设计、展品制作及布展施工一体化专业分包工程 合同金额3795万元 合同扫描件

⑤承包人监督分包人质量、进度、安全文明施工；但不减少分包人的任何责任。

10. 分包人的工作

10.1 分包人应完成下列工作：

(2) 需完成的设计内容和提交时间：/

(3) 分包人应在本合同签定生效后3天内向项目经理提交分包工程总体进度计划。分包人向承包人提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：/，承包人批准工程进度计划的时间：收到分包人提交计划后7天内。

(4) 向承包人提交施工组织设计的时间：合同签订后3天内。承包人批准施工组织设计的时间：收到分包人提交后7天内。

(5) 已完工程成品保护的特别要求及费用承担：分包人负责保护，费用由分包人自行承担。保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；分包人应自行采取特殊措施进行成品和半成品保护（包括其他班组施工导致的损坏等）。

10.2 双方约定分包人应做的其它工作：/

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的分包人完成的设计文件提交时间：/。

(2) 应提供计划、报表的名称及完成的时间：分包人须在开工7日前向承包人提供详细施工组织计划、分包部管理人员名单、组织机构图、施工现场布置图。每月25日提交本月工程报表和下月工程计划表，（报表和计划表应包括质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施；一式叁份提交承包人）。

(3) 承担施工安全保卫及非夜间施工的责任和要求：分包人负责，其费用由分包人承担。

(4) 负责对进场人员的安全、质量、工期及组织施工等相关规定进行交底。

(5) 需要分包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：分包人负责办理，费用由分包人承担。

(6) 已完工程成品保护的特别要求及费用承担：由分包人承担。

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位）、古树名木的保护要求及费用承担：分包人负责施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护单位）、古树名木的保护工作，其费用由分包人承担。

(8) 施工场地清洁卫生的要求：符合宣城市泾县对施工场地文明施工和清洁卫生管理及项目扬尘污染防治措施的有关要求，承担违反有关规定造成的损失和罚款。

(9) 分包人应做的其他工作：

① 分包人每月依据工程进度款（产值）按 / %计价标准向承包人缴纳承包服务费，按 0.1 %向承包人缴纳水电费，分包人不履行时承包人有权从分包人工程进度款中扣除。

② 承包人对分包人的任何方案审批或工序、安全检查均不减轻分包人的责任，分包人无论在施工过程中还是在工程竣工验收之后，因工程质量问题造成的质量事故及人身伤害，分包人承担全部责任；分包人对其方案、工序检查、施工质量、产品保护、施工人员的工伤事故承担全部责任。

③ 分包人需服从承包人的统一管理，按照承包人要求对工程技术资料收集、

整理、归档。

(10) 分包人全面承担此合同范围内质量、进度、安全文明施工、造价、资金、质保维修等责任，并承担由此造成的一切损失；分包人必须自行完成结算资料，并报送承包人，分包人主张的量和价不得高于承包人与发包人结算量、价；由于施工的复杂性，工序的多样性，及配合施工成本等原因，分包人在任何时候均不能将承包人与发包人的结算结论主张为自己结算依据。

(11) 分包人全面解读了承包人与发包人签订的《建设工程施工合同》及招投标文件（如有），并自愿遵守该合同及文件；分包人全面研读本工程图纸等所有设计文件，严格按本工程采用的标准、规范、图集等要求施工。

(12) 分包人清楚的知道承包人项目部印章的样式，且该印章是唯一的；承包人项目部的所有工作人员均不具有签署任何合同、证明、担保、承诺等权利，项目经理也不例外，技术资料专用章不用于合同及经济结算等；分包人不得将本合同用于其他经济行为，包括但不限于证明、担保等。

二、工期

14. 工期延误

14.1 双方约定工期顺延的其他情况：因工期顺延增加的费用由分包人在风险费中考虑，不予调整合同价款。

四、质量与安全

17. 质量检查与验收

17.1 双方关于分包工程质量标准的约定：分包工程质量执行承包人与发包人签订的《建设工程施工合同》中的约定，竣工验收工程质量合格。符合安徽省及宣城市质量通病防治管理要求，必须达到承包人创标、优质工程的要求。所有项目施工质量符合图纸要求，满足现行的施工技术规范 and 检验评定标准，保证一次性验收合格，并承担质量保修期的回访、修复等责任。

18. 分包人承担其分包工程安全生产一切责任，及因此给承包人、发包人及第三人造成的一切损失。

五、合同价款与支付

19. 合同价款及其调整

19.2 本合同价款采用 (1) 种方式确定。

(1) 采用固定价格的，合同价款包括的风险范围：一次性包死，施工期内不随市场变化而变化。

风险费用的计算方法：分包人在投标报价及本合同签订时已经考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价款调整方法为：由发包人及承包人认可的设计变更。因设计变更引起的造价增减计算方法按照招标文件和投标报价单价计取（如有）；如无招标文件及投标报价，由双方共同协商，但不得高于以下计价，即新增项目单价=分包人中标价下浮系数*该新增项目业主审计审定单价（注：分包人中标下浮系数=该新增项目或类似项目所属单位工程投标人中标价÷此单位工程业主审计审定造价×100%）。

20. 工程量确认

序号1: 泾县社会主义核心价值观教育基地项目(四馆)科技馆展教工程深化设计、展品制作及布展施工一体化专业分包工程 合同金额3795万元 合同扫描件

20.1 分包人向承包人提交已完工程量报告的时间: ①分包人每月 25 日提交当月已完工程量报告。②分包人必须按图纸及招标文件规定的内容施工, 非设计变更和业主原因, 承包人不计量。③设计变更引起工程量变动, 必须有原设计部门签发的设计变更通知单并经承包人和总监理工程师核实签证。

工程量以现场实际完成的合格工程量为准。

21、合同价款的支付

21.1 承包人向分包人预付工程款的时间和数量: _____。
扣回时间和比例: _____。

21.2 承包人收到分包人提交的付款申请经核对无误后按照以下方式支付: 承包人所有款项支付均以工程建设单位按期足额支付当期进度款为前提, 如工程建设单位未按时付款, 则承包人不承担付款义务。承包人在收到建设单位的该批次相应的工程款后 15 日内向分包人支付该笔货款。

工程结算以本工程竣工验收合格且经监理、业主、审计单位审核确认的审定工程量清单价格×(1—31%)为结算价。工程量以承包人、监理、业主、审计单位审核确认的为准, 但不超过承包人与建设单位的结算工程量。

付款方式: 本项目无预付款, 根据工程形象进度, 按月进度支付工程款, 分包人每月 25 日前申报工程款, 经承包人审核后付至已完合格工程量的 75%, 分包工程整体完工后经验收合格, 付至验收合格工程量的 85%, 项目整体竣工验收合格完成, 付至审核合格工程量的 92%, 工程整体竣工验收合格后付至已完合格工程量的 95%, 结算总价的 5%作为保修金, 质保期满后 2 年后如无任何遗留质量问题的, 承包人将质保金(扣减保修期内的保修费用)一次性无息返还给分包人。分包人结算单经承包人审核确认后, 作为支付进度款的依据。经济签证和设计变更在进度中暂不支付, 待和发包人决算后再支付。分包人结算工程款时须向承包人开具符合国家法规的与结算金额相等的增值税专用发票(增值税税率 9%, 若增值税税率有政策性调整, 分包人所报价格根据国家政策调整进行调整, 最终结算价以税前价加上调整后的增值税税额为准), 并承担全部税费; 合同执行过程中出现的违约金及处罚款项在工程进度款中扣除, 所有付款(包括但不限于退还保证金)均不计利息。如承包人不能按时付款, 分包人同意给予承包人 30 天付款宽限期并不视为承包人违约。分包人承诺接受不低于 30%合同价款的 6 个月保理、安信及承兑付款, 发生费用由分包人承担。

泾县社会主义核心价值观教育基地项目(四馆)工程量清单

| 项目名称 | 泾县社会主义核心价值观教育基地项目(四馆) 科技馆展教工程深化设计、展品制作及布展施工一体化专业分包工程 |
|------|---|
| 合同价 | 下浮率 31%, 人民币 叁千柒佰玖拾伍万元, 小写: 37950000 元 |
| 备注 | 工程结算以本工程竣工验收合格且经监理、业主、审计单位审核确认的审定工程量清单价格×(1—31%)为结算价 |

41、本合同内容均以打印为准, 任何文字标点的改动、添加之处必须加盖双方印章方可生效, 只加盖一方印章或没有印章, 修改无效, 按原文执行。合同双方对本合同内容理解一致, 不存在任何误解, 并承诺严格履行合同。

本合同所有条款已经双方充分协商, 承包人对涉及的双方的责任免除及限制条款已作充分提示和说明, 分包人对本合同所有条款已充分理解并无异议。分包人违反本合同任何约定, 承包人均有权解除合同, 分包人向承包人支付合同价 20%违约金, 并承担因此造成的全部损失。

承包人: 宣城安建工程有限公司

住所: 安徽省宣城市

法定代表人:

电话:

开户银行:

账号:

分包人: 合肥磐石智能科技股份有限公司

住所: 安徽省合肥市肥西县经开区云湖路与

集贤路交口西南侧

法定代表人:

电话: 0551-68891033

开户银行: 中国工商银行合肥望江路支行



账号: 1302 0105 0920 0255 329

序号1：泾县社会主义核心价值观教育基地项目（四馆）科技馆展教工程深化设计、展品制作及布展施工一体化专业分包工程 合同金额3795万元 竣工验收报告

| 项目竣工验收报告 | |
|--------------------------------------|--|
| 项目名称 | 泾县社会主义核心价值观教育基地项目（四馆）科技馆展教工程深化设计、展品制作及布展施工一体化专业分包工程 |
| 项目内容 | 泾县社会主义核心价值观教育基地项目（四馆）科技馆展教工程深化设计、展品制作及布展施工一体化专业分包工程，内容为招标文件、图纸会审、图审文件、设计变更、工程联系单、工程量清单、施工图纸及补充答疑文件中有体现的工程以及图纸未明确的隐含工程、卫生清洁等。主要施工内容包括但不限于：序厅及常设展厅、多功能厅、科普舞台、创客教室、行政管理用房、公共配套服务等区域的设计及装饰装修、安装工程，全部展项的深化设计、采购、制作、安装和系统集成，办公配套设备采购安装，教育必备的硬件设施设备费、智能及信息化系统（监控系统、中控系统）制作安装。 |
| 交付时间 | 2024 年 12 月 18 日 |
| 验收意见 | 验收合格。 |
| 建设单位： 建设单位代表： 2024 年 12 月 18 日 | 施工单位：合肥客石智能科技股份有限公司 施工单位代表： 2024 年 12 月 18 日 |


注：此交付单一式两份，双方各执一份

序号2：景德镇市航空旅游体验中心及配套基础设施项目展品（含配套设施）深化设计、制作安装及相关服务采购项目 合同金额3287.812869万元 合同扫描件



序号2：景德镇市航空旅游体验中心及配套基础设施项目展品（含配套设施）深化设计、制作安装及相关服务采购项目 合同金额3287.812869万元 合同扫描件

| | |
|--|--|
| <p>本合同有效期自合同签订起到保修期满为止。</p> <p>本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。</p> | |
| 甲方：（盖章） 住所： 授权代表人：（签字） 开户银行： 帐号： 邮编： 电话： 本合同签订于：2020年11月12日 | 乙方：（盖章） 住所： 授权代表人：（签字） 开户银行： 帐号： 邮编： 电话： |



4.1 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

4.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同外，乙方不应使用合同条款第4.1所列举的任何文件和资料。

4.3 除了合同本身以外，合同条款第4.1条所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。

5. 专利权

5.1 乙方应保证，甲方使用该展项或展项的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

6、乙方承包范围包括但不限于以下方面的内容：景德镇市航空旅游体验中心及配套基础设施项目（景德镇科技馆）展品（含配套设施）深化设计、制作安装及相关服务采购；1、科技馆展项深化设计及制作安装、2、科技馆4D影院及多功能厅设施设备深化设计及制作安装、3、科技馆智能及信息化系统（票务系统、中控系统、微信、OA）深化设计及制作安装、4、科技馆运营配套设施（维修设备、临展设备、休息椅及垃圾箱等）采购安装。

6.1 展品展项深化设计内容

乙方在中标后15天内提供优化设计方案，优化设计方案经甲方召集相关部门和专家论证通过后，乙方再进行深化设计。深化设计的主要任务是在已经审核通过的展品展项描述的基础上，完成展品展项与布展（图文板）全部施工图纸的设计工作。深化设计的最终结果须全部体现在完成图纸及相关文档资料上。

1) 设计图纸

A 展品展项的三维彩色效果图

B 总成图、部件图、零件图（图纸说明栏须标明材质、规格型号、单重、数量），总成图、部件图须标注组件代号并在说明栏中注明各组件名称、数量。必要的须采用剖视图。

C 展品展项安装基础图须说明展项载荷及展项所需用电、用水、网络等技术参数和

序号2：景德镇市航空旅游体验中心及配套基础设施项目展品（含配套设施）深化设计、制作安装及相关服务采购项目 合同金额3287.812869万元 竣工验收报告

| 项目验收报告 | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------|
| 验收项目 | 景德镇市航空旅游体验中心（景德镇科技馆）及配套基础设施项目展品（含配套设施）深化设计、制作安装及相关服务采购 | 产品类型 | 科普展品 |
| 验收时间 | 2021.12.14 | | |
| 验收标准 | 以合同为准 | | |
| 验收意见 | 符合验收标准，同意进行验收 | | |
| 验收结论 | 通过 | | |
| 注：此验收表一式两份，双方各执一份 | | | |
| 建设单位：景德镇合盛产业投资发展有限公司 | | 施工单位：合肥磐石自动化科技有限公司 | |
| 建设单位代表：[Signature] 2021年12月16日 | | 施工单位代表：[Signature] 2021年12月14日 | |

序号2：景德镇市航空旅游体验中心及配套基础设施项目展品（含配套设施）深化设计、制作安装及相关服务采购项目 合同金额3287.812869万元 工作内容证明

工作内容证明文件

合肥磐石自动化科技有限公司（公司名称现已变更为：合肥磐石智能科技股份有限公司）于2020年11月12日与我单位签订《景德镇市航空旅游体验中心（景德镇科技馆）及配套基础设施项目展品（含配套设施）深化设计、制作安装及相关服务采购项目》合同，以下简称该项目，该项目建筑面积：20000.4 m²，展陈面积（展览展示）：7790 m²，合同金额：¥32878128.69元（大写：叁仟贰佰捌拾柒万捌仟壹佰贰拾捌元陆角玖分），该合同工作范围包括但不限于以下方面内容：

1、科技馆展陈工程深化设计、施工及制作安装；2、科技馆4D影院及多功能厅设施设备设计安装；4、科技馆智能及信息化系统深化设计及制作安装；4、科技馆运营配套设备采购安装。该项目已

于2021年12月16日完成竣工验收，目前科技馆运行良好。

证明单位：景德镇合盛产业投资发展有限公司

时间：2025年03月18日



四、其他业绩材料（按需提供）

公司名称变更说明

我司于2021年12月28日企业名称变更，原“合肥磐石自动化科技有限公司”变更为“合肥磐石智能科技股份有限公司”，本次投标文件里附有原公司名称“合肥磐石自动化科技有限公司”的相关证明材料均真实有效。

特此说明。

2021/12/29

合肥磐石智能科技股份有限公司变更信息

| 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 |
|------------|---------------|----------------|
| 2021-12-28 | | |
| 企业名称 | 合肥磐石自动化科技有限公司 | 合肥磐石智能科技股份有限公司 |

备注：
本信息内容如与企业实际情况不一致，应以该企业原始档案为准。

合肥市市场监督管理局 档案查询专用章 (2)

合肥磐石智能科技股份有限公司 3401230232972