

附表 1:

投标人基本情况表

企业注册名称	中交第三公路工程局有限公司	注册资本	215618.7 17813 万 元	成立日期	2004 年 03 月 08 日
企业法人代表	蔡唐涛	企业技术人员数量（人）		8736 人	
企业曾用名 （如有）	/				
企业资质/经 营许可范围	工程设计;施工总承包;专业承包;工程咨询;物业管理;汽车租赁(不含九座以上); 租赁机械设备; 货物进出口; 技术进出口; 代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动; 工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）				
企业资质情况	建筑工程施工总承包特级; 公路工程施工总承包特级; <b>市政公用工程施工总承包壹级</b> ; 桥梁工程专业承包壹级; 隧道工程专业承包壹级; 公路路面工程专业承包壹级; 公路路基工程专业承包壹级; 机场场道工程专业承包贰级。铁路工程施工总承包贰级; 钢结构工程专业承包贰级; 公路交通工程(公路安全设施)专业承包贰级; 建筑装修装饰工程专业承包贰级; 地基基础工程专业承包贰级; 特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包不分等级; 特种工程(结构补强)专业承包不分等级; 特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级; 环保工程专业承包贰级; 建筑机电安装工程专业承包贰级; 机电工程施工总承包贰级。				
联系人	李星	联系电话	1352180 5553	邮箱	zjsgjsckf b@ccccltd .cn
投标人认为有必要让委托人 了解的内容	/				

备注:

- 1、投标人提供企业营业执照、资质证书。
- 2、投标人可扩展、增加表格内容。



# 营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码  
911100007596009847



名称 中交第三公路工程局有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 蔡唐涛

经营范围

工程设计；施工总承包；专业承包；工程咨询；物业管理；汽车租赁（不含九座以上）；租赁机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本 215618.717813万元

成立日期 2004年03月08日

营业期限 2004年03月08日至 长期

住所 北京市东城区安定门内大街丙88号801

登记机关



2021年 08 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



## 企业统一社会信用代码证明

中交第三公路工程局有限公司：

你单位原营业执照记载的注册号为110000006724788于2015年11月6日换发了加载统一社会信用代码的营业执照，统一社会信用代码为911100007596009847。

根据《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号）、《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）、《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字〔2015〕121号）的有关规定，本市全面实行“三证合一、一照一码”登记制度。企业、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构申请登记的，由工商行政管理部门核发加载统一社会信用代码的营业执照，不再发放组织机构代码证、税务登记证和统计登记证。上述市场主体在办理行政审批、银行开户、物权登记、招投标等各类相关事务时，各相关部门不再要求其提供组织机构代码证、税务登记证、统计登记证。

特此证明





# 建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:中交第三公路工程局有限公司

详细地址:北京市东城区安定门外大街丙88号801

统一社会信用代码  
(或营业执照注册号):911100007596009847

法定代表人:蔡唐涛

注册资本:215618.7178万元人民币

经济性质:其他有限责任公司

证书编号:D111020751

有效期:2028年12月22日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包特级;

公路工程施工总承包特级;

可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

市政公用工程施工总承包壹级;

桥梁工程专业承包壹级;

隧道工程专业承包壹级;

公路路面工程专业承包壹级;

公路路基工程专业承包壹级;

机场场道工程专业承包贰级。

\*\*\*\*\*



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00063922





## 建筑业企业资质证书

企业名称：中交第三公路工程局有限公司

详细地址：北京市东城区安定门外大街丙88号801

统一社会信用代码：911100007596009847 法定代表人：蔡唐涛

注册资本：215618.717813 万元 经济性质：其他有限责任公司  
人民币

证书编号：D211013152 有效期：2030年03月25日

### 资质类别及等级：

建筑装修装饰工程专业承包贰级 2020/12/14; 钢结构工程专业承包贰级 2024/04/11; 环保工程专业承包贰级 2024/04/11; 建筑机电安装工程专业承包贰级 2024/04/11; 地基基础工程专业承包贰级 2024/04/11; 公路交通工程（公路安全设施）工程专业承包贰级 2019/07/26; 机电工程施工总承包贰级 2024/03/12; 特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级 2021/04/26; 特种工程（结构补强）专业承包不分等级 2021/04/26; 特种工程（特种设备起重吊装）专业承包不分等级 2021/04/26;\*\*\*\*\*

本使用件仅用于：投标及备案

使用期限：2025-03-26 至 2025-06-25



企业最新信息  
可通过扫描二维码查询

发证机关：





# 建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:中交第三公路工程局有限公司

详细地址:北京市东城区安定门外大街丙88号801

统一社会信用代码  
(或营业执照注册号):911100007596009847

法定代表人:蔡唐涛

注册资本:215618.7178万元人民币

经济性质:其他有限责任公司

证书编号:D111020751(临)

有效期:2025年07月26日

资质类别及等级:

铁路工程施工总承包贰级。

\*\*\*\*\*



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00081368

附表 2:

企业业绩

近 3 年最具代表性已完工的同类工程业绩 (上限 5 项)	1	项目名称: 双元路拓宽工程(双元路与双积路立交北桥头至春阳路段) 合同金额: 50317.372344 (其中工程费: 48957) 万元 竣工验收日期: 2023.01.06
	2	项目名称: 岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工 (EPC) 总承包 合同金额: 59274.636 (其中工程费: 52038.3934) 万元 竣工验收日期: 2023.06.05
	3	项目名称: 宜春至温汤 (宜春大道段) 旅游公路改造工程 EPC 总承包工程 合同金额: 141000 万元 竣工验收日期: 2022.09.30
	4	项目名称: 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工 (EPC) 总承包 合同金额: 24567.5379 (其中工程费: 21496.136) 万元 竣工验收日期: 2022.12.30
	5	项目名称: 灞河大道工程 EPC 项目 合同金额: 43300.9757 (其中工程费: 41853.6344) 万元 竣工验收日期: 2022.03.31
说明: 提供近 3 年 (从招标公告发布之日起倒推, 以竣工验收报告日期为准) 投标人自认为最具代表性已完工的同类工程业绩。(不超过 5 项, 若所提供业绩超过 5 项, 统计时只计取前 5 项业绩) 注: 证明文件提供中标通知书 (若有)、合同关键页 (含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等)、竣工验收证明等证明材料原件扫描件, 原件备查 (须证明业绩符合上述要求)。		

注: 按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。







双元路拓宽工程（双元路与双积路立交北桥  
头至春阳路段）  
（设计施工总承包）工程合同

发包人：青岛市城阳区交通运输局

承包人：中交第三公路工程局有限公司

青岛市市政工程设计研究院有限责任公司

签订时间：二〇一九年三月

## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 青岛市城阳区交通运输局

承包人(全称): 中交第三公路工程局有限公司、青岛市市政工程设计研究院有限责任公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 双元路拓宽工程（双元路与双积路立交北桥头至春阳路段） 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

工程名称: 双元路拓宽工程(双元路与双积路立交北桥头至春阳路段)(设计施工总承包)工程

工程批准、核准或备案文号: \_\_\_\_\_

工程内容及规模：双元路拓宽工程（双元路与双积路立交北桥头至春阳路段），道路长 7.1 公里，红线宽度 50 米。建设内容包括道路、桥梁、管线、景观、照明、交通设施及前期工程迁移等。招标内容包括项目工程的方案设计、初步设计、施工图设计及相关设计服务、施工图纸范围内的工程施工及责任期保修，工程总投资：56900 万元。

工程所在省市详细地址: 山东省青岛市城阳区双元路(双元路  
与双积路立交北桥头至春阳路段)。

工程承包范围: 双元路拓宽工程(双元路与双积路立交北桥头

至春阳路段），道路长 7.1 公里，红线宽度 50 米。

## **二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源**

由本项目设计单位提供本项目设计方案。

## **三、合同工期**

设计开工日期：2019 年 03 月 15 日。

施工开工日期：2019 年 04 月 01 日。

计划竣工日期：2020 年 06 月 30 日。

工期总日历天数：473 天。

## **四、工程质量标准**

工程设计质量标准：工程设计质量必须达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

工程施工质量标准：工程质量必须达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

## **五、合同价格和付款货币**

合同价为人民币（大写）：伍亿零叁佰壹拾柒万叁仟柒佰贰拾叁元肆角肆分。（小写）：503173723.44 元。其中：工程费为 489570000.00 元；优惠率 0.027 %；设计费 13603723.44 元，优惠率 20.20 %（含全过程三维设计 299 万元，交通影响评价 20 万元）。

## **六、定义与解释**

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

### 七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：双方签字盖章后生效

发包人：青岛市城阳区

承包人：中交第三公路工程

交通运输局

局有限公司

(公章或合同专用章)

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

法定代表人或其授权代表：

(签字)

(签字)

组织机构代码：\_\_\_\_\_ 组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_ 法定代表人：黄腊泉

委托代理人：\_\_\_\_\_ 委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_ 电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_ 账 号：\_\_\_\_\_

承包人：青岛市市政工程设计

研究院有限责任公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表

(签字)

李平

组织机构代码：                    

地 址：青岛市崂山区深圳路 222 号 13 层

邮政编码：266061

法定代表人：李平

委托代理人：                    

电 话：0532-68695880

传 真：0532-68695661

电子信箱：                    

开户银行：招商银行青岛分行营业部

账 号：532900004010956

合同订立时间：       年        月        日

合同订立地点：青岛市城阳区

## 市政基础设施工程竣工验收报告

(封面)

工程名称: 双元路拓宽工程(双元路与双积路立交北桥头至春阳路段)

设计单位: 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司

施工单位: 中交第三公路工程局有限公司

监理单位: 青岛信达工程管理有限公司

建设单位: 青岛市城阳区交通运输局



工 程 概 况

共 5 页第 2 页

工程名称	双元路拓宽工程（双元路与双积路立交北桥头至春阳路段）				
工程地址	青岛市城阳区双元路（双元路与双积路立交北桥头至春阳路段）				
工程类型	<input type="checkbox"/> 1、道路； <input type="checkbox"/> 2、桥梁； <input checked="" type="checkbox"/> 3、市政基础设施工程； <input type="checkbox"/> 4、轨道交通工程				
结构类型		规划许可证号	建字第 37 02002019152 35 号	施工许可证号	3702142020081 70102
单位工程开竣工日期		2019. 4. 1-2023. 1. 6	单位工程竣工验收日期		2023. 1. 6
单 位 名 称				法人代表	项目负责人
				联系电话	联系电话
建设 单位	青岛市城阳区交通运输局			吕松良	逢钊
				0532-87868088	18905326812
勘察 单位	青岛市勘察测绘研究院			张志华	汪名友
				0532-85660919	0532-87866640
设计 单位	青岛市市政工程设计研究院有限责任公司			李平	张忠磊
				0532-68695880	18669868270
监理 单位	青岛信达工程管理有限公司			陈辉刚	李乐昌
				0532-86107988	86899969
施工 单位	中交第三公路工程局有限公司			蔡唐涛	王进杰
				010-81403494	17718327619



## 竣工验收情况及意见

共 5 页第 3 页

竣工验收时间、程序、内容和组织形式	<p>一、竣工验收时间 2023 年 1 月 6 日</p> <p>二、程序</p> <p>1、本工程已具备竣工验收条件;</p> <p>2、审阅施工、勘察、设计、监理单位提交的“工程质量合格证明”;</p> <p>3、确定验收组组长及组员名单,并召开会议制定验收方案。</p> <p>三、竣工验收内容</p> <p>1、由建设、施工、监理、设计、勘察单位分别汇报工程概况、建设质量状况、合同履行及执行国家法律和工程建设强制性标准情况;</p> <p>2、验收组人员审阅各工程档案,从立项、招投标、勘察、设计及施工管理资料进行检查;</p> <p>3、对工程进行实测实量、外观、使用功能、试验资料检查;</p> <p>4、验收组对检查结果进行汇总、讲评,并最后达成竣工验收意见,符合国家标准。</p> <p>四、竣工验收组织形式</p> <p>1、由青岛市城阳区交通运输局组织成立验收小组;</p> <p>2、由青岛市城阳区交通运输局法人代表委托 担任验收组组长;</p> <p>3、验收组成员分别由设计、施工、监理、勘察单位的有关负责人参加。</p>
建设单位执行基本建设程序情况	<p>1、依合同履行及执行国家法律和工程建设强制性标准施工;</p> <p>2、工程档案从立项、招投标、设计及施工管理资料准备齐全</p> <p>3、工程进行实测实量、外观、使用功能、试验资料检查合格;</p>
对勘察情况的评价	<p>勘察单位资质为甲级;</p> <p>勘察单位能按合同认真履行职责,并能按标准执行勘察工作;勘察报告内容与实物量相符。</p>
对设计情况的评价	<p>设计单位资质为甲级;</p> <p>设计单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准设计工作;设计单位对变更设计予以认可;</p> <p>实物质量符合设计图纸及有关设计文件。</p>

对监 理情 况的 评价	监理单位资质为甲级； 监理单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准进行监理，已完成工程设计和合同约定的各项内容，达到竣工标准： 在对工程质量核定等级与现行标准相符合，对工程质量存在的问题能及时检查并督促整改，验收合格后方允许下道工序施工。
对施 工情 况的 评价	施工单位资质为市政壹级； 施工单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准施工 对施工过程中的质量问题能及时整改； 实物质量符合设计图纸及强制性标准要求。
需整 改的 问题	无
竣工 验收 结论 性意 见	符合国家质量标准，同意使用。



序号	姓名	单位	专业	职务/职称	签字
1	逢钊	青岛市城阳区交通运输局	交通运输工程	项目负责人	
2	李乐昌	青岛信达工程管理有限公司	市政公用工程	总监	
3	王进杰	中交第三公路工程局有限公司	路桥	项目经理	
4	张忠磊	青岛市市政工程设计研究院有限责任公司	道路	设计单位 项目负责人	
5	汪名友	青岛市勘察测绘研究院	岩土工程	勘察单位 项目负责人	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid blue; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>中华人民共和国一级注册建造师执业印章</p> <p><b>王进杰</b></p> <p>京1112012201324416(00)</p> <p>市政 公路 铁路 建筑</p> <p>2024.03.11</p> <p>中交第三公路工程局有限公司</p> </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名: 汪名友</p> <p>注册号: 3702761-AY025</p> <p>有效期至: 至2023年12月31日</p>  </div> </div>					

建设单位法人代表:

(建设单位公章)

2023年1月6日

企业业绩 2 岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包  
中标公告

今天是 2020年4月23日 星期四

设为首页 加入收藏 联系我们

您现在的位置: 首页 >> 交易信息 >> 工程建设 >> 中标公告

岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包中标公告

【信息时间: 2019/6/28 阅读次数: 754】 【我要打印】 【关闭】

岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包中标公告

项目名称	岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包		
项目招标编号	CXJY2019-G2-0066-CX		
建设单位	岑溪市城市建设开发有限公司		
招标类别	<input checked="" type="checkbox"/> 委托招标 <input type="checkbox"/> 自行招	招标方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开招标 <input type="checkbox"/> 邀请招标
招标代理机构	广西建业中工程咨询有限公司		
中标范围	在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下,依据可行性研究报告进行勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容【建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程的勘察(地质勘察、初步勘察、详细勘察及后续配套勘察服务全过程)、方案设计、初步设计(含概算)、初步设计及概算必须取得主管部门批复且不得突破中标总价)、施工图设计(其中施工图审查由招标人委托具有相应资质的第三方机构审查,费用按预算送财政审核后的费用由中标施工单位支付)、施工(经审图备案通过的施工图纸范围内所涉及的工程内容)直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包及场地平整等内容。设计漏项和缺项由总承包方承担责任】		
开标时间	2019年6月21日10时00分	开标地点	梧州市长洲区三龙大道红岭大厦梧州市政务服务中心8楼
中标人	中交第三公路工程局有限公司与广西交通科学研究院有限公司联合体		
中标价	人民币伍亿玖仟贰佰柒拾肆万陆仟叁佰陆拾元整(592746360.00元)(其中勘察费:5083285.00元;设计费:11732941.00元;建筑安装工程费:520383934.00元;暂列费用:55546200.00元)		
工期	1080日历天(其中勘察周期:30日历天;设计周期:60日历天;施工工期:990日历天)		
质量等级	勘察质量标准:符合国家、建设部现行规范标准并通过相关部门的审查; 设计质量标准:符合国家、建设部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查; 施工质量标准:符合设计图纸及国家、建设部现行有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。		
项目总负责人	党志超(证书编号:208357)		
项目设计负责人	刘国军(证书编号:11703946)		
项目经理	陈治学(注册编号:京111161741178;身份证号:500222198809073719)		
公告媒介	广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、梧州市公共资源交易中心网www.wzggzy.cn/gxwzbbw		
公告日期(即中标通知书签发日期)	2019年6月28日		

来源: 1



中标通知书

中标通知书

项目招标编号：GXJY2019-G2-0066-CX

建设单位	岑溪市城市建设开发有限公司		
中 标 人	中交第三公路工程局有限公司与广西交通科学研究院有限公司联合体	联合体	牵头人：中交第三公路工程局有限公司
			成员单位：广西交通科学研究院有限公司
招标代理机构	广西建业中天工程咨询有限公司		
工程名称	岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包		
工程地址	岑溪市城区范围		
中标范围	在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告进行勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容【建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程的勘察（地质勘察、初步勘察、详细勘察及后续配套勘察服务全过程）、方案设计、初步设计（含概算，初步设计及概算必须取得主管部门批复且不得突破中标总价）、施工图设计（其中施工图审查由招标人委托具有相应资质的第三方机构审查，费用按预算送财政审核后的费用由中标施工单位支付）、施工（经审图备案通过的施工图纸范围内所涉及的工程内容）直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包及场地平整等内容。设计漏项和缺项由总承包方承担责任】		
工程规模	<p>1、岑溪市棚户区改造项目-永安路延长线工程，新建城市次干路道路总长 2209 米，红线宽度为 26 米和 30 米，双向 4 车道，主要建设道路、排污、给排水、交通、照明、绿化、通讯工程、电力工程等。</p> <p>2、岑溪市大中路旧房改造配套基础设施二期工程，建设北环路至五谷庙东面及跨城东路倒虹管并入广南路等污水管道，包括铺设（dn400-dn500）污水主干管 1237 米，配套 dn200 污水支管 195 米，管道合计 1432 米。</p> <p>3、育才路东段工程（育才路至玉梧大道），建设道路宽 25 米，长 166 米，面积 4150 平方米，含箱式排水渠，配套建设排水、排污、交通、照明、绿化、通讯、电力设施等工程。</p> <p>4、岑溪市解放大道义州大道综合改造项目。对解放路转盘口至解放大桥段道路进行改造，道路全长 1775 米，车道宽约 20 米，路面铺设改性沥青混凝土厚 8 厘米，道路铺设面积 35500 平方米，道路标线施划面积 1775 平方米，人行道改造 17750 平方米，增设 DN1000 波纹排水管道 3550 米，增设电力管道 3550 米；对义洲大道进行改造，道路全长 3950 米，行车道宽约 23 米。义洲大道路面铺设改性沥青混凝土厚 8 厘米，道路铺设面积 90850 平方米，道路标线施划面积 4550 平方米，人行道改造面积 39500 平方米，增设 DN1000 波纹排水管道 7900 米；对高速路岑溪东出口引路至北环大道交汇路段长约 165 米车行道水泥路面拆除和重新铺设，铺设面积 3600 平方米；对义州大道长 3780 米、解放大道长 1400 米及人民广场绿化进行改造提升，主要内容包括苗木种植，移植、园建工程（包括花树池改造、花岗岩路面破除）以及箱变/配电箱改造；绿化面积约 5753 平方米，道路总长 5180 米。</p> <p>5、岑溪市城区道路工程，对五星级酒店周边思湖路、沿江路、解放大道延长线的非机动车道、人行道进行铺设。主要安装花坛花岗岩花基石 224 米，人行道花岗岩路基石 225 米，铺设非机动车道路面 1397.5 平方米，铺设人行道花岗岩火烧板 1610.4 平方米。</p> <p>6、岑溪市城区道路综合改造工程，对城东路、广南路、滨江一二三路、沿江一二三路、工农路（妇幼保健院至兴宁路段）、新兴路道路进行白改黑，铺设沥青混凝土路面厚 8 厘米，改造面积 112500 平方米，增加电力管道 13200 米；对滨江二路、滨江三路、沿江二路、沿江三路进行人行道改造，改造面积 30000 平方米，增加电力管道 3000 米。</p> <p>7、岑溪市市区小街小巷改造四期工程。对城东二巷、城东三巷、广南二路、大中二巷、侨新九街、永兴二街、永兴三街、思劳二路、探花一街、广利村村道等小街小巷道路进行改造，改造面积 26552.5 平方米，同时对部分路面排水系统、人行道设施进行改造，增加电力管道 4000 米、人行道设施改造面积 3000 平方米。</p> <p>8、岑溪市玉梧大道道路综合改造工程（思湖路口交接处乌峡桥段及汽车总站转盘至玉梧大道交接处）。改造总长度约 3200 米，车行道宽 26-40 米，两侧人行道每侧宽约 3.5-5 米。</p>		



		主要进行路面修铺及白改黑、道路标线施划、人行道改造、排水雨污分流改造、强弱电落地改造；城西市场路口、汽车总站十字路口、北环路交解放路转盘路口渠化改造；玉梧路汽车总站至北环路交解放路转盘路口长 170 米，改造乌峡桥，对行车道水泥路面拆除重新铺设；两边绿化带拆除，改设道路中间绿化分隔带等工程。 9、岑溪市思湖路沿线基础设施提升工程。对南北大道延长线 940 米及思湖路沿线（含小广场）绿化改造提升，绿化面积 2736 平方米，垂直绿化面积 1335 平方米。 10、城中路改造及工农路绿化工程，对城中路白改黑及工农路绿化，城中路白改黑面积为 2400 平方米，工农路绿化 7800 平方米。			
估算总投资		64882.45 万元			
项目总负责人	党志超	专业及等级	路桥/高级工程师	证书编号	208357
项目设计负责人	刘国军	专业及等级	公路与城市道路/高级工程师	证书编号	11703946
项目经理	陈治学	专业及等级	市政公用工程、公路工程/一级建造师	注册编号	京 111161741178
项目施工安全 员及安全生产 考核合格证书 编号	金志民（安全生产考核合格证书编号：京建安 C（2016）0211381；身份证号：410306197410250014）				
	柳威（安全生产考核合格证书编号：京建安 C（2017）0234193；身份证号：43098119930816465X）				
	袁普（安全生产考核合格证书编号：京建安 C（2017）0231434；身份证号：411302198911124550）				
中标 主要 条件	中标价	592746360.00 元	其中	(1) 勘察费：5083285.00 元； (2) 设计费：11732941.00 元 (3) 建筑安装工程费：520383934.00 元 (4) 暂列费用：55546200.00 元	
	工期	1080 日历天		(1) 勘察工期：30 日历天 (2) 设计工期：60 日历天 (3) 施工工期：990 日历天	
	质量	勘察质量标准：符合国家、建设部现行规范标准并通过相关部门的审查 设计质量标准：符合国家、建设部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查 施工质量标准：符合设计图纸及国家、建设部现行有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。			
代建单位（如有）： （盖单位公章）		建设单位： （盖单位公章）		招标代理机构： （盖单位公章）	
法定代表人： （签字或盖章）		法定代表人： （签字或盖章）		法定代表人： （签字或盖章）	
年 月 日		2019 年 6 月 28 日		2019 年 6 月 28 日	
备注		中标人在收到中标通知书后，须在 15 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准			

一式 13 份。其中：招标人 8 份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标人 2 份、招标代理机构 1 份、招投标监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。

岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包项目合同

岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、  
设计、采购（EPC）施工总承包

# 合 同 书

（正本）

合同编号： CXSCJGS20190628

发包人： 岑溪市城市建设开发有限公司

承包人（联合体牵头人） 中交第三公路工程局有限公司

承包人（联合体成员）： 广西交通科学研究院有限公司

日 期： 2019 年 06 月 28 日



## 第一部分 合同协议书

### 合同协议书

岑溪市城市建设开发有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包（项目名称）已接受 中交第三公路工程局有限公司、广西交通科学研究院有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）本合同协议书
- （2）本合同专用合同条款
- （3）中标通知书
- （4）招投标文件及其附件
- （5）本合同的通用合同条款
- （6）合同附件
- （7）标准、规范及有关技术文件
- （8）设计文件、资料和图纸
- （9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。专用合同条款和通用合同条款不一致或冲突的，以专用合同条款约定为准。

3、工程概况

（1）工程名称：岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包

（2）工程地点：岑溪市城区范围。

（3）建设规模：

①岑溪市棚户区改造项目-永安路延长线工程，新建城市次干路道路总长 2209 米，红线宽度为 26 米和 30 米，双向 4 车道，主要建设道路、排污、给排水、交通、照明、绿化、通讯工程、电力工程等。

②岑溪市大中路旧房改造配套基础设施二期工程，建设北环路至五谷庙东面及跨城东路倒虹管并入广南路等污水管道，包括铺设（dn400-dn500）污水主干管 1237 米，配套 dn200 污水支管 195 米，管道合计 1432 米。

③育才路东段工程（育才路至玉梧大道），建设道路宽 25 米，长 166 米，面积 4150 平方米，含箱式排水渠，配套建设排水、排污、交通、照明、绿化、通讯、电力设施等工程。

④岑溪市解放大道义州大道综合改造项目。对解放路转盘口至解放大桥段道路进行改造，道路全长 1775 米，车道宽约 20 米，路面铺设改性沥青混凝土厚 8 厘米，道路铺设面积 35500 平方米，道路标线施划面积 1775 平方米，人行道改造 17750 平方米，增设 DN1000 波纹排水管道 3550 米，增设电力管道 3550 米；对义州大道进行改造，道路全长 3950 米，行车道宽约 23 米。义州大道路面铺设改性沥青混凝土厚 8 厘米，道路铺设面积 90850 平方米，道路标线施划面积 4550 平方米，人行道改造面积 39500 平方米，增设 DN1000 波纹排水管道 7900 米；对高速路岑溪东出口引路至北环大道交汇路段长约 165 米车行道水泥路面拆除和重新铺设，铺设面积 3600 平方米；对义州大道长 3780 米、解放大道长 1400 米及人民广场绿化进行改造提升，主要内容包括苗木种植，移植、园建工程（包括花树池改造、花岗岩路面破除）以及箱变/电信箱改造；绿化面积约 5753 平方米，道路总长 5180 米。

⑤岑溪市城区道路工程，对五星级酒店周边思湖路、沿江路、解放大道延长线的非机动车道、人行道进行铺设。主要安装花坛花岗岩花基石 224 米，人行道花岗岩路基石 225 米，铺设非机动车道路面 1397.5 平方米，铺设人行道花岗岩火烧板 1610.4 平方米。

⑥岑溪市城区道路综合改造工程，对城东路、广南路、滨江一二三路、沿江一二三路、工农路（妇幼保健院至兴宁路段）、新兴路道路进行白改黑，铺设沥青混凝土路面厚 8 厘米，改造面积 112500 平方米，增加电力管道 13200 米；对滨江二路、滨江三路、沿江二路、沿江三路进行人行道改造，改造面积 30000 平方米，增加电力管道 3000 米。

⑦岑溪市市区小街小巷改造四期工程。对城东二巷、城东三巷、广南二路、大中二巷、侨新九街、永兴二街、永兴三街、思劳二路、探花一街、广利村村道等小街小巷道路进行改造，改造面积 26552.5 平方米，同时对部分路面排水系统、人行道设施进行改造，增加电力管道 4000 米、人行道设施改造面积 3000 平方米。

⑧岑溪市玉梧大道道路综合改造工程（思湖路口交接处乌峡桥段及汽车总站转盘至玉梧大道交接口处）。改造总长度约 3200 米，车行道宽 26-40 米，两侧人行道每侧宽约 3.5-5 米。主要进行路面修铺及白改黑、道路标线施划、人行道改造、排水雨污分流改造、强弱电落地改造；城西市场路口、汽车总站十字路口、北环路交解放路转盘路口渠化改造；玉梧路汽车总站至北环路交解放路转盘路口长 170 米，改造乌峡桥，对车行道水泥路面拆除重新铺设；两边绿化带拆除，改设道路中间绿化分隔带等工程。

⑨岑溪市思湖路沿线基础设施提升工程。对南北大道延长线 940 米及思湖路沿线（含小广场）绿化改造提升，绿化面积 2736 平方米，垂直绿化面积 1335 平方米。



⑩城中路改造及工农路绿化工程，对城中路白改黑及工农路绿化，城中路白改黑面积为 2400 平方米，工农路绿化 7800 平方米。

(4) 工程承包范围：在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告进行勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容招标【建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程的勘察（地质勘察、初步勘察、详细勘察及后续配套勘察服务全过程）、方案设计、初步设计（含概算，初步设计及概算必须取得主管部门批复且不得突破中标总价）、施工图设计（其中施工图审查由招标人委托具有相应资质的第三方机构审查，费用按预算送财政审核后的费用由中标施工单位支付）、施工（经审图备案通过的施工图纸范围内所涉及的工程内容）直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包及场地平整等内容。设计漏项和缺项由总承包方承担责任】。

4、本合同采用 ☒ 固定总价 ☐ 固定单价的计价方式，合同价格为人民币（大写）伍亿玖仟贰佰柒拾肆万陆仟叁佰陆拾 元，（¥592,746,360.00），其中：勘察费 5,083,285.00 元，设计费 11,732,941.00 元，设备购置费 / 元（如有），建筑安装工程费 520,383,934.00 元，暂列费用 55,546,200.00 元。

按规定应由发包人承担的费用不包括在本合同价格内。

暂列费用不包括在本合同价格内。暂列费用主要为以下情况：

(1) 在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更，工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。

(2) 一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。

(3) 竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。

(4) 地下障碍物处理、超规超限设备运输等发生的费用。

5. 项目总负责人：党志超；项目设计负责人：刘国军；项目经理：陈治学；项目施工专职安全员：金志民、柳威、袁普。

6. 工程质量符合的标准和要求：**勘察要求的质量标准：**符合国家、建设部现行规范标准并通过相关部门的审查；**设计要求的质量标准：**符合国家、建设部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查；**施工要求的质量标准：**符合设计图纸及国家、建设部现行有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：设计开始时间 2019 年 07 月 01 日，施工开始时间 2019 年 10 月 01 日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 1080 天，

其中勘察工期 30 天设计工期 60 天，施工工期 990 天。（合同履行期业主承担义务的工作影响占用承包人进度计划时间，如包括但不限于业主选择方案、审图、报建、论证及承包人有证据证明非承包人责任引起工期延误等，工期相应顺延）。

10. 本协议书中有关的词语含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

11. 合同生效：本合同自 合同签订 之日起生效。

12. 合同订立时间： 2019 年 06 月 28 日；合同订立地点： 广西岑溪市 。

13. 本协议一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）

发包人：岑溪市城市建设开发有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人：  （签字或盖章）

地 址：岑溪市大中路 46 号


邮政编码： 543200

电话： 0774-8210260

传真： 0774-8210260

日 期： 2019 年 06 月 28 日

承包人：中交第三公路工程局有限公司（联合体牵头人）（公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人：  （签字或盖章）

地 址：北京市东城区安定门外大街丙 88 号 801

邮政编码： 100011

电话： 010-84907798

传真： 010-84907536

日 期： 2019 年 06 月 28 日

承包人：广西交通科学研究院有限公司（联合体成员）（公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人：  （签字或盖章）

地 址：南宁市西乡塘区高新二路 6 号

邮政编码： 530007

电话： 0771-2311101

传真： 0771-2311881

日 期： 2019 年 06 月 28 日



竣工验收证明

桂质安监档表 24

# 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包

建设单位: 岑溪市城市建设开发有限公司

竣工验收日期: 2023年 6月 5日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包		
工程地址	永安路延长线、城东路、大中路、育才路东段、解放大道、义洲大道、思湖路、城东路、广南路、滨江一路、滨江二路、滨江三路、沿江一路、沿江二路、沿江三路、工农路、新兴路、城东二巷、城东三巷、广南二路、桥新九街、永兴三街、思劳二路、探花一街、广利村村道、玉梧大道、人民广场、小广场、城中路、兴业街、康乐街、新义二巷、北山路、商贸城后街、思英小学门前道路、旧文化路		
建筑面积 (或工程规模)	道路改造提升面积1427304.5㎡、人行道改造提升面积115903.82㎡、绿化面积24227㎡、安装路灯513盏、安装各类混凝土管10154m、各类PVC管37887m、各类球墨铸铁管管22616m、各类检查井4381座、施划标线27602.555㎡	结构类型 层数	1
开工时间	2019年10月13日	竣工日期	2022年6月5日
工程竣工验收内容： 1、岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包建设规模共包含11个子项目：（1）岑溪市棚户区改造项目-永安路延长线工程，本工程总投资额（仅建安费）7881.25万元岑溪市棚户区改造项目-永安路延长线工程为新建城市次干路，道路总长2209m，红线宽度26'30m，双向四车道，主要建设道路、给排水、交通、绿化、照明、管线，其中新建路面48336㎡，新建人行道15350㎡，安装各类球墨铸铁管3758m、各类混凝土管4869m，施划标线2733.9㎡，安装电缆13805m，安装路灯138盏，并至607座。（2）岑溪市大中路旧房改造配套设施二期工程：本项目总投资额（仅建安费）402.55万元，主要建设内容：安装双层轴向往中空壁管1422m，拆除恢复混凝土路面980㎡。（3）育才路东段工程（育才路至玉梧大道）：本项目总投资额（仅建安费）678.19万元，道路等级为城市次干路，设计速度 30km/h，采用水泥混凝土路面，设计长度 151.275m，路幅宽度 25m，道路横断面为单幅路，双向四车道，主要建设内容：新建混凝土路面2869㎡，新建人行道1210.4㎡，安装雨水混凝土管道521m，新建雨水检查井17座，施划标线187.2㎡，种植六旺树65株。（4）岑溪市解放大道义洲大道综合改造项目：本项目总投资额（仅建安费）17073.83万元，解放大道为城市次干路，道路全长1787.788m，红线宽度29m，双向四车道，车道宽约20m，设计时速40km/h，义洲大道为城市主干路，道路全长3796.839m，红线宽度33m，双向四车道，行车道宽约23m，设计时速50km/h，主要建设内容：铺设沥青路面131375.8㎡，铺装人行道43567.5㎡，安装各类标志标牌854块，施划标线8961.97㎡，安装隔离护栏2260m，安装雨水混凝土管道9206m，安装12米双臂LED灯（1×200W+1×75W）74套，14m三次泛光LED灯（3×200W）10套，安装φ150 C-PVC管道16812m，安装热镀锌钢管7764m，种植乔木437株，种植灌木2669株，栽植沿阶草2933㎡。（5）岑溪市城区道路工程：本项目总投资额（仅建安费）173.87万元，道路等级为：城市主干路（思湖路）、城市次干路（解放大道），设计时速50km/h，解放大道道路总长220m，红线宽48m，思湖路道路总长211.6m，红线宽40m，主要建设内容：对五星级酒店周边思湖路、沿江路、解放大道延长线的非机动车道、人行道进行建设，安装花坛花岗岩基石224m，人行道花岗岩基石498m，铺设非机动车道路面1426㎡，铺设人行透花花岗岩火烧板1246㎡。（6）岑溪市城区道路综合改造工程：本项目总投资额（仅建安费）8243.09万元，道路等级：城东路为城市次干路，设计时速30km/h，双向四车道，广南路、滨江一二三路、沿江一二三路、工农路（妇幼保健院至兴宁路段）、新兴路为城市支路，设计时速20km/h，双向两车道，主要建设内容：对城东路、广南路、滨江一二三路、沿江一二三路、工农路（妇幼保健院至兴宁路段）、新兴路道路进行白改黑，改造道路总长7978m，铺设沥青混凝土路面979m，铺设沥青路面120734.4㎡，新建人行道25751㎡，施划标线3808.77㎡，维修雨水、电力通信检查井243座，敷设电力PVC管道55326m，新建电力检查井251座。（7）岑溪市市区小街小巷改造四期工程：本项目项目总投资额（仅建安费）808.14万元，探花一街、路、探花一街、广利村村道小街小巷道路进行改造，改造面积3251.9㎡，铺装人行道1384.7㎡，施划标线823.45㎡，安装雨水混凝土管道1040m，城东二巷、城东三巷、广南二路、永兴三街道路等级为城市支路，道路总长953.979m，红线宽度6-10m，设计时速20km/h，主要建设内容：对城东二巷、城东三巷、广南二路、永兴三街道路进行白改黑，改造道路总长7978m，铺设沥青混凝土路面979m，铺设沥青路面120734.4㎡，新建人行道25751㎡，施划标线3808.77㎡，维修雨水、电力通信检查井243座，敷设电力PVC管道55326m，新建电力检查井251座。（8）岑溪市玉梧大道道路综合改造工程：本项目总投资额（仅建安费）16872.68万元，道路等级为城市主干路，道路总长3368.796m，车行道宽 26-40m，两侧人行道每侧宽约 3.5-5m，双向四车道，设计时速40km/h，主要进行路面摊铺及白改黑、道路标线施划、人行道改造、排水雨污分流改造、强弱电落地改造；城西市场路口、汽车总站十字路口、北环路交解放路转盘路口渠化改造，玉梧路汽车总站至北环路交解放路转盘路口长221米，对车行道水泥路面拆除重新铺设，两边绿化带拆除，改造道路中间绿化分隔带等工程，其中铺设沥青路面110920㎡，新建人行道23661㎡，安装雨水混凝土管道14599m，新建雨水检查井324座，施划标线7425.555㎡，敷设电缆24929米，安装路灯228盏，敷设电力PVC管道32280m，种植乔木478株，栽植地被植物8926㎡。（9）岑溪市思湖路沿线基础设施提升工程：本项目项目总投资额（仅建安费）29738万元，主要建设内容：对思湖路沿线（人民广场、小广场）绿化改造提升，绿化改造提升面积2020㎡。（10）城中路改造及工农路绿化工程：本项目建安费289.71万元，城中路为城市支路，道路总长度423.04米，红线宽度为9-20m，对原有路面进行修复并完成沥青路面加铺，对交叉口渠化进行调整及沿线各支路的进出口通道进行优化，并重新施画标线，工农路为城市次干路，道路总长度1217.37m，路幅宽度为26m，其中路侧带宽度为6m，仅对路侧带的绿化工程进行改造，主要建设内容：铺设沥青路面5406㎡，施划标线772.28㎡，安装雨水混凝土管道159m。（11）岑溪市 2022 年背街小巷背街小巷整治改造提升工程：本项目总投资额（仅建安费）722.99万元，道路等级为居住区道路，路幅宽3-6.5m，设计时速15km/h，双车道，道路长度共 2100 米，其中路面改造长度1932.82 m，环境改造道路长度为 167.18 m，破除修复混凝土路面16766.53 ㎡，安装雨水混凝土管道1478.51 m，施划标线 549.30 ㎡，安装路灯 65 盏，对商贸城后街及旧文化路增设绿化花池，康乐街、商贸城后街、北山路环境改造路段增设环卫垃圾桶，安装街巷标志牌 11 块，对街道原有乱接明线进行改造；			
序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经审查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 13 项，经审查符合要求 13 项，经核定符合规范要求 13 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项，符合要求 8 项，共抽查 4 项，符合要求 4 项，返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 7 项，符合要求 7 项，不符合要求 0 项	验收合格

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	资料齐全，有效
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

	姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称	
竣工验收组成员签字栏	组长 	岑溪市城市建设开发有限公司		项目负责人	
		岑溪市城市建设开发有限公司		公司法人代表	
		岑溪市城市建设开发有限公司		组长	
		岑溪市城市建设开发有限公司		组员	
		中交第三公路工程局有限公司		项目经理	
		中交第三公路工程局有限公司		项目总工	
		成都交大工程建设集团有限公司		总监理工程师	
		成都交大工程建设集团有限公司		专业监理工程师	
		广西交科集团有限公司		设计负责人	
		广西交科集团有限公司		勘察负责人	
参加验收单位	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	监理单位 (公章)	建设单位 (公章)
	单位负责人 	单位(项目)负责人 	单位负责人 	项目总监理工程师 	单位(项目)负责人 
	2015年6月5日	2015年6月5日	2015年6月5日	2015年6月5日	2015年6月5日



企业业绩 3 宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程 EPC 总承包工程  
中标通知书

履约担保	担保金额	合同价款的 10%	
	担保期限	工程竣工验收合格后 28 天内一直有效	
担保	担保方式	实行履约保证金或银行保函担保	
低价风险担保	担保金额	/	
	担保期限	/	
	担保方式	/	
支付担保	担保金额	/	
	担保期限	/	
	担保方式	/	
合同补充条款	/		
其它需要说明的问题：在总承包合同中约定。			
招标单位意见	法定代表人：	招投 标 监 督 机 构 签 收	签收人：
	2018年11月15日		2018年11月15日

注：本通知书属“招投标情况书面报告”材料之一

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标  
中标通知书  
YCZB2018099  
江西省建设工程招标投标办公室印制

（联合体）中交第三公路工程局有限公司、中交第二航务工程勘察设计院有限公司；

经评标委员会评审，现决定宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程 EPC 总承包工程由你单位中标承建，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书三十天内，到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

	姓 名	证 号	身份证号码	
八 大 员	注册建造师	何训林	京 132091002040	422302197907100319
	技术负责人	奉应明	208371	110105197405304139
	施工员	司亚敏	考 010-0049660	23022119791112482X
	质量员	陈诚	考 021-0036085	532502198111090611
	安全员	吴斌	京建安 C(2016) 0211395	610122198111020017
	材料员	卢超	S03090026	412724198912015154
	标准员	连冬培	S11050003	411081198701301271
	机械员	凌明建	S03070023	610113196909100512
	劳务员	李彩华	S03060038	150421197510290924
	资料员	武颖	11171140068965	120103198604170042
勘察负责人	乔伟刚	AY064200205	420104197009101619	
设计负责人	杨胜	S134202037	420114198010203919	

特此通知。

招 标 人：\_\_\_\_\_（章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（章）

经 办 人：卓先生 联系电话：15757979954

2018 年 11 月 15 日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

中标名称	宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程 EPC 总承包工程		
建筑面积	全长约 8.3 公里	建筑结构/层数	/
工程类别	EPC 总承包	中标工期	700 日历天（其中设计工期 30 日历天、施工工期 670 日历天）
本项目投资	项目总投资约 22.85 亿元		
中标价	勘察、设计费：勘察、设计费以初步设计概算批复为计费额按照《工程勘察设计收费管理规定》国家计委、建设部（计价格【2002】10 号）规定标准按让利下浮 50%计取工程建安费；工程建安费总价下浮费率 6.5%，工程建安费以经财审后的建安费为准。		
评标办法	综合评估法	质量等级	合格
中标工程范围	勘察、施工图设计、施工、设备采购及系统安装、调试。包括达到正常运行所必需具备的工艺系统的设计、设备选择、采购、运输及储存、制造及安装、施工、调试、试验及检查、试运行、考核验收、培训和最终交付投产等，即最终向建设单位“交钥匙”工程		
工程质量创优奖励措施	详见总承包合同		
工程款支付办法	详见总承包合同		
投标人对招标人的优惠措施及其它条件说明	/		
备 注	无		

注：本表一式四份，招投标监管机构、招标人、中标单位、建设单位各存一份。

宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路  
改造工程 EPC 总承包项目

合  
同  
协  
议  
书

发包人：宜春交通投资集团有限公司宜春市中心城区道路建设改造  
工程项目管理办公室

承包人：中交第三公路工程局有限公司（施工单位）  
中交第二航务工程勘察设计院有限公司（勘察设计单位）

日 期：2019年1月19日



## 合同协议书

宜春交通投资集团有限公司宜春市中心城区道路建设改造工程项目管理办公室（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程 EPC 总承包项目，已接受中交第三公路工程局有限公司、中交第二航务工程勘察设计院有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书
- (2) 合同附件、补充协议及承诺书
- (3) 中标通知书
- (4) 合同专用条款
- (5) 合同通用条款
- (6) 标准、规范及有关技术文件
- (7) 图纸
- (8) 经双方确认的工程量清单
- (9) 会议纪要
- (10) 招投标文件
- (11) 双方约定构成合同组成部分的其它文件

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 项目规模：本项目起于沪昆高速宜春出入口，终于环城南路交叉口，沿线与锦绣大道、宜阳大道、袁山大道、秀江西路、中山路、平安路、环城南路等多条道路相交，路线全长 8.3 公里（其中主线高架桥约 2.9 公里，综合管廊全长约 4.5 公里）；配套工程高士路（宜阳大道至沪昆高速桥下）路线全长约 2.2 公里。

4. 主要工程内容为：本项目全线范围内的道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、综合管廊及附属等专业的施工图设计、施工图设计阶段详细勘察、设计服务工作及施工实施、竣工、缺陷责任期内的全部实施工作。包括达到正常运行所必需具备的工艺系统的设计、设备选择、采购、运输及储存、制造及安装、施工、调试、试验及检查、试运行、考核验收、培训和最终交付投产等，即最终向建设单位“交钥匙”工程。

5. 签约合同价（含税，发包人不另行支付税费）

(1) 勘察、设计费：以初步设计概算批复为计费额，根据《工程勘察设计收费管理规定》国家计委、建设部（计价格【2002】10 号）规定标准，按下浮（大写）百分之伍拾（小写：50%）费率计取。勘察设计费需扣减 370 跨铁路桥及高士北路约 860m 的路基路面改造工程的施工图勘察设计费用。

(2) 建安工程费：以施工图预算经财审后的建安费下浮（大写）百分之陆点伍（小写：6.5%）费率计取。

(3) 合同履行期间，由于市场物价波动影响合同价款的，应由发承包双方合理分摊。本招标项目发包人约定承包人应承担的计价风险：承包人采购的主要材料涨（跌）幅基准价格±10%以内（含±10%），承包人采购的工程设备单价涨（跌）幅基准价格±10%以内（含±10%）；并按现行《建设工程工程量清单计价规范》的要求填写《承包方提供主要材料和工程设备一览表》作为总承包合同附件。每月对超过部分进行调差，工程数量以监理确认后施工方的材料、设备进场发票为依据，单价以江西省工程造价信息公布的宜春当月价格为准。

进行调差,调整基数以财审预算书中主要材料及价差汇总表中的市场价为基准。如信息价缺项,由承包人提交单价,发包人组织相关单位于30日历天完成询价工作,否则视为认可。

(4) 在工程实施过程中,如遇因拆迁导致某路段无法实施的,则相应地扣减该段总承包费用,扣减的办法根据财审后该段施工图设计批复预算下浮6.5%进行计算;对高士北路约0.86km暂不实施路段,按该段工程的概算费用扣减。

(5) 本项目标准化建设要求较高,承包人在秀江双桥位置须设置一大型钢结构钢筋加工车间、安全综合体验馆、综合管廊工艺样板展示区,并配置信息化管理监控室、关键节点远程视屏监控系统、压力机数据上传及拌合站监控等信息化管理系统,并且必须进行施工图设计,上述费用含在安全文明施工及其他措施费中。

(6) 本项目高架桥的混凝土防撞墙在施工图设计时全部采用自洁混凝土,费用含在分部分项工程清单中。

(7) 370跨铁路桥的拆除及重建按照南昌铁路局的要求必须由铁路施工资质的施工单位实施,该桥需重新招标,如果该桥的中标价格超出了该桥初步设计批复的概算金额,超出部分由建设单位承担。为使370桥改造有足够的施工空间,桥头约291.5米道路改造工程交由370桥中标单位实施,单价套用本项目财审后工程量清单单价。

(8) 所有溶洞桩基的处理均按照全钢护筒跟进的方式予以计算费用,不再计算抛填片石、袋装黏土、袋装水泥及复钻的费用;

6. 联合体牵头单位: 中交第三公路工程局有限公司; 联合体勘察设计单位: 中交第二航务工程勘察设计院有限公司。承包人项目经理: 张毅; 勘察负责人: 乔伟刚; 设计负责人: 杨胜; 施工技术负责人: 奉应明。

7. 工程质量、安全生产及工期符合的标准和要求

(1) **工程设计质量标准:** 符合国家现行工程设计规范标准并通过相关部门的审查,符合发包人要求、设计任务书要求及初步设计批复; **勘察质量标准:** 满足国家现行规范标准并通过相关部门的审查。

(2) **工程施工质量标准:** 符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准,一次交验合格。

(3) **安全目标:** 不发生一般及以上安全生产事故。

(4) **工期目标:** 2020年9月30日,竣工通车。

8. 承包人承诺按合同约定的工期完成本项目的设计、施工、竣工验收及缺陷修复;如在施工过程中,因承包人自身原因且在采取有效措施后进度仍严重滞后,发包人可按照工程量清单价的1.2-1.5倍对合同工程量进行分割处理,并保留按招标文件追究承包人工期延误的权利。若因征地、拆迁、管线迁改等非承包商原因造成关键线路工期延误,由建设单位承担相关费用,工期予以顺延。

9. 发包人承诺按以下方式向承包人支付合同价款(含税,发包人不另行支付税费)。

1) 工程勘察、设计费支付方式:

付费次序	占总设计费比例	付费条件	付费时间 (由交付设计文件所决定)
第一次付费	60%	施工图设计完成后并经发包人书面确认同意	施工图设计成果经发包人书面确认同意后7日内
第二次付费	30%	施工图设计完成交付并经施工图设计审查备案通过	施工图设计审查备案后15天内
第三次付费	10%	全部工程竣工验收合格	工程竣工验收合格备案后15天内

(每次付款前,设计单位应向发包人提交合法有效的增值税专用发票)



2) 建安工程费支付方式: 根据建设单位融资贷款情况另行商议支付, 于 2019 年 7 月 30 日前进行商定。

10. 开工预付款支付方式: 分期支付 10% 的开工预付款, 由于本项目财审后的建安费目前不能确定, 开工预付款的支付额度以初步设计概算(扣减 370 跨铁路桥及高士北路约 860m 的路基路面改造工程的概算) 建安费即  $17.87 \text{ 亿} \times 93.5\% \times 10\% = 1.67 \text{ 亿}$  控制。在承包人签订了合同协议书并向发包人提供了 1.67 亿开工预付款保函后, 向承包人支付开工预付款 50% 的价款; 在承包人承诺的主要设备及人员进场, 并按照建设单位的要求高标准完成驻地建设、钢筋棚、安全体验馆、试验室建设及拌合站建设(如有)或租用手续, 先期开工的高士北路实质性开工后再支付开工预付款 25%; 在秀江双桥拆除完成、地下管廊工艺样板展示区建设完毕、地下综合管廊完成第一节浇筑、宜春大道高架桥完成第一根墩柱, 再支付开工预付款 25%。开工预付款在进度的累计支付金额未达到签约合同价的 30% 之前不予扣回, 在达到签约合同价 30% 之后, 开始按工程进度从各月的进度付款证书中扣回, 全部金额在进度支付金额达到签约合同价的 80% 时扣完。

11. 本协议书在承包人提供履约担保后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效; 全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

12. 本协议书一式壹拾贰份, 发包人肆份, 承包人(施工单位)肆份, 承包人(勘察设计单位)肆份。

13. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议; 补充协议是合同的组成部分。

14. 因不可抗力或政策变更导致本合同无法履行的, 双方均不构成违约且不承担违约责任。

15. 若在履行过程中发生争议, 协商解决; 协商不成, 由宜春市有管辖权的人民法院受理。

发包人: (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

2019 年 1 月 19 日

承包人: (牵头人) (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

2019 年 1 月 19 日

承包人: (联合体成员) (盖单位章)







法定代表人或其委托代理人: (签字)

2019 年 1 月 19 日

# 工程竣工验收报告

[illegible]

注: 本表由建设单位组织填写

勘 察 单 位	<p>项目负责人 <u>李奇</u></p> <p>验收人员 <u>李奇</u></p> <p>2022年 9月30日 (单位公章)</p> 	设计单位	<p>项目负责人 <u>王</u></p> <p>验收人员 <u>王</u></p> <p>2022年 9月30日 (单位公章)</p> 
施 工 单 位	<p>项目负责人 <u>李奇</u></p> <p>验收人员 <u>李奇</u></p> <p>2022年 9月30日 (单位公章)</p> 	监理单位	<p>项目负责人 <u>王</u></p> <p>验收人员 <u>王</u></p> <p>2022年 9月30日 (单位公章)</p> 
建 设 单 位	<p>项目负责人 <u>李奇</u></p> <p>验收人员 <u>李奇</u></p> <p>2022年 9月30日 (单位公章)</p> 	建设单位	<p>项目负责人 <u>王</u></p> <p>验收人员 <u>王</u></p> <p>2022年 9月30日 (单位公章)</p> 

企业业绩 4 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包  
中标通知书

中标通知书

项目招标编号：GXJY2019-G2-0068-CX

建设单位	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		
中 标 人	中交第三公路工程局有限公司与梧州市城乡建设规划设计院联合体	联合体	牵头人：中交第三公路工程局有限公司 成员单位：梧州市城乡建设规划设计院
招标代理机构	广西建业中天工程咨询有限公司		
工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包		
工程地址	岑溪市城区范围		
中标范围	在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告进行勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容【建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程的勘察（地质勘察、初步勘察、详细勘察及后续配套勘察服务全过程）、方案设计、初步设计（含概算，初步设计及概算必须取得主管部门批复且不得突破中标总价）、施工图设计（其中施工图审查由招标人委托具有相应资质的第三方机构审查，费用按预算送财政审核后的费用由中标施工单位支付）、施工（经审图备案通过的施工图纸范围内所涉及的工程内容）直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包及场地平整等内容。设计漏项和缺项由总承包方承担责任】		
工程规模	1、岑溪市职教中心道路改造和甘冲征地拆迁区回建地道路工程。建设道路总长 1133 米，建筑总面积 17201 平方米。其中职教中心道路全 309 米，红线宽为 21 米，道路改造总面积 6489 平方米；甘冲征地拆迁区回建地道路全长为 824 米，红线宽为 13 米，道路改造总面积 10712 平方米。主要建设道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、给水工程等基础设施配套工程。 2、思湖一路工程（思湖路至沿江三路）。建设道路宽 24 米，长 143 米，面积 3432 平方米，主要建设道路硬化、排水、排污、交通、照明、绿化、通讯、电力设施等配套工程。 3、建设一路工程（广南路至滨江三路）。建设道路宽 18 米，长 340 米，面积 6120 平方米，主要建设道路硬化、排水、排污、交通、照明、绿化、通讯、电力设施等配套工程。 4、岑溪市文体中心景观改造绿化项目。对文体中心景观绿化、人行道、树池、路缘石进行改造提升，主要种植乔灌木 1252 株，栽植地被植物 2236 平方米，铺设路缘石 1205 米。 5、岑溪市火车站站前广场工程和站前道路铺设工程。主要建设广场园林景观、厕所、垃圾中转站、商铺及道路铺设、路灯、绿化、排水等配套设施建设工程。其中广场园林景观面积为 2000 平方米、厕所 4 个、垃圾中转站 1 个、商铺面积为 2000 平方米、道路铺设面积为 14400 平方米、路灯安装 500 盏、绿化面积 20000 平方米、排水面积 20000 平方米。 6、岑溪市一河两岸（南北大桥至岑溪大桥段）绿化亮化提升工程。对滨江健身公园进行绿化提升改造，在堆造小斜坡上种银海枣，增种开花树木如宝巾花、黄花风铃、串钱柳等，琴叶珊瑚、红花继木、翠芦莉等绿篱色块，种植乔木 118 株，花灌木及小苗 10100 株；对一河两岸堤岸石壁进行绿化提升主要用攀援植物爬山虎或悬挂宝巾花等方式该路段河堤的石墙、柱墩等进行绿化覆盖，种植各类花灌木、攀援植物 13100 株；对一河两岸建筑立面景观亮化改造提升，亮化面积 42000 平方米。 7、岑溪市猪郎河排水防涝改造工程。对猪郎河至义洲大桥和永兴四街 2 条路段排水防涝进行改造，增设排水渠约 1500 米，规格宽 4 米，高 3 米。 8、岑溪市大中路、永安路道路综合改造工程。对大中路、永安路进行白改黑改造，路面铺设改性沥青混凝土 8 厘米厚，改造面积 40864 平方米，道路标线施划面积 2044 平方米；对大中路、永安路进行人行道改造，改造面积 21120 平方米；对大中路、永安路排水进行雨污分流改造，增设 DN1000 波纹排水管道 4224 米，增设电力管道 6800 米。 9、岑溪市市区桥梁检修维护及设施提升项目。对岑溪大桥、义洲大道、南北大桥、樟木大桥进行安全检测修复，并对护栏、灯光、绿化进行改造。		



10、岑溪市市区景观灯改造提升工程。对市委办公楼、宿舍楼、市政府办公楼、农机局办公楼、大小广场及周边等建筑物立面景观灯及平面灯进行改造提升，亮化面积 15270 平方米。					
估算总投资		27236.09 万元			
项目总负责人	许申放	专业及等级	路桥施工/高级工程师	证书编号	4161245
项目设计负责人	谭朝阳	专业及等级	水文与工程地质/高级工程师	证书编号	9524361
项目经理	黄良诚	专业及等级	公路工程、市政公用工程/一级建造师	注册编号	京 111111220155
项目施工安全 员及安全生产 考核合格证书 编号	胡海龙（安全生产考核合格证书编号：京建安 C(2016)0211380；身份证号：130404198109092416）				
	陈博（安全生产考核合格证书编号：京建安 C(2017)0234194；身份证号：110226198605055319）				
	黄儒（安全生产考核合格证书编号：京建安 C(2017)0231436；身份证号：152627199012062814）				
中标 主要 条件	中标价	245675379.00 元	其中	(1) 勘察费：2092885.00 元； (2) 设计费：5304134.00 元 (3) 建筑安装工程费：214961360.00 元 (4) 暂列费用：23317000.00 元	
	工期	1080 日历天		(1) 勘察工期：30 日历天 (2) 设计工期：60 日历天 (3) 施工工期：990 日历天	
	质量	勘察质量标准：符合国家、建设部现行规范标准并通过相关部门的审查 设计质量标准：符合国家、建设部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查 施工质量标准：符合设计图纸及国家、建设部现行有关标准、规范要求；工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。			
代建单位（如有）： （盖单位公章）		建设单位： （盖单位公章）		招标代理机构： （盖单位公章）	
法定代表人： （签字或盖章）		法定代表人： （签字或盖章）		法定代表人： （签字或盖章）	
年 月 日		2019 年 6 月 28 日		2019 年 6 月 28 日	
备注		中标人在收到中标通知书后，须在 15 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准			

一式 13 份。其中：招标人 8 份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标人 2 份、招标代理机构 1 份、招投标监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。



岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包项目合同

岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、  
设计、采购、施工（EPC）总承包

# 合 同 书

（正本）

合同编号： CXSSJKGS20190628

发包人： 岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

承包人（联合体牵头人） 中交第三公路工程局有限公司

承包人（联合体成员）： 梧州市城乡建设规划设计院

日 期： 2019 年 06 月 28 日

## 第一部分 合同协议书

### 合同协议书

岑溪市三江口旅游发展有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包（项目名称）已接受 中交第三公路工程局有限公司、梧州市城乡建设规划设计院（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）本合同协议书
- （2）本合同专用合同条款
- （3）中标通知书
- （4）招投标文件及其附件
- （5）本合同的通用合同条款
- （6）合同附件
- （7）标准、规范及有关技术文件
- （8）设计文件、资料和图纸
- （9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。专用合同条款和通用合同条款不一致或冲突的，以专用合同条款约定为准。

3、工程概况

（1）工程名称：岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包

（2）工程地点：岑溪市城区范围。

（3）建设规模：

①岑溪市职教中心道路改造和甘冲征地拆迁区回建地道路工程。建设道路总长 1133 米，建筑总面积 17201 平方米。其中职教中心道路全长 309 米，红线宽为 21 米，道路改造总面积 6489 平方米；甘冲征地拆迁区回建地道路全长为 824 米，红线宽为 13 米，道路改造总面积 10712 平方米。主要建设道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、给水工程等基础设施配套工程。

②思湖一路工程（思湖路至沿江三路）。建设道路宽 24 米，长 143 米，面积 3432 平方米，主要建设道路硬化、排水、排污、交通、照明、绿化、通讯、电力设施等配套工程。



③建设一一路工程（广南路至滨江三路）。建设道路宽 18 米，长 340 米，面积 6120 平方米，主要建设道路硬化、排水、排污、交通、照明、绿化、通讯、电力设施等配套工程。

④岑溪市文体中心景观改造绿化项目。对文体中心景观绿化、人行道、树池、路缘石进行改造提升，主要种植乔灌木 1252 株，栽植地被植物 2236 平方米，铺设路缘石 1205 米。

⑤岑溪市火车站站前广场工程和站前道路铺设工程。主要建设广场园林景观、厕所、垃圾中转站、商铺及道路铺设、路灯、绿化、排水等配套设施建设工程。其中广场园林景观面积为 2000 平方米、厕所 4 个、垃圾中转站 1 个、商铺面积为 2000 平方米、道路铺设面积为 14400 平方米、路灯安装 500 盏、绿化面积 20000 平方米、排水面积 20000 平方米。

⑥岑溪市一河两岸（南北大桥至岑溪大桥段）绿化亮化提升工程。对滨江健身公园进行绿化提升改造，在堆造小斜坡上种银海枣，增种开花树木如宝巾花、黄花风铃、串钱柳等，琴叶珊瑚、红花继木、翠芦莉等绿篱色块，种植乔木 118 株，花灌木及小苗 10100 株；对一河两岸堤岸石壁进行绿化提升主要用攀援植物爬山虎或悬挂宝巾花等方式该路段河堤的石墙、柱墩等进行绿化覆盖，种植各类花灌木、攀援植物 13100 株；对一河两岸建筑立面景观亮化改造提升，亮化面积 42000 平方米。

⑦溪市猪郎河排水防涝改造工程。对猪郎河至义洲大桥和永兴四街 2 条路段排水防涝进行改造，增设排水渠约 1500 米，规格宽 4 米，高 3 米。

⑧岑溪市大中路、永安路道路综合改造工程。对大中路、永安路进行白改黑改造，路面铺设改性沥青混凝土 8 厘米厚，改造面积 40864 平方米，道路标线施划面积 2044 平方米；对大中路、永安路进行人行道改造，改造面积 21120 平方米；对大中路、永安路排水进行雨污分流改造，增设 DN1000 波纹排水管道 4224 米，增设电力管道 6800 米。

⑨岑溪市市区桥梁检修维护及设施提升项目。对岑溪大桥、义洲大道、南北大桥、樟木大桥进行安全检测修复，并对护栏、灯光、绿化进行改造。

⑩岑溪市市区景观灯改造提升工程。对市委办公楼、宿舍楼、市政府办公楼、农机局办公楼、大小广场及周边等建筑物立面景观灯及平面灯进行改造提升，亮化面积 15270 平方米。

（4）工程承包范围：在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告进行勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容招标【建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程的勘察（地质勘察、初步勘察、详细勘察及后续配套勘察服务全过程）、方案设计、初步设计（含概算，初步设计及概算必须取得主管部门批复且不得突破中标总价）、施工图设计（其中施工图审查由招标人委托具有相应资质的第三方机构审查，费用按预算送财政审核后的费用由中标施工单位支付）、施工（经审图备案通过的施工图纸范围内所涉及的工程内容）直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包及场地平

岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包项目合同

整等内容。设计漏项和缺项由总承包方承担责任】。

4、本合同采用 ☒ 固定总价 ☐ 固定单价的计价方式，合同价格为人民币（大写）贰亿肆仟伍佰陆拾柒万伍仟叁佰柒拾玖元整，（¥245,675,379.00 元），其中：勘察费¥2,092,885.00 元，设计费¥5,304,134.00 元，设备购置费        元，建筑安装工程费¥214,961,360.00 元，暂列费用¥23,317,000.00 元。

按规定应由发包人承担的费用不包括在本合同价格内。

暂列费用不包括在本合同价格内。暂列费用主要为以下情况：

（1）在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更，工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。

（2）一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。

（3）竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。

（4）地下障碍物处理、超规超限设备运输等发生的费用。

5. 项目总负责人：许申放；项目设计负责人：谭朝阳；项目采购负责人：       项目经理：黄良诚；项目施工专职安全员：胡海龙、陈博、黄儒。

6. 工程质量符合的标准和要求：勘察要求的质量标准：符合国家、建设部现行规范标准并通过相关部门的审查；设计要求的质量标准：符合国家、建设部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查；施工要求的质量标准：符合设计图纸及国家、建设部现行有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：设计开始时间 2019 年 07 月 01 日，施工开始时间 2019 年 10 月 01 日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 1080 天，其中勘察工期 30 天设计工期 60 天，施工工期 990 天。（合同履行期业主承担义务的工作影响占用承包人进度计划时间，如包括但不限于业主选择方案、审图、报建、论证及承包人有证据证明非承包人责任引起工期延误等，工期相应顺延）。

10. 本协议书中有关的词语含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

11. 合同生效：本合同自 合同签订 之日起生效。

12. 合同订立时间：2019 年 06 月 28 日；合同订立地点：广西岑溪市。

13. 本协议一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）



岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包项目合同

发包人：岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或授权代理人：(签字或盖章)

地 址：岑溪市大中路 58 号

邮政编码：543200

电话：0774-8231128

传真：0774-8226098

日 期：2019 年 6 月 28 日

承包人：中交第三公路工程局有限公司 (联合体牵头人) (公章或合同专用章)

法定代表人或授权代理人：(签字或盖章)

地 址：北京市东城区安定门外大街 88 号 801

邮政编码：100011

电话：010-84907798

传真：010-84907536

日 期：2019 年 06 月 28 日

承包人：梧州市城乡规划设计院 (联合体成员)

(公章或合同专用章)

法定代表人或授权代理人：(签字或盖章)

地 址：梧州市新兴一路 196 号

邮政编码：543002

电话：0774-3840846

传真：0774-3856300

日 期：2019 年 6 月 28 日

竣工验收证明

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收  
意见书

工程名称: 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包

建设单位: 岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

竣工验收日期: 2022 年 11 月 30 日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包		
工程地址	职教中心、甘冲征地拆迁回建地、思湖一路工程（思湖路至沿江三路）、文体中心、岑溪市火车站站前广场和站前大道、一河两岸（南北大桥至岑溪大桥段）、南门口、永兴西街、大中路、永安路、人民广场、小广场		
建筑面积 (或工程规模)	道路改造提升面积52253.6m <sup>2</sup> 、人行道改造提升42285m <sup>2</sup> 绿化面积21246m <sup>2</sup> 、亮化面积67279m <sup>2</sup> ，安装各类混凝土管11028m，安装各类pvc管2782m，各类检查井379座，施划标线5520.6m <sup>2</sup> ，房屋建筑2000m <sup>2</sup>	结构类型 层数	/
开工时间	2019年8月7日	竣工日期	2022年1月30日

工程竣工验收内容：

1、岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包，建设规模共包含9个子项目：（1）岑溪市职教中心道路改造和甘冲征地拆迁回建地道路工程：本项目总投资额（仅建安费）2374.37万元，道路等级为城市支路，双向两车道，设计时速30km/h，主要建设内容：建设道路总长1055米。其中职教中心道路全长309米，红线宽为21米，道路改造总面积6489平方米；甘冲征地拆迁回建地道路全长为747米，红线宽为13米，道路改造总面积9857.06平方米，新建人行道5199m<sup>2</sup>，安装各类管道2177m，新建检查井107座，施划标线1166.16m<sup>2</sup>；（2）思湖一路工程（思湖路至沿江三路）：本项目总投资额（仅建安费）445.54万元，道路等级为城市支路，双向四车道，设计时速30km/h，主要建设内容：新建沥青道路3226.9m<sup>2</sup>，新建人行道128.6m<sup>2</sup>，安装HDPE双壁波纹管雨水管道167.5m，新建雨水检查井6座，埋设C-PVC电力管道1955.6m，施划标线472.4m<sup>2</sup>；（3）岑溪市文体中心景观改造绿化项目：本项目总投资额（仅建安费）206.67万元，该项目的建设内容：对文体中心景观绿化、人行道、树池、路缘石进行改造提升，主要种植乔灌木1252株，栽植地被植物5117平方米，停车场铺装5375m<sup>2</sup>；（4）岑溪市火车站站前广场工程和站前道路铺设工程：本项目总投资额（仅建安费）5776.89万元，其中站前大道：道路等级为城市主干路，双向四车道，设计时速40km/h，道路全长777.098米，车行道宽31米，两侧人行道每侧宽约8米，主要建设内容：主要建设道路铺设、路灯、绿化、排水等配套设施建设工程，其中新建沥青道路21490.3m<sup>2</sup>，新建人行道12006.7m<sup>2</sup>，施划标线1326.1m<sup>2</sup>，站前广场：新建道路14400m<sup>2</sup>，新建商铺楼2000m<sup>2</sup>，施划标线530.9m<sup>2</sup>，安装路灯500盏，安装各类混凝土管道1158m，井室61座，绿化面积20000m<sup>2</sup>；（5）岑溪市一河两岸（南北大桥至岑溪大桥段）绿化亮化提升工程：本项目总投资额（仅建安费）2353.51万元，主要建设内容对义昌江一河两岸流域进行亮化提升改造，亮化面积42000m<sup>2</sup>；（6）岑溪市猪脚河排水防涝改造工程：本项目总投资额（仅建安费）1465.99万元，道路等级为城市支路，双向两车道，设计时速30km/h。该项目的建设内容：对猪脚河至义洲大桥和永兴西街2条路段排水防涝进行改造，道路“白改黑”7603m<sup>2</sup>，新建人行道4999.4m<sup>2</sup>，新建排水箱涵268.22m，安装各类混凝土雨水污水管道613.4m，新建雨水检查井23座，施划标线104.2m<sup>2</sup>；（7）岑溪市大中路、永安路道路综合改造工程：本项目总投资额（仅建安费）5392.40万元，道路等级为城市主干路，双向四车道，设计时速40km/h。主要建设内容：对大中路、永安路进行白改黑改造，其中永安路车行道宽22米和20米，两侧人行道每侧宽约4米；大中路车行道宽14米，两侧人行道每侧宽约3米；道路路面主要新建沥青路面，铺设8cm改性沥青混凝土，改造面积20756.6平方米；对大中路、永安路进行人行道改造，改造面积16278.8平方米；对大中路、永安路排水进行雨污分流改造，增设排水管道4772米，增设电力管道4243m，施划标线1736.3m<sup>2</sup>，新建检查井237座；（8）岑溪市市区桥梁检修维护及设施提升项目：本项目总投资额（仅建安费）462.22万元，主要建设内容：对岑溪市市区桥梁检修维护及设施提升项目对义洲大桥、南北大桥进行安全检测修复，并对人行道进行改造提升，其中修补桥梁裂缝748m，改造人行道1162.33m<sup>2</sup>；（9）岑溪市市区景观灯改造提升工程：本项目总投资额（仅建安费）1850.16万元，主要建设内容：采用LED洗墙灯及投光灯对市委办公楼、宿舍楼、市政府办公楼、农机局办公楼、大小广场及周边等建筑物立面景观灯及平面灯进行改造提升，亮化面积为15270m<sup>2</sup>；

2、建设工程质量控制资料；

3、建设工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的资料；

4、工程观感质量资料；

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经审查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 13 项，经审查符合要求 13 项，经核定符合规范要求 13 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项，符合要求 8 项，共抽查 4 项，符合要求 4 项，返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 7 项，符合要求 7 项，不符合要求 0 项	验收合格



### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录,并作出齐全、基本齐全的结论。

<p>由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。</p>	
建设单位资料	资料齐全，有效
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

		姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	杨斌	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		项目负责人
	其他成员	覃建强	岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位项目负责人
		冯敬宇	岑溪市城市建设开发有限公司		组长
		冯明军	中交第三公路工程局有限公司		项目经理
		李华军	中交第三公路工程局有限公司		项目总工
		李华军	大连泛华建设咨询管理有限公司		总监理工程师
		梁进峰	大连泛华建设咨询管理有限公司		专业监理工程师
		胡志	梧州市城乡建设规划设计院		设计负责人
		李华军	梧州市城乡建设规划设计院		勘察负责人
参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2022年12月30日	2022年12月30日	2022年12月30日	2022年12月30日	2022年12月30日

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购(EPC)、施工总承包-岑溪市大中路、永安路道路综合改造工程

建设单位: 岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

竣工验收日期: 2021-9-27

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制



## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包—岑溪市大中路、永安路道路综合改造工程		
工程地址	大中路、永安路		
建筑面积 (或工程规模)	沥青路面20756.6㎡，人行道16278.8㎡，施划标线1736.3㎡，增设排水管道4772米，增设电力管道4243m，路缘石1736.3㎡，新建检查井237座	结构类型 层 数	/
开工时间	2020.07.01	竣工日期	2021.09.27
<p>工程竣工验收内容：</p> <p>1、本项目总投资额（仅建安费）5392.40万元，道路等级为城市主干路，双向四车道，设计时速40km/h。主要建设内容：对大中路、永安路进行白改黑改造，其中永安路车行道宽22米和20米，两侧人行道每侧宽约4米；大中路车行道宽14米，两侧人行道每侧宽约3米；道路路面主要新建沥青路面，铺设8cm改性沥青混凝土，改造面积20756.6平方米；对大中路、永安路进行人行道改造，改造面积16278.8平方米；对大中路、永安路排水进行雨污分流改造，增设排水管道4772米，增设电力管道4243m，施划标线1736.3㎡，新建检查井237座；</p> <p>2、建设工程质量控制资料；</p> <p>3、建设工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的资料；</p> <p>4、工程观感质量资料；</p>			
序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 88 分部，经查 88 分部，符合标准及设计要求 88 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 653 项，经审查符合要求 653 项，经核定符合规范要求 653 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项，共抽查 3 项，符合要求 3 项，想返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项，不符合要求 0 项	验收合格

## 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全，有效
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

	姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称	
竣工验收组成员签字栏	组长	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		项目负责人	
		岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		组长	
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位项目负责人	
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组长	
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组员	
		中交第三公路工程局有限公司		项目经理	
		中交第三公路工程局有限公司		项目总工	
		大连泛华工程建设监理有限公司		总监理工程师	
		大连泛华工程建设监理有限公司		专业监理工程师	
		梧州市城乡建设规划设计院		设计负责人	
		梧州市城乡建设规划设计院		勘察负责人	
	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	
2021年9月27日	2021年9月27日	2021年9月27日	2021年9月27日	2021年9月27日	



# 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购(EPC)、施工总承包-岑溪市市区景观灯改造提升工程

建设单位: 岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

竣工验收日期: 2021.9.30

(由竣工验收组填写)

## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包-岑溪市市区景观灯改造提升工程		
工程地址	人民广场、小广场		
建筑面积 (或工程规模)	亮化面积15270m²	结构类型 层数	/
开工时间	2020.8.07	竣工日期	2021.09.30
<p>工程竣工验收内容：</p> <p>1、本项目总投资额（仅建安费）1850.16万元，主要建设内容：采用LED洗墙灯及投光灯对市委办公楼、宿舍楼、市政府办公楼、农机局办公楼、大小广场及周边等建筑物立面景观灯及平面灯进行改造提升，亮化面积为15270m²；</p> <p>2、建设工程质量控制资料；</p> <p>3、建设工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的资料；</p> <p>4、工程观感质量资料；</p>			
序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经审查 8 分部，符合标准及设计要求 8 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 69 项，经审查符合要求 69 项，经核定符合规范要求 69 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项，共抽查 4 项，符合要求 4 项，想返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 4 项，符合要求 4 项，不符合要求 0 项	验收合格

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全，有效。
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效



竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

	姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		项目负责人
		岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		组长
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位项目负责人
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组长
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组员
	其他成员	谢树楠	中交第三公路工程局有限公司	项目经理
		中交第三公路工程局有限公司		项目总工
		大连泛华工程建设监理有限公司		总监理工程师
		大连泛华工程建设监理有限公司		专业监理工程师
		梧州市城乡建设规划设计院		设计负责人
	梧州市城乡建设规划设计院		勘察负责人	
施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
2011年1月30日	2011年1月30日	2011年1月30日	2011年1月30日	2011年1月30日

# 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、  
设计、采购(EPC)、施工总承包-思湖一路工  
程(思湖路至沿江三路)

建设单位: 岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

竣工验收日期: 2021.11.27

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

# 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包-思湖一路工程（思湖路至沿江三路）		
工程地址	思湖一路		
建筑面积 (或工程规模)	新建沥青道路3226.9㎡，新建人行道128.6㎡，安装HDPE双壁波纹管污水管道167.5m，新建雨水检查井6座，埋设C-PVC电力管道1955.6m，施划标线472.4㎡	结构类型 层数	1
开工时间	2019.08.07	竣工日期	2021.09.27
工程竣工验收内容：  1、本项目总投资额（仅建安费）445.54万元，道路等级为城市支路，双向四车道，设计时速30km/h，主要建设内容：新建沥青道路3226.9㎡，新建人行道128.6㎡，安装HDPE双壁波纹管污水管道167.5m，新建雨水检查井6座，埋设C-PVC电力管道1955.6m，施划标线472.4㎡； 2、建设工程质量控制资料； 3、建设工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的资料； 4、工程观感质量资料；			
序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 43 分部，经审查 43 分部，符合标准及设计要求 43 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 75 项，经审查符合要求 75 项，经核定符合规范要求 75 项	验收合格
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项， 共抽查 4 项，符合要求 4 项， 想返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项， 不符合要求 0 项	验收合格



文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全，有效
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

	姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		项目负责人
		岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		组长
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位项目负责人
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组长
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组员
	其他成员	中交第三公路工程局有限公司		项目经理
		中交第三公路工程局有限公司		项目总工
		大连泛华工程建设监理有限公司		总监理工程师
		大连泛华工程建设监理有限公司		专业监理工程师
		梧州市城乡建设规划设计院		设计负责人
	梧州市城乡建设规划设计院		勘察负责人	
施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
2021年9月27日	2021年9月27日	2021年9月27日	2021年9月27日	2021年9月27日

# 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、  
设计、采购(EPC)、施工总承包-岑溪市文体  
中心景观改造绿化项目

建设单位: 岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

竣工验收日期: 2021.9.23

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制



## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包-岑溪市文体中心景观改造绿化项目		
工程地址	岑溪市文体中心		
建筑面积 (或工程规模)	停车场铺装5375m <sup>2</sup> , 种植乔灌木1252株, 栽植地被植物5117m <sup>2</sup>	结构类型 层 数	/
开工时间	2019.08.07	竣工日期	2021.09.23
<p>工程竣工验收内容:</p> <p>1、本项目总投资额（仅建安费）206.67万元，该项目的建设内容：对文体中心景观绿化、人行道、树池、路缘石进行改造提升，主要种植乔灌木1252株，栽植地被植物5117平方米，停车场铺装5375m<sup>2</sup>；</p> <p>2、建设工程质量控制资料；</p> <p>3、建设工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的资料；</p> <p>4、工程观感质量资料；</p>			
序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 24 分部，经查 24 分部，符合标准及设计要求 24 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经审查符合要求 29 项， 经核定符合规范要求 29 项	验收合格
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项， 共抽查 3 项，符合要求 3 项， 想返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 3 项，符合要求 3 项， 不符合要求 0 项	验收合格

## 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全，有效
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

		姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	柯坤	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		项目负责人
	其他成员		岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		组长
		黄维松	岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位项目负责人
			岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组长
			岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组员
		谢桂南	中交第三公路工程局有限公司		项目经理
			中交第三公路工程局有限公司		项目总工
		李静	大连泛华工程建设监理有限公司		总监理工程师
		梁建峰	大连泛华工程建设监理有限公司		专业监理工程师
		易成	梧州市城乡建设规划设计院		设计负责人
黄明	梧州市城乡建设规划设计院		勘察负责人		
施工单位		勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
 单位(项目)负责人 2021年8月24日		 单位(项目)负责人 2021年8月24日	 单位(项目)负责人 2021年8月24日	 项目总监理工程师 2021年8月24日	 单位(项目)负责人 2021年8月24日

# 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、  
采购(EPC)、施工总承包-岑溪市一河两岸(南  
北大桥至岑溪大桥段)绿化亮化提升工程

建设单位: 岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

竣工验收日期: 2021.9.30

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制



## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包-岑溪市一河两岸（南北大桥至岑溪大桥段）绿化亮化提升工程		
工程地址	岑溪市一河两岸流域		
建筑面积 (或工程规模)	亮化面积42000m²	结构类型 层数	/
开工时间	2020.07.01	竣工日期	2021.9.30
<p>工程竣工验收内容：</p> <p>1、本项目总投资额（仅建安费）2353.61万元，主要建设内容对义昌江一河两岸流域进行亮化提升改造，亮化面积42000m²；</p> <p>2、建设工程质量控制资料；</p> <p>3、建设工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的资料；</p> <p>4、工程观感质量资料；</p>			
序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 13 分部，经查 13 分部，符合标准及设计要求 13 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 136 项，经审查符合要求 136 项， 经核定符合规范要求 136 项	验收合格
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项， 共抽查 4 项，符合要求 4 项， 想返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 6 项，符合要求 6 项， 不符合要求 0 项	验收合格

## 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全，有效
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

	姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		项目负责人
		岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		组长
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位项目负责人
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组长
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组员
		中交第二公路工程局有限公司		项目经理
		中交第三公路工程局有限公司		项目总工
		大连泛华工程建设监理有限公司		总监理工程师
		大连泛华工程建设监理有限公司		专业监理工程师
		梧州市城乡建设规划设计院		设计负责人
	梧州市城乡建设规划设计院		勘察负责人	
施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人 谢树南	单位负责人 李树华	单位(项目) 负责人 李树华	项目总监理 工程师 李树华	单位(项目) 负责人 李树华
2021年9月30日	2021年9月30日	2021年9月30日	2021年9月30日	2021年9月30日

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目  
勘察、设计、采购(EPC)、施工总承包-岑溪市火车站站前道路铺设工程

建设单位: 岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

竣工验收日期: 2021.8.27

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制



## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包-岑溪市火车站站前道路铺设工程		
工程地址	岑溪市城区范围内		
建筑面积 (或工程规模)	新建沥青道路21490.3m <sup>2</sup> , 新建人行道12006.7m <sup>2</sup> , 施划标线1326.1m <sup>2</sup>	结构类型 层数	/
开工时间	2019.08.07	竣工日期	2021.09.27
<p>工程竣工验收内容:</p> <p>1、本项目总投资额(仅建安费)5776.89万元, 道路等级为城市主干路, 双向四车道, 设计时速40km/h, 道路全长777.098米, 车行道宽31米, 两侧人行道每侧宽约8米, 主要建设内容: 主要建设道路铺设、路灯、绿化、排水等配套设施建设工程, 其中新建沥青道路21490.3m<sup>2</sup>, 新建人行道12006.7m<sup>2</sup>, 施划标线1326.1m<sup>2</sup>;</p> <p>2、建设工程质量控制资料;</p> <p>3、建设工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的资料;</p> <p>4、工程观感质量资料;</p>			
序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 44 分部, 经查 44 分部, 符合标准及设计要求 44 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 180 项, 经市查符合要求 180 项, 经核定符合规范要求 180 项	验收合格
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项, 想返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 9 项, 符合要求 9 项, 不符合要求 0 项	验收合格

## 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全，有效
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

	姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称	
竣工验收组成员签字栏	组长	杨斌	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司	项目负责人	
			岑溪市三江口旅游发展有限责任公司	组长	
		陈应强	岑溪市城市建设开发有限公司	代建单位项目负责人	
			岑溪市城市建设开发有限公司	代建单位组长	
			岑溪市城市建设开发有限公司	代建单位组员	
		谢哲南	中交第三公路工程局有限公司	项目经理	
			中交第三公路工程局有限公司	项目总工	
		李海峰	大连泛华工程建设监理有限公司	总监理工程师	
		陈建峰	大连泛华工程建设监理有限公司	专业监理工程师	
		易强	梧州市城乡建设规划设计院	设计负责人	
		陈建峰	梧州市城乡建设规划设计院	勘察负责人	
施工单位		勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人		单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
2011年 月 日		2011年 月 日	2011年 月 日	2011年 月 日	2011年 月 日

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、  
采购(EPC)、施工总承包-岑溪市职教中心道路  
改造和甘冲征地拆迁区回建地道路工程

建设单位: 岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

竣工验收日期: 2021.9.23

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制



## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包-岑溪市职教中心道路改造和甘冲征地拆迁区回建地道路工程		
工程地址	职教中心、甘冲回建地		
建筑面积 (或工程规模)	道路改造16346.06m <sup>2</sup> , 新建人行道5199m <sup>2</sup> , 安装各类管道2177m, 新建检查井107座, 施划标线1166.16m <sup>2</sup>	结构类型 层数	1
开工时间	2021.12.08	竣工日期	2021.09.23
<p>工程竣工验收内容:</p> <p>1、本项目总投资额(仅建安费)2374.37万元, 道路等级为城市支路, 双向两车道, 设计时速30km/h, 主要建设内容: 建设道路总长1055米。其中职教中心道路全长309米, 红线宽为21米, 道路改造总面积6489平方米; 甘冲征地拆迁区回建地道路全长为747米, 红线宽为13米, 道路改造总面积9857.06平方米, 新建人行道5199m<sup>2</sup>, 安装各类管道2177m, 新建检查井107座, 施划标线1166.16m<sup>2</sup>;</p> <p>2、建设工程质量控制资料;</p> <p>3、建设工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的资料;</p> <p>4、工程观感质量资料;</p>			
序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 94 分部, 经查 94 分部, 符合标准及设计要求 94 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 342 项, 经审查符合要求 342 项, 经核定符合规范要求 342 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项, 想返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 12 项, 符合要求 12 项, 不符合要求 0 项	验收合格

## 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全结论。

建设单位资料	资料齐全，有效
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

		姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		项目负责人
	其他成员		岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		组长
			岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位项目负责人
			岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组长
			岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组员
			中交第三公路工程局有限公司		项目经理
			中交第三公路工程局有限公司		项目总工
			大连泛华工程建设监理有限公司		总监理工程师
			大连泛华工程建设监理有限公司		专业监理工程师
			梧州市城乡建设规划设计院		设计负责人
		梧州市城乡建设规划设计院		勘察负责人	
施工单位		勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
 单位(项目)负责人  2011年9月21日		 单位(项目)负责人  2011年9月21日	 单位(项目)负责人  2011年9月21日	 项目总监理工程师  2011年9月21日	 单位(项目)负责人  2011年9月21日

# 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目  
勘察、设计、采购(EPC)、施工总承包-岑溪市猪郎河排水防涝改造工程

建设单位: 岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

竣工验收日期: 2021.9.27

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制



## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包—岑溪市猪郎河排水防涝改造工程		
工程地址	岑溪市城区范围内		
建筑面积 (或工程规模)	道路“白改黑”7603m <sup>2</sup> , 新建人行道4999.4m <sup>2</sup> , 新建排水箱涵268.22m, 安装各类混凝土雨污水管道613.4m, 新建雨污水检查井23座, 施划标线104.2m <sup>2</sup>	结构类型 层数	/
开工时间	2020.07.01	竣工日期	2021.09.27
<p>工程竣工验收内容:</p> <p>1、岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包—岑溪市猪郎河排水防涝改造工程项目总投资额（仅建安费）1465.99万元，道路等级为城市支路，双向两车道，设计时速30km/h。该项目的建设内容：对猪郎河至义洲大桥和永兴四街2条路段排水防涝进行改造，道路“白改黑”7603m<sup>2</sup>, 新建人行道4999.4m<sup>2</sup>, 新建排水箱涵268.22m, 安装各类混凝土雨污水管道613.4m, 新建雨污水检查井23座, 施划标线104.2m<sup>2</sup>;</p> <p>2、建设工程质量控制资料;</p> <p>3、建设工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的资料;</p> <p>4、工程观感质量资料;</p>			
序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 39 分部, 经查 39 分部, 符合标准及设计要求 39 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 519 项, 经审查符合要求 519 项, 经核定符合规范要求 519 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 2 项, 符合要求 2 项, 想返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 9 项, 符合要求 9 项, 不符合要求 0 项	验收合格

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	资料齐全，有效
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

	姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长 	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		项目负责人
		岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		组长
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位项目负责人
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组长
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组员
		中交第三公路工程局有限公司		项目经理
		中交第三公路工程局有限公司		项目总工
		大连泛华工程建设监理有限公司		总监理工程师
		大连泛华工程建设监理有限公司		专业监理工程师
		梧州市城乡建设规划设计院		设计负责人
		梧州市城乡建设规划设计院		勘察负责人
参加验收单位	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	监理单位 (公章)
				
	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人
				
	2021年9月27日	2021年9月27日	2021年9月27日	2021年9月27日

## 中标通知书

中标通知书

西安市





建设工程中标通知书

项目编号: LX1921219

2019-10-28

西安市城乡建设委员会印制

报建号		建筑面积(长度)	18620米
招标项目名称	瀾河大道工程EPC项目		
中标单位名称	中交第三公路工程有限公司		
质量等级	合格	工期	550天
开工日期	2019-10-20	竣工日期	2021-04-20
建造师	谢梦南	证书编号	00727260
中 标 价 (元)	中标价(大写): 肆亿叁仟叁佰零玖仟柒佰伍拾柒元整 (小写): 433009757元 其中: 措施项目费: 0元 安全及文明施工措施项目费: 0元 工程预留金: 0元		
承包范围	本项目位于蓝田县瀾河右岸, 起于席家河立交下瀾河东路, 止于蓝田与瀾桥界瀾柳一路, 道路全长18.62千米, 标准路基宽度为26.5米, 主要包括道路工程、交通安全设施工程、桥梁、涵洞工程及部分综合管网工程等; 招标范围: 瀾河大道工程EPC项目所涉及的全部内容;		

建 设 单 位 意 见	单 位:  (印鉴) 法定代表人:  (签章) 2019年10月28日	招 标 代 理 机 构  (印鉴) 2019年10月28日
	招 标 投 标 管 理 办 公 室 备 案  (印鉴) 2019年10月28日	
注 意 事 项: 1. 本表必须用钢笔填写, 字迹清楚工整, 涂改处需加盖建设单位公章。 2. 中标单位接到通知后, 应在30日内与建设单位签订建设工程施工合同, 合同条款不得背离招标文件的实质内容。 3. 施工合同应送招标投标管理办公室备案。		
备 注		



正 本

# 灞河大道工程 EPC 项目

## 施工总承包合同协议书

发包人： 蓝田县住房和城乡建设局 （公章）

总承包人（或牵头单位）： 中交第三公路工程局有限公司 （公章）

承包人（联合体成员单位）： 陕西省交通规划设计研究院 （公章）

GF-2011-0216

# 建设工程总承包合同示范文本

(试行)

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理局 制定

## 第一部分 协议书

发包人(全称): 蓝田县住房和城乡建设局  
承包人(全称): 中交第三公路工程局有限公司、陕西恒通规划设计研究院  
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就 灞河大道工程 EPC 项目 工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称: 灞河大道工程 EPC 项目

工程地点: 蓝田县灞河右岸

工程承包范围:

1) 详细勘察;

2) 方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计;

3) 本项目位于蓝田县灞河右岸,起于席家河立交下滨河东路,止于蓝田与灞桥界灞柳一路,道路全长 18.62 千米,标准路基宽度为 26.5 米,主要包括道路工程、交通安全设施工程、桥梁、涵洞工程及部分综合管网工程等。

### 二、主要技术要求

1、用地范围及概况: 蓝田县灞河右岸

2、设计要求

2.1 设计要求: 符合国家、省、市相关设计规范要求,满足施工需要,并通过政府相关职能部门审查和施工图审查。

3.其他要点

3.1 初步设计及施工图设计要求待方案设计通过后,相关审批手续完善后提供。

3.2 如有其他要求或不明之处,由发包人负责确定或解释。

### 三、主要日期

合同工期:本工程计划总工期 550 日历天,计划开工日期为 2019 年 10 月 20 日,计划竣工日期为 2021 年 04 月 20 日。

### 四、工程质量标准

工程质量标准: 合格。

### 五、合同价格

本合同采用固定总价合同,合同价格为人民币(大写)肆亿叁仟叁佰万零玖仟柒佰伍拾柒元, (¥433,009,757.00), 其中:勘察费 4,603,892.00 元,设计费 9,869,521.00 元,建筑安装工程费 418,536,344.00 元。

竣工结算价:项目最终的结算价应依财政评审部门、审计部门、发包人 or 发包人委托的具有资质的造价咨询机构审定的价格为准。

六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

#### 七、合同生效

本合同正本一式:叁份,发包人与承包人各执壹份,合同副本一式:壹拾贰份,发包人与承包人各执肆份。

本合同自双方法定代表人或其授权的代理人签字盖章之日起生效,至乙方负责的全部工程竣工验收后,除质保条款依然有效外,即告终止。

其他未尽事宜,由双方协商达成书面补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

合同订立时间: 2019 年 11 月 26 日

合同订立地点: 陕西省西安市蓝田县

发 包 人: 蓝田县住房和城乡建设局 (公章)

法定代表人或其委托代理人: 李国刚 (签字或盖章)

工商注册住所: 蓝田县城北街 26 号

电 话: 029-82751266

传 真: 029-82751266

开户银行: 蓝田农商银行城区支行

账 号: 2701 1219 0121 1000 004811



总承包人（或牵头单位）：中交第三公路工程局有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：蒋万民（签字或盖章）

工商注册住所：北京市东城区安定门外大街丙 88 号 801

电 话：010-84907798

传 真：010-84907536

开户银行：交通银行股份有限公司北京德胜门支行

账 号：110060224018002574257

承包人（联合体成员单位）：陕西省交通规划设计研究院（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

工商注册住所：陕西省西安市高新区科技六路 37 号

电 话：029-68718999

传 真：029-68718666

开户银行：中国工商银行股份有限公司西安含光路支行

账 号：3700023109014453613

建设行政管理部门备案意见：

竣工验收证明

竣 工 验 收 证 书

工程名称

潼河大道工程

开工日期

2020年3月26日

合同造价  
(万元)

433,009/757.00

施工单位

中交第三公路工程局有限公司

竣工日期

2021年6月28日

竣工决算  
(万元)

验收范围及数量:

1、道路工程:道路起止桩号K0+410-K16+580,全长16.170km。主车道路路结构层60cm,组合形式为:基层:20cm4%水泥稳定碎石底基层、30cm5%水泥稳定碎石基层;面层:6cm中粒式沥青混凝土下面层,4cm细粒式改性沥青混凝土上面层。非机动车道路路面结构总厚度45cm,组合形式为:基层:18cm4%水泥稳定碎石底基层、20cm5%水泥稳定碎石基层;面层:4cm中粒式沥青混凝土下面层,3cm细粒式彩色沥青混凝土上面层。人行道路路面结构总厚度34cm,组合形式:20cm机制砂砾,10cmC20透水混凝土素色层、4cm20天然骨料透水混凝土加透明封闭剂。  
2、桥梁工程:共5座桥梁,大桥一座,桥长666.0m,结构类型为22孔×30m预应力混凝土连续箱梁;中桥四座,2号桥桥长71.08m,3、4号桥桥长均为45.0m,5号桥桥长58.08m,结构类型均为钢筋混凝土现浇连续板。  
3、涵洞工程:6座涵洞,新建箱涵2座,旧涵接长4座。  
4、雨水工程:雨水管道起止桩号:K1+230~K16+580,主管道为DN400mm、DN500mm、DN600mm、DN800mm(HDPE)高密度聚乙烯双壁波纹管,雨水检查井353座。一体化雨水提升泵站一座。  
5、污水工程:管道起止桩号K8+998~K16+440,主管道为DN300mm、DN400mm、DN600mm(HDPE)高密度聚乙烯双壁波纹管,污水检查井194座。  
6、交通工程:标志标线起止桩号K0+410-K16+580、限高架6个、交通信号灯:车行道7个、人行道8个。

竣工验收日期

2022年3月31日

参加竣工验收单位意见

建设单位

设计单位

监理单位

勘察单位

施工单位

邀请单位

监督机构

签名:

签名:

签名:

签名:

签名:

签名:

签名:

日期:

日期:

日期:

日期:

日期:

日期:

日期:

存在问题和处理意见:

K6+200~K6+300段(水漫树)右侧人行道工程,由于临近村民住宅,征地困难,无法作业,该段桥孔。

注:本表应附随附表23、24、25。(本表为A3幅面)

附表 3:

拟派项目经理类似工程业绩

项目经理情况	姓名：夏天龙 年龄：41 岁 学历：大学本科 注册执业资格：市政公用工程一级建造师 职称：路桥工程师 12 个月社保： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
近 3 年以同等职位及以上所承担的最具代表性已完工的同类工程业绩 (上限 2 项)	项目名称：双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包 合同金额：2197.239042（建安费：2000.949042）万元 竣工验收日期：2024.05.14
	项目名称：引江济淮工程移湖西路桥工程施工 合同金额：16147.987349 万元 竣工验收日期：2022.01.06
说明： 1、项目经理（建造师）须提供学历证书、注册资格证书、职称证书等相关证明材料扫描件。 2、提供项目经理近 3 年（从招标公告发布之日起倒推，以竣工验收报告日期为准）以同等职位及以上所承担的最具代表性已完工的同类工程业绩。（不超过 5 项，若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取前 5 项业绩） 注：证明文件提供中标通知书（若有）、合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、竣工验收证明及担任项目经理证明文件等证明材料原件扫描件，原件备查（须证明业绩符合上述要求）。	

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

## 拟派项目经理身份证

### 国徽面



### 人像面





拟派项目经理毕业证



## 拟派项目经理职称证

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 夏天龙

性 别 男

出生年月 1982.8

工作单位 中交第四公路工程局有限公司


编号 20110943

系列名称 工 程

专业名称 路 桥

资格名称 工程师

评审时间 2011.9





拟派项目经理建造师证



使用有效期: 2025年02月20日  
- 2025年08月19日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 夏天龙

性 别: 男

出生日期: 1982年08月27日

注册编号: 京1362013201407060



聘用企业: 中交第三公路工程局有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-04-07至2027-04-06)

市政公用工程(有效期: 2024-03-28至2027-03-27)

铁路工程(有效期: 2024-12-17至2027-12-16)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

夏天龙

个人签名: 夏天龙

签名日期: 2025.2.20



中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章  
签发日期: 2014年02月24日

拟派项目经理建造师证辅助证明材料

专业技术人员职业资格查询结果证明

本证明表明 夏天龙 已取得 一级建造师相  
应专业类别考试合格证明。

具体信息如下：

姓 名：	夏天龙
证件类型：	居民身份证
证件号码：	210105198208270230
专 业：	市政公用工程
批准日期：	2013年09月15日
管 理 号：	2013079110792013112259000033



查询结果生成日期：2020年07月02日

本证明通过中国人事考试网（[www.cpta.com.cn](http://www.cpta.com.cn)）“专业技术人员职业资格证书查询验证系统”提供，载明的信息以该系统的最新查询结果为准，也可通过“人力资源和社会保障部”微信公众号扫描二维码查询验证。



# 拟派项目经理安全生产考核合格证书

## 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2016）0131323

姓 名：夏天龙

性 别：男

出 生 年 月：1982年8月27日

企 业 名 称：中交第三公路工程局有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年11月1日

有 效 期：2022年12月30日 至 2025年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年12月30日



## 拟派项目经理社保缴纳证明



社会保险登记号: 911100007596009847 校验码: tfbu1m  
统一社会信用代码(组织机构代码): 911100007596009847 查询流水号: 11010120250401083204  
单位名称: 中交第三公路工程局有限公司 查询日期: 2024年03月至2025年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	夏天龙	210105198208270230	养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
			生育保险	2024年03月	2025年02月	12

备注:  
1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。  
2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。  
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市东城区社会保险基金管理中心  
日期: 2025年04月01日

## 关注民生社会保障 完善社会保险体系



当前位置: 首页 > 社会保险 > 社保通知

### 关于统一规范社会保险个人权益记录查询使用经办业务的通知

京社保发〔2013〕45号

各区(县)社会保险事业(基金)管理中心、北京经济技术开发区社会保险基金管理中心、各社会保险经办机构:

根据《社会保险个人权益记录管理办法》(人社部令第14号)和《北京市社会保险个人权益记录查询使用管理办法》(京人社保发〔2013〕210号)规定,自2013年10月1日起,我市将统一规范社会保险个人权益记录查询使用经办业务,现就有关事宜通知如下:

#### 一、有关参保的用人单位与个人的查询经办业务

##### (一) 查询的渠道

1. 参保地的区(县)社会保险基金(事业)管理中心、市经济技术开发区社会保险基金管理中心和北京市社会保险经办机构(以下简称:社保经(代)办机构)进行查询。

2. 自行操作使用安装在社保经(代)办机构服务区的自助终端进行查询。

3. 登录北京市社会保险网上服务平台进行查询。

4. 拨打“12333”热线服务电话进行查询(预计2014年1月正式启用)。

##### (二) 查询的内容

自本通知实施之日起,暂提供在本市参保的用人单位和个人向社保经(代)办机构申报的登记和缴纳五项社会保险费的信息,有关参保的个人享受本市社会保险待遇等信息将陆续提供。

##### (三) 查询的表格(含语音)

查询的内容一律以制式表格予以体现,其中分为电子制式表格与纸制制式表格及制式语音三种形式。

##### 1. 电子制式表格暂定四种:

(1) 《单位登记信息》(见附件1)

(2) 《职工登记信息》(见附件2)

(3) 《灵活就业人员登记信息》(见附件3)

(4) 《单位职工缴费信息》(见附件4)

##### 2. 纸制制式表格暂定三种:

(1) 《单位缴费信息》(见附件5)

(2) 《参保人员缴费信息》(见附件6)

(3) 《参保人员补缴信息》(见附件7)

##### 3. 制式语音

鉴于社会保险个人权益记录数据繁杂,加之电信资源有限,为此,特将参保的个人最为关心的社会保险个人权益记录进行了集合,制式语音查询内容暂定6种(见附件8)。

4. 本通知实施后再新制定的其他制式表格将另行发文公布。

##### (四) 查询的方法与步骤

##### 1. 到社保经(代)办机构

(1) 参保的用人单位需提供:

- [1]《社会保险登记证》；  
[2]经办人的有效身份证件原件；  
[3]《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》（见附件9）；  
[4]其他相关材料。

(2) 参保的个人需提供：

- [1]本人的有效身份证件原件；  
[2]《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》；  
[3]参保的个人如委托他人代为查询时，被委托人还须提供本人的有效身份证件原件及复印件。

(3) 社保经(代)办机构对参保的用人单位与个人(含被委托人)提供的证明材料核验后，按规定的操作步骤导出或打印相关制式表格。

#### 2. 操作使用社会保险自助终端

(1) 参保的用人单位首次查询时，经办人需录入社会保险登记证号、组织机构代码并设置查询密码。再次查询时，只需录入社会保险登记证号和查询密码即可。

如查询密码遗忘，经办人应持《社会保险登记证》原件和本人的有效身份证件原件到业务前台办理密码重置手续。之后，按首次查询的方法操作。

(2) 参保的个人首次查询时，需录入社会保障号码、社会保障卡卡号(12位)或电脑序号(10位)并设置查询密码。再次查询时，只需录入社会保障号码和查询密码即可。

如查询密码遗忘，应持本人有效身份证件原件到业务前台办理密码重置手续。之后，按首次查询的方法操作。

(3) 参保的用人单位和个人按照系统的提示与要求，导出或打印自选的相关制式表格。

#### 3. 登录北京市社会保险网上服务平台

(1) 凡是根据《关于印发〈北京市用人单位办理社会保险网上申报业务管理办法〉(试行)的通知》(京社保发[2011]52号)规定已申请数字证书的用人单位，可进行单位用户登录。

(2) 参保的个人在注册个人用户后，可进行个人用户登录。

(3) 在登录成功后，参保的用人单位和个人在“个人权益记录”模块提交定制申请。

(4) 原则上，从定制成功后的次日可下载打印自选的相关制式表格。

#### 4. 拨打“12333”热线服务电话

(1) 参保的个人按照语音提示，依序输入社会保障号码、社会保障卡卡号(12位)或电脑序号(10位)及查询内容选项。

(2) 经确认后，“12333”热线服务电话通过自动语音的方式回答相关信息。

#### (五) 查询结果的校验

1. 凡是能形成纸介形式的社会保险个人权益记录制式表格(除登记信息)，参保的用人单位和个人以及依法使用的第三方可对其真伪进行甄别校验。

2. 具体甄别校验方法是：从查询次日的30日内，按照规定的日期与时间登录北京市社会保险网上服务平台，进入“我要验证个人权益记录”模块，依序录入制式表格中的查询流水号和校验码后就显示出需要校验的信息。

#### (六) 查询的要求与说明

1. 参保的用人单位只能查询本单位和职工申报的登记信息以及职工在本单位的缴费等信息。

2. 参保的用人单位在查询前，应指定1-2名经办人，同时将经办人的个人信息报社保经(代)办机构进行备案登记。凡未备案登记的经办人，社保经(代)办机构不予受理。

3. 参保的个人只能查询与本人有关的登记、缴费和待遇等信息。

4. 参保的个人如委托他人到社保经(代)办机构进行查询，本人应事先在《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》中委托人的名下用钢笔或签字笔签署本人的名字，他人不得代签。

5. 参保的用人单位和个人获取电子制式表格时需自备电子存储设备。

6. 参保的用人单位和个人通过社保经(代)办机构和社保自助终端获取《单位登记信息》、《职工登记信息》、《灵活就业人员登记信息》电子制式表格时，满90日可申请一次。

7. 通过北京市社会保险网上服务平台定制查询时，同一种制式表格每日限一次。

8. 参保的用人单位通过社保经(代)办机构、社保自助终端查询《单位职工缴费信息》时的人数上限为1500人通过北京市社会保险网上服务平台定制查询时的人数上限为5000人。若查询人数超过上述限制标准可通过分批定制获取。

9. 医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费信息查询的最小年月为本人在本市初次参保缴费的实际年月，而养老保险缴费信息查询的最小年月为1996年1月；五险社会保险查询的最大年月为申请查询年月的上上月。对参保的个人在1996年1月以前实际缴纳养老保险的年限在《参保人员缴费信息》的补充资料中予以体现。

10. 社会保险自助终端设置查询密码的位数最少1位，最多8位，可用数字或字母，也可数字与字母组合。

11. 通过北京市社会保险网上服务平台查询日期为每月5日至25日，校验日期为每月5日至月末时间为6:00至22:00。

12. 通过社保经(代)办机构、社会保险自助终端和北京市社会保险网上服务平台获取的纸介形式的社会保险个人权益记录制式表格(除登记信息)均套印“北京市社会保险个人权益记录专用章”，红色与黑色印章效力相同。

13. 凡到社保经(代)办机构查询《单位职工缴费信息》，如查询单位部分职工，应附具体人员明细信息(电子版和盖单位公章的纸介)，信息内容包括序号、姓名、社会保障号码。

## 二、有关行政、司法等部门和其他单位的查询经办业务

### (一) 需提供的相关证明材料：

1. 单位介绍信；  
2. 《北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表》(见附件10)；  
3. 工作人员的有效工作证件原件和复印件；  
4. 其他单位还须提供《社会保险个人权益记录管理办法》第十九条规定的相关证明材料。



(二) 有关行政、司法等部门和其他单位应如实填写《北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表》中的各个指标项目所要求的信息。

(三) 区(县)社保经办机构或北京市社会保险基金管理中心应严格审核有关行政、司法等部门提交的相关表格材料,在五个工作日内提供制式的《北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表》(见附件11)。

(四) 对其他单位提交的相关表格材料,区(县)社保经办机构应严格按照《社会保险个人权益记录管理办法》的相关规定进行审核,对符合条件的,应通知其领取《北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表》,最长不得超过十个工作日;对不符合条件的,应在十个工作日内书面回复。

三、参保的用人单位和个人,有关行政、司法等部门及其他单位可通过登录北京市人力资源和社会保障网站或北京市社会保险网上服务平台下载打印《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》或《北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表》。

四、自本通知实施之日起,社保经(代)办机构不得为参保的用人单位和个人,有关行政、司法等部门及其他单位开具非制式的社会保险个人权益记录证明。

五、社保经(代)办机构和北京市社会保险基金管理中心具体经办社会保险个人权益记录查询业务的工作人员一律要签订《北京市社会保险个人权益记录保密协议》,并严格执行。如有违反,将依法进行处理。

六、在具体经办业务过程中,工作人员要严格按照本通知的业务流程与要求认真办理相关业务,不得违规操作。

七、对有关行政、司法部门、其他单位及参保的个人委托他人查询所提交的个人有效身份证件、申请表和其他相关证明材料,社保经(代)办机构和北京市社会保险基金管理中心应安排专人定期按照档案保管的要求装订成册后妥善保管。对有关行政、司法部门及其他单位提出的查询申请要建立与完善登记备案制度。

八、参保的用人单位和个人应妥善保管获取的社会保险个人权益记录信息,以保证信息的安全;有关行政、司法部门和其他单位依法获取的社会保险个人权益记录信息应用于约定的用途,不得将其用于商业交易或者营销活动,也不得违法向他人泄露;如有违反,将依法进行处理。

九、参保的用人单位和个人对社会保险个人权益记录存在异议时,按照《北京市社会保险个人权益记录查询使用管理办法》第八条规定执行。

十、社保经(代)办机构应依据本通知规定,结合本辖区的情况,对统一规范社会保险个人权益记录查询使用经办业务做好宣传和解释工作。

十一、本通知自2013年10月1日起施行。

北京市社会保险基金管理中心

2013年8月19日

(附件下载)北京市社会保险个人权益记录1(单位登记信息)

北京市社会保险个人权益记录2(职工登记信息)

北京市社会保险个人权益记录3(灵活就业人员登记信息)

北京市社会保险个人权益记录4(单位职工缴费信息)

北京市社会保险个人权益记录5(单位缴费信息)

北京市社会保险个人权益记录6(参保人员缴费信息)

北京市社会保险个人权益记录7(参保人员补缴信息)

北京市社会保险个人权益记录制式语音查询内容

北京市社会保险个人权益记录查询申请表

北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表

北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表



关于我们 - 法律声明 - 网站地图 - 建议征集

政策咨询热线 12333

主办:北京市人力资源和社会保障局 承办:北京市人力资源和社会保障局大数据中心



官方微博




微信公众号

政府网站标识码:1100000062 京公网安备:11040102700143 ICP备案序号:京ICP备05056884号

拟派项目经理类似工程业绩 1 • 双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包

中标通知书

中标通知书



招标编号: HJFFJSZ2022120007001

中交第三公路工程局有限公司:

我方双桥武塘地块横一路工程EPC总承包招标的评标工作已结束,现确定你方为中标人。请在本中标通知书发出之日起30天内,与我方洽谈并签订工程承包合同。请贵方派代表于2023年03月08日前与我方洽谈合同内容,在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。

联合体单位: 扬州市建筑设计研究院有限公司

招标人: (盖章) 法定代表人: (签字或盖章) 李兵

2023/02/06

中标范围和内容

在满足招标人提供的地形图、勘探报告、方案设计和设计任务书的基础上,完成本项目的初步设计、施工图设计工作(包括但不限于道路、桥涵、雨污水、立交、照明)、根据施工图施工至工程竣工验收、工程保修养护等工作,并配合业主办理报建、报批、工程结(决)算审计等内容,具体包括以下事项:1)负责办理工程前期的报建、报批工作;协助办理市政管线、水、电、气、广电、三网合一等的报批报建工作;协助或负责办理行政主管部门的报审手续。2)根据招标人的设计要求,负责本项目的全部设计、施工及相应的报建审批工作;3)负责项目实施阶段全过程施工及管理工作,负责工程保修期内的维修工作。4)负责本工程道路、雨污水与现有市政基础设施的接驳。5)负责红线范围内地上附着物清理(如有);6)负责综合考虑施工、设计中可能出现的任何问题:如临近建筑物保护、高压防护、周边矛盾协调、专家方案论证、专业设计、现场看护等;7)专业工程深化(二次)设计、施工与专项方案论证相关费用,投标人自行包干;8)建造最终满足一个功能齐全、设施完备、通过综合及各专项验收、可正常使用所包含的全部建设内容,如未考虑到位、存在漏项,由此产生的费用由中标单位负责实施且不增加费用。

工程地点	横一路西起新城河路,东至维扬路,纵一路北起秋雨路,南至文汇西路		
建筑面积(m²)	0.0	结构层次	
中标质量标准	符合国家验收标准	中标工期(日历天)	150
资质类别等级	施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级		
中标价(万元)	2197.239042	中标单位资质证号	D111020751
中标项目经理	夏天龙	项目经理资质证号	
招标组织形式	委托招标	招标方式	公开招标
招标代理机构	江苏辰诚工程咨询有限公司		
项目组成员			
备注			

扬州市公共资源交易中心制

拟派项目经理类似工程业绩 1 • 双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包

施工合同

2023-3/1

GF-2020-0216

建设工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部  
国家市场监督管理总局 制定



# 拟派项目经理类似工程业绩 1 • 双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包

## 施工合同

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：扬州市邗江城市建设发展有限公司

承包人（全称）：中交第三公路工程局有限公司（联合体牵头单位-施工方）、  
扬州市建筑设计研究院有限公司（联合体成员单位-设计方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1. 工程名称：双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包
2. 工程地点：西起新城河路，东至维扬路
3. 工程审批、核准或备案文号：扬邗城建〔2022〕59 号
4. 资金来源：自筹
5. 工程内容及规模：道路长约 600 米，宽约 16 米
6. 工程承包范围：在满足招标人提供的地形图、勘察报告、方案设计和设计任务书的基础上，完成本项目的初步设计、施工图设计工作（包括但不限于道路、桥涵、雨污水、交安、照明）、根据施工图施工至工程竣工验收、工程保修养护等工作，并配合业主办理报建、报批、工程结（决）算审计等内容，具体包括以下事项：

- 1) 负责办理工程前期的报建、报批工作；协助办理市政管线、水、电、气、广电、三网合一等的报批报建工作；协助或负责办理行政主管部门的报审手续。
- 2) 根据招标人的设计要求，负责本项目的方案设计、施工图设计、施工及相应的报建审批工作；
- 3) 负责项目实施阶段全过程施工及管理工作，负责工程保修期内的维修工作。
- 4) 负责本工程道路、雨污水与现有市政基础设施的接驳。
- 5) 负责红线范围内地上附着物清理（如有）；
- 6) 负责综合考虑施工、设计中可能出现的任何问题；如临近建筑物保护、高压防护、周边矛盾协调、专家方案论证、专业设计、现场看护等；
- 7) 专业工程深化（二次）设计、施工与专项方案论证相关费用，投标人自行包干；
- 8) 建造最终满足一个功能齐全、设施完备、通过综合及各项验收、可正常使用所包含的全部建设内容，如未考虑到位、存在漏项，由此产生的费用由中标单位负责实施且不增加费用。

本项目如因不可抗力因素或不确定因素暂停或停止实施的，即停止合作，合同终止，按实结算已完成工程量，不补偿任何费用。投标人投标报价时，应将上述因素考虑到投标报价中。



# 拟派项目经理类似工程业绩 1 • 双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包

## 施工合同

本工程承包人承担本项目能满足国家、省、市、区相关职能部门及招标人要求的所有项目的设计和施工，最终施工承包范围以经招标人审核确认后图审合格的施工图为准，同时招标人保留对上述所列内容作调整的权利，中标人须无条件服从发包人的调整。

### 二、合同工期

计划开始工作日期：2023年1月30日。

计划开始现场施工日期：2023年3月1日。

计划竣工日期：2023年7月29日。

工期总日历天数：150天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以开工令为准。

### 三、质量标准

工程设计质量标准：符合国家及行业设计规范要求，所有设计使用材料必须为节能环保产品并达到本项目设计任务书的要求

工程施工质量标准：符合国家施工质量验收合格标准

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）贰仟壹佰玖拾柒万贰仟叁佰玖拾元肆角贰分（¥21972390.42元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）捌拾肆万贰仟玖佰元整（¥842900.00元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）肆万柒仟柒佰壹拾壹元叁角贰分（¥47711.32元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）；适用税率：/，税金为人民币（大写）/（¥/元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）贰仟万零玖仟肆佰玖拾元肆角贰分（¥20009490.42元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）壹佰捌拾万零捌佰伍拾肆元壹角肆分（¥1800854.14元）；

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）。

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）壹佰壹拾贰万元整（¥1120000.00元）。

（6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）；适用税率：/，税金为人民币（大写）/（¥/元）。

2. 合同价格形式：

# 拟派项目经理类似工程业绩 1 • 双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包

## 施工合同

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整。

### 五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：夏天龙。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

### 八、订立时间

本合同于 2023 年 2 月 28 日订立。

### 九、订立地点

本合同在扬州订立。

### 十、合同生效

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且双方盖章后生效。

### 十一、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执肆份。

发包人：（公章）

发包人 1：（公章）

承包人 2：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：91321003789112

统一社会信用代码：91110000789600

统一社会信用代码：91321000140741

87X1

9847

78X1

地址：扬州市江都区月城科技 28.2

地址：北京市东城区安定门内大街西

地址：扬州市江都区润扬北路 19 号

号楼 23 楼

68 号 801

邮政编码：225009

邮政编码：100011

邮政编码：225000

法定代表人：刘通平

法定代表人：蔡康海

法定代表人：潘长海

竣工验收报告

单位工程竣工预验收证明书

工程名称: 双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包工程

验收日期: 2024 年 5 月 14 日

建设单位	扬州市邗江城市建设发展有限公司			监理单位	扬州市建圣工程建设监理有限公司						
设计单位	扬州建筑设计研究院有限公司			施工单位	中交第三公路工程局有限公司						
建筑面积	m²	工程造价	万元	结构层	次	开工日期	质量等级	合格			
验收意见 1、工程符合设计图纸要求; 2、工程施工报验资料齐全; 3、施工过程中未发生重大质量及安全事故; 4、单位工程观感质量较好; 5、工程质量等级合格。											
建设单位	监理单位			设计单位	施工单位			勘察单位			
 (签字) 公章			 (签字) 公章			 (签字) 公章			 (签字) 公章		

# 拟派项目经理类似工程业绩 2 · 引江济淮工程移湖西路桥工程施工

## 中标通知书



安徽合肥公共资源交易中心

### 中 标 通 知 书

代理机构联系方式:

单位: 安徽诚信项目管理有限公司

邮编: 230601

地址: 合肥市滨湖新区南京路2588号合肥要素市场A区

(徽州大道与南京路交口)

项目联系人: 沈工

联系电话: 0551-66223927

传真: 0551-66223654

网址: <http://www.ahggzyjt.com>

合肥公共资源交易监督管理局监制

### 中标通知书

编号: HFZTB-GC-2019-000724

中文第三公路工程有限公司:

你单位于 引江济淮工程移湖西路桥工程施工 项目(项目编号: 2018GNCZ4530) 招投标中, 经评定, 被确定为中标人。中标价款为(人民币) 壹亿陆仟壹佰肆拾柒万玖仟捌佰柒拾叁元肆角玖分 元(大写)。中标工期 660 天(日历天), 工程质量达到国家施工验收规范 合格 标准。

请你单位在收到中标通知书后, 于30日内与招标人签订承包合同, 无故逾期视为放弃中标资格。

工程名称: 引江济淮工程移湖西路桥工程施工

工程地点: 庐江县

结构层次: / 建筑面积: /

预算价: 22220.00 元 中标价: 161479873.49 元

项目经理: 夏天龙

开工日期: / (具体以开工令为准)

中标范围: 图纸、招标文件、清单约定的所有内容



重要提示:

- 1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。
- 2、中标人应当按照约定履行合同, 对未能按时、按质、按量履行合同的中标人, 将被追究违约责任。公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记录并予以披露。

附则:

- 1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同的组成部分;

- 2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》;
- 3、合同自签订之日起五个工作日内, 须办理合同备案手续;
- 4、办理合同见证和备案时须携带以下资料:

- (1) 合同原件
- (2) 履约保证金等各种担保(复印件)



# 拟派项目经理类似工程业绩 2 · 引江济淮工程移湖西路桥工程施工

## 施工合同

### 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 庐江县重点工程建设管理中心

承包人(全称): 中交第三公路工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就引江济淮工程移湖西路桥工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

#### 一、工程概况

1. 工程名称: 引江济淮工程移湖西路桥工程施工

2. 工程地点: 庐江县

3. 工程立项批准文号: 皖水基【2017】126号

4. 资金来源: 财政资金

5. 工程内容: 移湖西路桥项目全长 2154 米,道路红线宽 50 米,包括跨引江济淮航道 273.7 米长双塔双索面矮塔斜拉桥,跨舒庐干渠 40.6 米长简支桥梁。建设内容包括桥梁工程、接线道路工程、综合管线工程、交通工程、照明工程、绿化工程等,具体内容详见招标文件、图纸、清单及答疑文件。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6. 工程承包范围: 具体详见工程量清单及图纸。

#### 二、合同工期

计划开工日期: 2019 年 3 月 30 日(具体开工日期以

## 施工合同

开工令为准)。

计划竣工日期: 2021 年 1 月 18 日。

工期总日历天数: 660 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹亿陆仟壹佰肆拾柒万玖仟捌佰柒拾叁元肆角玖分  
(¥ 161479873.49 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 叁佰零伍万柒仟叁佰柒拾壹元陆角陆分  
(¥3057371.66 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 肆佰万 (¥ 4000000 元)

2. 合同价格形式: 总价合同

## 施工合同

### 五、项目经理

承包人项目经理： 夏天龙

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程

## 施工合同

质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2019 年 2 月 15 日签订。

### 十、签订地点

本合同在 庐江县重点工程建设管理中心 签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的重要组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自 双方共同签字并盖章之日起 生效。

### 十三、合同份数

本合同一式 拾 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 肆 份,合肥市公共资源交易监督管理局备案 壹 份,安徽诚信项目管理咨询有限公司存档 壹 份。



拟派项目经理类似工程业绩 2 • 引江济淮工程移湖西路桥工程施工

施工合同

发包人：\_\_\_\_\_ (公章)  
法定代表人或  
其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)  
组织机构代码：\_\_\_\_\_  
地址：\_\_\_\_\_  
邮政编码：\_\_\_\_\_ 231500  
法定代表人：\_\_\_\_\_ 薛斌  
委托代理人：\_\_\_\_\_  
电话：\_\_\_\_\_ 0551-825639691  
传真：\_\_\_\_\_  
电子邮箱：\_\_\_\_\_  
开户银行：\_\_\_\_\_  
账号：\_\_\_\_\_

承包人：\_\_\_\_\_ (公章)  
法定代表人或  
其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)  
组织机构代码：\_\_\_\_\_  
地址：北京市安定门外大街丙 88 号  
邮政编码：\_\_\_\_\_ 100000  
法定代表人：\_\_\_\_\_ 黄腊泉  
委托代理人：\_\_\_\_\_  
电话：\_\_\_\_\_ 010-84303400  
传真：\_\_\_\_\_ 010-84303400  
电子邮箱：\_\_\_\_\_  
开户银行：\_\_\_\_\_  
账号：\_\_\_\_\_

## 竣工验收报告

0342072

# 工程竣工验收报告

工程名称：引江济淮工程移湖西路桥工程

竣工日期：2022年1月6日

验收组织单位（章）庐江县重点工程建设管理中心

庐江县住房和城乡建设局印制

## 竣工验收报告

搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是庐江县住房和城乡建设局统一印制，任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份，由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程；
- 二、竣工验收不合格的工程（含无《工程竣工验收报告》的工程）；
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的；
- 四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。



# 拟派项目经理类似工程业绩 2 · 引江济淮工程移湖西路桥工程施工

## 竣工验收报告

### 一、工程概况





工程名称	引江济淮工程移湖西路桥工程	工程地点	庐江县
建筑面积	107509 m <sup>2</sup>	工程造价	16147.987 万元
结构类型		层数	地上：____层 地下：____层
规划许可证号		施工许可证号	
开工日期	2019.4.10	竣工日期	2022.1.6
建设单位	庐江县重点工程建设管理中心	法定代表人	夏俊
单位地址	庐江县塔山路与交通路口	项目负责人	杨恒
勘察单位	安徽省交通勘察设计院有限公司	资质等级	工程勘察专业类 岩土工程甲级
设计单位	安徽省交通勘察设计院有限公司	资质等级	工程设计市政行业 桥梁工程甲级
施工总包单位	中交第三公路工程局有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程施工总承包壹级 D111020751
法定代表人	蔡唐涛	项目经理及证书号	夏天龙 京建B(2016)0131323
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
监理单位	湖南湖建建设管理有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程监理甲级 E143003214-01
法定代表人	姜早龙	总监及岗位证书号	钱军 34007359
施工图审查机构		资质等级及证书号	
监督机构		监督注册号	



# 拟派项目经理类似工程业绩 2 • 引江济淮工程移湖西路桥工程施工

## 竣工验收报告

### 二、验收组人员组成

验收组成员	姓 名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	苏云龙	庐江县重点工程建设管理中心		
副组长	杨 恒	庐江县重点工程建设管理中心		杨恒
成 员	曾恩琦	安徽省交通勘察设计院有限公司	主任工程师	曾恩琦
	王刘洋	安徽省交通勘察设计院	已高	王刘洋
	钱 军	湖南湖大建设监理有限公司		钱军
	夏天龙	中交第三公路工程局有限公司	项目经理	夏天龙
建设单位项目负责人:  建设单位法定代表人: 				
<div style="text-align: right;">                           (单位公章)                          2022年 1 月 6 日                     </div>				
提示: 建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

拟派项目经理类似工程业绩 2 · 引江济淮工程移湖西路桥工程施工

竣工验收报告

三、验收结果

验收意见：

引江济淮工程移湖西路桥工程,项目位于庐江县城区内,项目范围里程为K0+000-K2+153.9,线路全长2.154km,双向六车道,道路等级为城市主干路。本项目起点位于万山镇岳庙村,终点位于杨家山村。道路标准横断面布置为:2.5m(人行道)+3.5m(非机动车道)+3.0m(侧分带)+12m(机动车道)+8.0m(中央分隔带)+12m(机动车道)+3.0m(侧分带)+3.5m(非机动车道)+2.5m(人行道)=50.0m。

本工程桥梁2座,分别为移湖西路桥和舒庐干渠桥。其中移湖西路桥起点位于K1+101.677处,桥梁终点位于K1+375.377处,桥梁全长273.7米;舒庐干渠桥起点位于K1+619.83处,桥梁终点位于K1+660.43处,桥梁全长40.6米。建设内容主要为:土方工程、道路工程、桥梁工程、排水工程、电排工程、绿化工程、交通工程和照明工程。经验收组综合评判该项目各分部分项工程均满足设计使用要求。

- 1、建设单位能遵纪守法,全程参加工程项目管理,无违法违规行为;
- 2、勘察单位能按规范提供跟踪服务及时解决工程难题;
- 3、施工单位能按规范及图纸施工未发现其他违规行为;
- 4、监督质监部门对验收程序和工程资料情况进行监督,确保符合相关要求;
- 5、工程无明显质量缺陷;

综上所述,引江济淮工程移湖西路桥工程施工竣工验收合格。

验收结论和质量等级:合格

建设单位	监理单位	勘察单位	设计单位	施工单位
 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)
 法人代表	 法人代表	 法人代表	 法人代表	 法人代表
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

## 竣工验收报告

### 四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4、施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准件使用文件（或不需认可的依据）



## 拟派项目经理类似工程业绩 2 · 引江济淮工程移湖西路桥工程施工

### 竣工验收报告





## 拟派项目经理类似工程业绩 2 · 引江济淮工程移湖西路桥工程施工

### 业绩证明

#### 业绩证明

引江济淮工程(安徽段)引江济巢段移湖西路桥工程由中交第三公路工程局有限公司承担全部施工任务,合同金额 161479873.49 元。路线全长 2.154km,道路等级为城市主干路,设计为双向 6 车道。施工内容包含道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程共计 6 个专业。本项目主要结构物为路基 1700m、涵洞 4 座(3 座盖板涵,1 座圆管涵)和桥梁 2 座(分别为移湖西路桥与舒庐干渠桥)。

移湖西路桥上跨引江济淮航道,全长 273.7m,桥梁孔跨布置为(70+130+70)m=270m,为双塔双索面矮塔斜拉桥(塔高:18.5m),桥面宽 42m,双向六车道设计。其中钻孔灌注桩 56 根,墩高 15m,梁体为现浇预应力箱梁,非预应力钢筋 4341t,预应力筋 498t,斜拉索钢绞线 180t。

舒庐干渠桥全长 40.6m,上跨舒庐干渠,钻孔灌注桩 30 根,墩高 2.5m,上部为 2×20m 预制简支 T 梁桥(共 68 片 T 梁)。

道路工程:路基全长 1700m,采用灰土填筑,路面基层采用水泥稳定碎石,其中下基层 20cm 厚,面积 75292m<sup>2</sup>,上基层 36cm 厚,面积 62677m<sup>2</sup>;沥青路面为(8+6+4)cm 三层设计,面积 61614m<sup>2</sup>。

本项目 2019 年 4 月 10 日正式开工,于 2022 年 1 月 6 日通过竣工验收并通车。项目经理:夏天龙,项目总工:谢仕良。

施工单位重合同,守信用、无质量、安全等事故。

特此证明。

庐江县重点工程建设管理中心

2022 年 3 月 7 日

附表 4:

履约评价情况一览表

序号	项目名称	建设单位	建设地点	履约评价等级	评价时间
1	珠峰文化旅游创意产业园区二期市政基础设施建设项目施工三标段	珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会	日喀则市桑珠孜区	很满意	2024. 12. 29
2	浦江县高铁新城片区基础建设项目	成都浦江建设投资集团有限公司	成都市浦江县	很满意	2023. 12. 13
3	眉山市东坡区市政道路基础设施 PPP 项目	眉山市东坡区融通市政建设工程有限公司	四川省眉山市	很满意	2023. 11. 15
4	慧盈道(双立路-双德路)、双富路(和厚道-双勤道)、双阳路(新光道-新灿道)、新明道(双阳路-双锦路)、新阳道(双灿路-双锦路)共 5 条道路的道路及配套管线工程项目	天津北辰科技园区管理有限公司	天津市	满意	2023. 8. 1
5	襄垣县太行路雨污分流改造工程第二标段项目	襄垣县市政园林服务中心	山西省长治市	很满意	2024 年 3 季度

注：提供近 3 年（从本工程招标公告的第一次发布之日起倒推，时间以履约评价出具时间为准），本单位在类似工程中取得建设单位出具的履约评价的证明材料原件扫描件（不超过 5 项，若所提供数目超过 5 项，统计时只计取前 5 项）。按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

## 履约评价 1

珠峰文化旅游创意产业园区二期市政基础设施建设项目施工三标段

### 业主满意度调查表

业主单位名称：珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会

项目名称：珠峰文化旅游创意产业园区二期市政基础设施建设项目施工三标段

通讯地址及联系电话：日喀则市桑珠孜区山东北路 39 号/1730892227

施工单位：中交第三公路工程局有限公司

满意度及 分值 评价内容	很满意 (91~ 100)	满意 (90~71)	基本满 意 (70~61)	不满 意 (60~4 1)	很不 满意 (40 ~0)	意见及建 议
1. 项目进场组织及 临建情况						
2. 人员、设备到位情 况						
3. 施工组织及施工 进度						
4. 工程质量情况	97					
5. 安全生产及防护 措施						
6. 文明施工情况						
7. 环境保护及措施						
8. 工程使用功能情 况	99					
9. 竣工后服务情况	97					
期盼您对我公司或项目留下宝贵意见： 无						

施工期内评价内容为 1~7 项，竣工后评价内容为 4、8、9 项。

单位（盖章、签字）



2020年12月29日

## 履约评价 2

### 浦江县高铁新城片区基础建设项目

#### 业主满意调查表

编号:

业主单位名称: 浦江县建设投资集团有限公司			项目名称: 浦江县高铁新城片区基础建设项目				
通讯地址及联系电话: 浦江县飞龙路49号 15702824226			施工单位: 中交第三公路工程有限公司				
评价内容	满意度及分值	很满意 (91~100)	满意 (90~71)	基本满意 (70~61)	不满意 (60~41)	很不满意 (40~0)	意见及建议
1. 项目进场组织及临建情况	92						
2. 人员、设备到位情况			88				
3. 施工组织及施工进度	93						
4. 工程质量情况			89				
5. 安全生产及防护措施			89				
6. 文明施工情况	91						
7. 环境保护及措施	93						
8. 工程使用功能情况			90				
9. 竣工后服务情况							
期盼您对我公司或项目留下宝贵意见:							

施工期内评价内容为1~7项, 竣工后评价内容为4、8、9项。

业主单位 (盖章、签字)

2023年12月13日





## 履约评价 3

### 眉山市东坡区市政道路基础设施 PPP 项目

#### 业主满意调查表

编号:

业主单位名称: 眉山市东坡区市政建设工程有限公司			项目名称: 眉山市东坡区市政道路基础设施 PPP 项目				
通讯地址及联系电话: 眉山东坡区裴城路财富中心14楼 15559593030			施工单位: 中交第三公路工程局有限公司				
评价内容	满意度及分值	很满意 (91~100)	满意 (90~71)	基本满意 (70~61)	不满意 (60~41)	很不满意 (40~0)	意见及建议
1. 项目进场组织及临建情况	99						
2. 人员、设备到位情况	95						
3. 施工组织及施工进度			81				
4. 工程质量情况			85				
5. 安全生产及防护措施			90				
6. 文明施工情况	92						
7. 环境保护及措施	93						
8. 工程使用功能情况	95						
9. 竣工后服务情况	94						
期盼您对我公司或项目留下宝贵意见:							

施工期内评价内容为1~7项, 竣工后评价内容为4、8、9项。

业主单位 (盖章、签字)

2023年11月15日



## 履约评价 4

慧盈道(双立路-双德路)、双富路(和厚道-双勤道)、双阳路(新光道-新灿道)、新明道(双阳路-双锦路)、新阳道(双灿路-双锦路)共5条道路的道路及配套管线工程项目

天津市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包企业履约评价表

项目名称	慧盈道(双立路-双德路)、双富路(和厚道-双勤道)、双阳路(新光道-新灿道)、新明道(双阳路-双锦路)、新阳道(双灿路-双锦路)共5条道路的道路及配套管线工程项目	
施工单位	中交第三公路工程局有限公司	
评价单位	天津北辰科技园区管理有限公司	
评价内容	<p>在施项目合同条款履行情况,主要包括:</p> <p>(1) 组织机构</p> <p>1) 人员到位与管理情况</p> <p>2) 设施设备到位情况</p> <p>3) 施工管理与制度</p> <p>(2) 施工组织</p> <p>1) 质量管理</p> <p>2) 安全生产管理</p> <p>3) 文明施工管理</p> <p>4) 农民工工资支付</p> <p>5) 进度控制</p> <p>6) 履约担保</p> <p>(3) 其他</p> <p>1) 合同其它事项管理</p> <p>2) 对举报与投诉的查处</p>	
评价结果	满意(√)    不满意( )	
不满意情况说明		
项目经理签字: 于会兴	评价单位(盖章):	
联系电话: 176 4427 9708	评价单位负责人签字: 石	
	联系电话: 1850 220 2535	
2023年 8 月 1 日	2023年 8 月 1 日	

注: 在评价结果相应( )中画“√”

履约评价 5

襄垣县太行路雨污分流改造工程第二标段项目

业 主 满 意 调 查 表

编号：2024 三季度


业主单位名称	襄垣县市政园林服务中心			项目名称	襄垣县太行路雨污分流改造工程第二标段项目	
通讯地址及联系电话	山西省襄垣县城北街 56 号			施工单位	中交第三公路工程局有限公司	
满意度及分值	很满意 (91~100)	满 意 (90~71)	基 本 满 意 (70~61)	不 满 意 (60~41)	很 不 满 意 (40~0)	意见及建议
评价内容						
1. 项目进场组织及临建情况	98					
2. 人员、设备到位情况	98					
3. 施工组织及施工进度		95				
4. 工程质量情况		90				
5. 安全生产及防护措施		95				
6. 文明施工情况		92				
7. 环境保护及措施		98				
8. 工程使用功能情况						
9. 竣工后服务情况						
期盼您对我公司或项目留下宝贵意见：						
说明：施工期内评价内容为 1~7 项，竣工后评价内容为 4、8、9 项。						

业主单位(盖章、签字)



年 月 日

# 项目管理部组织系统框架图





## 二、项目管理机构配备情况

### 1. 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	夏天龙	工程师	1.建造师证书 2.安全生产考核合格证 3.职称证	1.一级 2.建安B 3.中级	1. 京 1362013201407060 2. 京 建 安 B(2016)0131323 3.20110943	1. 市政公用工程、铁路、公路 2. / 3. 路桥	中交第四公路工程局有限公司	0	/
技术负责人（总工）	王明军	高级工程师	职称证	高级	GJ08098	市政工程	中铁三局集团有限公司	0	/
质量负责人	王福龙	高级工程师	1.设备安装质量员证 2.职称证	1./ 2.高级	1.0622310800046000002 2.211401	1. 设备安装 2.公路与桥梁	中交第四公路工程局有限公司	0	/
安全负责人	李晓东	高级工程师	1.建安 C2 证书 2.职称证	1.C2 2.高级	1.京建安 C2(2010)0097141 2.4171314	1. / 2.轨道施工	中交第三公路工程局有限公司	0	/
安全员	王朋飞	工程师	1.建安 C2 证书 2.职称证	1.C2 2.中级	1.京建安 C2(2016)0216406 2.1240080	1./ 2.道路与桥梁	中交第三公路工程局有限公司河北雄安交通轨道分公司	0	/
劳资专管员	郭思静	/	劳务员证	/	0622311300046000003	/	中交第三公路工程局有限公司	0	/
土建工程师	李恩	高级工程师	1.施工员证书 2.职称证	1./ 2.高级	1.0622310100046000001 2.4222188	1.施工员 2.隧道与地下工程	中交第三公路工程局有限公司	0	/

给排水工程师	王玉俊	工程师	职称证	高级	20041489	给排水	南阳市自来水公司	0	/
造价工程师	赵常红	高级工程师	1.造价工程师证 2.职称证	1.一级 2.高级	1. 建[造]1118110D015317 2.0479637	1. / 2. 道路与桥梁	河北七建建筑集团	0	/
测量工程师	韩明伟	工程师	1.测量验线员证 2.职称证	1./ 2.中级	1.11170370012465 2.20220216692	1.测量验线 2.路桥施工	中交第三公路工程局有限公司	0	/
质量员	张东	工程师	1.质量员证 2.职称证	1./ 2.中级	1.0622310600046000002 2.1230122	1./ 2.市场开发	中交第三公路工程局有限公司	0	/
施工员	曹凯	工程师	1.施工员证 2.职称证	1./ 2.中级	1.0622310100046000002 2.20170830764	1./ 2.公路	中交第四公路工程局有限公司	0	/
材料员	吴东军	高级工程师	1.材料员证 2.职称证	1./ 2.高级	1.0111611191116009284 2.4232458	1./ 2.设备管理	中交第三公路工程局有限公司	0	/
预算员	柳继平	工程师	1.预算员证 2.职称证	1./ 2.中级	1.2501100100507138 2.1230101	1.土建与装饰 2.桥梁工程	中交第三公路工程局有限公司	0	/
资料员	武琪	工程师	1.资料员证 2.职称证	1./ 2.中级	1.0622311400046000004 2.2013337	1. / 2.路桥	中交第四公路工程局有限公司	0	/

注：1. 项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

2. 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	夏天龙	性 别	男	年 龄	43 岁
职务	项目经理	职 称	工程师	学 历	大学本科
证件类型	居民身份证	证件号码	210105198208270230	手机号码	18600620063
参加工作时间	2006 年 7 月		从事项目经理（建造师）年限		4 年
项目经理（建造师）资格证书编号		京 1362013201407060			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
庐江县重点工程建设管理中心	引江济淮工程移湖西路桥工程	<p>引江济淮工程移湖西路桥工程,项目位于庐江县城区内，项目范围里程为 K0+000-K2+153.9，线路全长 2.154km，双向六车道，道路等级为城市主干路。本项目起点位于万山镇岳庙村，终点位于杨家山村。道路标准横断面布置为：2.5m（人行道）+3.5m（非机动车道）+3.0m（侧分带）+12m（机动车道）+8.0m(中央分隔带)+12m（机动车道）+3.0m（侧分带）+35m（非机动车道）+2.5m（人行道）=50.0m。</p> <p>本工程桥梁 2 座，分别为移湖西路桥和舒庐干渠桥。其中移湖西路桥起点位于 K1+101.677 处，桥梁终点位于 K1+375.377 处，桥梁全长 273.7 米；舒庐干渠桥起点位于 K1+619.83 处，桥梁终点位于 K1+660.43 处，桥梁全长 40.6 米。建设内容主要为：土方工程、道路工程、桥梁工程、排水工程、电排工程、绿化工程、交通工程和照明工程。合同金额：161479873.49 元。</p>	2019.2.15 、 2022.1.6	已完	合格
扬州市邗江城市建设发展有限公司	双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包	道路长约 600 米，宽为 16 米	2023.2.28 、 2024.5.14	已完	合格

姓名 夏天龙			中华人民共和国
性别 男 民族 汉			居民身份 证
出生 1982 年 8 月 27 日			
住址 沈阳市和平区长白东路25号2-6-4			
公民身份号码 210105198208270230		签发机关 沈阳市公安局和平分局	有效期限 2015.05.28-2035.05.28

普通高等学校		
毕业证书		
学生 夏天龙 性别 男，一九八二年 八 月二十七日生，于二〇〇二		
年 八 月至二〇〇六年 七 月在本校 土木工程 专业		
肆 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程。成绩合格，准予毕业。		
校 名：		校（院）长：赫冀成
证书编号：101451200605003462		二〇〇六年 七 月 十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网站： <a href="http://www.chsi.com.cn">http://www.chsi.com.cn</a>		



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 夏天龙

性 别 男

出生年月 1982.8

工作单位 中交第四公路工程局有限公司


编号 20110943

系列名称 工 程

专业名称 路 桥

资格名称 工程师

评审时间 2011.9





使用有效期: 2025年02月20日  
- 2025年08月19日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 夏天龙

性 别: 男

出生日期: 1982年08月27日

注册编号: 京1362013201407060



聘用企业: 中交第三公路工程局有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-04-07至2027-04-06)

市政公用工程(有效期: 2024-03-28至2027-03-27)

铁路工程(有效期: 2024-12-17至2027-12-16)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

夏天龙

个人签名:

夏天龙

签名日期:

2025.2.20



中华人民共和国  
住房和城乡建设部

行政审批专用章  
签发日期: 2014年02月24日



## 专业技术人员职业资格查询结果证明

本证明表明 夏天龙 已取得 一级建造师相  
应专业类别考试合格证明。

具体信息如下：

姓 名：	夏天龙
证件类型：	居民身份证
证件号码：	210105198208270230
专 业：	市政公用工程
批准日期：	2013年09月15日
管 理 号：	2013079110792013112259000033



扫码查验



查询结果生成日期：2020年07月02日

本证明通过中国人事考试网（[www.cpta.com.cn](http://www.cpta.com.cn)）“专业技术人员职业资格证书查询验证系统”提供，载明的信息以该系统的最新查询结果为准，也可通过“人力资源和社会保障部”微信公众号扫描二维码查询验证。

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2016）0131323

姓 名：夏天龙

性 别：男

出 生 年 月：1982年8月27日

企 业 名 称：中交第三公路工程局有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年11月1日

有 效 期：2022年12月30日 至 2025年12月31日



发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2022年12月30日








姓名 王明军			中华人民共和国 居民身份证
性别 男 民族 汉			
出生 1971 年 7 月 18 日			
住址 河北省霸州市霸州镇建设 西道铁路新街286号			
公民身份号码 622725197107181038		签发机关 霸州市公安局	有效期限 2009.07.23-2029.07.23

普通高等学校		
毕业证书		
学生 王明军 性别男,一九七一年七月十八日生,于二〇〇四年三月至二〇〇六年六月在本校网络教育学院 土木工程 专业 三年制本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。		
校 名: 武汉理工大学	校(院)长: 周祖德	
证书编号: 104977200605070092	二〇〇六年六月三十日	
查询网址: <a href="http://www.chsi.com.cn">http://www.chsi.com.cn</a>		



系 列  
Series

工 程

专 业  
Profession

市 政 工 程

评审委员会  
Evaluation Committee

总公司工程系列高级评委会

评审通过时间  
Date of Approval

2008.10.1

证书编号: GJ08098  
Certificate No:

中国铁路工程总公司  
职称改革领导小组办公室颁发  
Issued by Office of Leading Group  
for Reform of Professional Titles of  
China Railway Engineering Corporation

## 聘任登记

### Records for Appointment

[illegible]



4. 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	王福龙	证件类型	居民身份证	证件号码	610502197404260278
手机号码	15383293288		证件号（质量员证编号）	0622310800046000002	





本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Company Ltd and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓名 王福龙  
Name

性别 男  
Sex

出生年月 1974.4  
Date of Birth

工作单位 中交第四公路工程局有限公司  
Company Name

编号 211401  
Number

系列名称 工程系列  
Category

专业名称 公路与桥梁  
Specialty

资格名称 高级工程师  
Qualification for

评审时间 2011.11.09  
Date of Approval



APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR  
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设股份有限公司制发  
Designed and Issued by  
China Communications Construction Company Ltd.

证书编码: 0622310800046000002

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王福龙

身份证号: 610502197404260278

岗位名称: 设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

## 继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 定西博润职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年03月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

5. 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	李晓东	证件类型	居民身份证	证件号码	152527198406022110
手机号码	18647905146		证件号（C证编号）	京建安 C2(2010)0097141	





本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Company Ltd and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓名 李巍  
Name

性别 男  
Sex

出生年月 1984.6  
Date of Birth

工作单位 中交第三公路工程局有限公司  
Company Name

编号 4171314  
Number

系列名称 工程系列  
Category

专业名称 轨道施工  
Speciality

资格名称 高级工程师  
Competent for

评审时间 2017.10.19  
Date of Appraisal



APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR  
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设股份有限公司制发

Designed and Issued by  
China Communications Construction Company Ltd.





性 别 男

证件号码 152527198406022110

级 别 中 级

执业证号 1019803

发证日期 2019年5月28日

李时海

职业资格  
证书管理号 2017033110332015220919001226



177-0032

# 注册记录

李晓东 152527198406022110

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位：中交第三公路工程局有限公司

有效期至：2022年5月27日

Y0005 李晓东 152527198406022110

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位：中交第三公路工程局有限公司

有效期：2022年5月28日至2027年5月27日

# 注册记录



# 建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2010）0097141

姓 名：李晓东

性 别：男

出 生 年 月：1984年6月2日

企 业 名 称：中交第三公路工程局有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2010年8月24日

有 效 期：2022年12月30日 至 2025年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年12月30日



## 6. 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	王朋飞	证件类型	居民身份证	证件号码	410825199003187535
手机号码	17538915111	证件号（C证编号）	京建安 C2（2016） 0216406		

<p>姓名 王朋飞</p> <p>性别 男 民族 汉</p> <p>出生 1990 年 3 月 18 日</p> <p>住址 河南省温县岳村乡前岗村育才街39号</p> <p>公民身份号码 410825199003187535</p>	 <p><b>中华人民共和国 居民身份证</b></p> <p>签发机关 温县公安局</p> <p>有效期限 2018.08.27-2038.08.27</p>
---	---

普通高等学校		
<b>毕业证书</b>		
<p>学生 王朋飞 性别 男，一九九〇年 三 月 十八 日生，于二〇一〇年 九 月至二〇一三年 六 月在本校 建筑工程技术 专业 叁 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。</p>		
校 名：	校（院）长：	
证书编号： 101571201306000538	二〇一三年 六 月二十九日	

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



经中华人民共和国人力资源  
和社会保障部授权批准，由中国  
交通建设集团有限公司统一印制  
本证书。它表明持证人通过颁发  
单位专业技术职务任职资格评审  
委员会评审，由评审单位颁发，  
具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 王朋飞

性 别 男

出生年月 1990.3

工作单位 中交第三公路工程局有限  
公司河北雄安交通航道分  
公司

编 号 1240080

系 列 名 称 工程系列

资 格 名 称 工程师

专 业 名 称 道路与桥梁

评 审 时 间 2024.07.25





# 建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2016）0216406

姓 名：王朋飞

性 别：男

出 生 年 月：1990年3月18日

企 业 名 称：中交第三公路工程局有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2016年6月28日

有 效 期：2022年12月30日 至 2025年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年12月30日



## 7. 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	郭思静	证件类型	居民身份证	证件号码	142229199306290029
手机号码	15834269088	证件号		0622311300046000003	



证书编码: 0622311300046000003

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 郭思静

身份证号: 142229199306290029

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

## 继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 定西博润职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年03月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

## 8. 项目管理机构情况辅助证明材料

.....

注：辅助证明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。



## 土建工程师——李恩

姓名 李恩  
性别 男 民族 汉  
出生 1988 年 11 月 2 日  
住址 北京市通州区永顺镇西富河园小区6号院31号楼111号  
公民身份号码 653122198811020114

中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 北京市公安局通州分局  
有效期限 2016.12.29-2036.12.29

普通高等学校

毕业证书

学生 李恩 性别 男， 1988 年 11 月 2 日生，于 2007 年 9 月至 2011 年 6 月在本校 地球科学与环境工程学院 测绘工程 专业 4 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西南交通大学 校（院）长：陈春阳

证书编号：106131201105000293 2011 年 6 月 30 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

经中华人民共和国人力资源  
和社会保障部授权批准，由中国  
交通建设集团有限公司统一印制  
本证书。它表明持证人通过颁发  
单位专业技术职务任职资格评审  
委员会评审，由评审单位颁发，  
具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the  
Ministry of Human Resources and Social Security of  
the People's Republic of China and is uniformly  
printed by China Communications Construction  
Group and issued by the Competent Appraising  
and Approval Committee, proving the holder has  
been appraised and duly approved therefor by the said  
Committee and found to have met the prescribed  
professional and technical requirements and thus  
have the competence for jobs relating thereto.



姓 名 李恩  
Name

性 别 男  
Sex

出生年月 1988.11  
Date of Birth

工作单位 中交第三公路工程  
Company Name 一局有限公司

编 号 4222188  
Number

系列名称  
Category 工程系列

资格名称  
Competent for 高级工程师

专业名称  
Speciality 隧道与地下工程

评审时间  
Date of Appraisal 2022.09.07



APPRISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR  
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发  
Designed and Issued by  
China Communications Construction Group

证书编码: 0622310100046000001

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓 名: 李恩



身份证号: 653122198811020114

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

## 继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证


培训机构: 定西博润职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年03月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



给排水工程师——王玉俊





从事专业 给排水  
Speciality

专业技术职务  
资格 高级工程师  
Professional & Technical  
Qualifications

评审组织 河南省民营科技高评委  
Organization Of Evaluation

评审通过时间 2004 年 12 月 26 日  
Time Of Adoption

发证单位 河南省民营科技促进会  
Issuing Authority



姓名 王玉俊 性别 男  
Full Name

出生年月 1969.11 籍贯 河南南阳  
Birthdate Native Place

工作单位 南阳市自来水公司  
Work Unit

证书编号 20041489  
Credentials No.

2004 年 12 月 28 日

造价工程师——赵常红

姓名 赵常红  
性别 男 民族 汉  
出生 1973 年 11 月 2 日  
住址 河北省唐山市路南区友谊里国防道49号



公民身份号码 310107197311025411

中华人民共和国  
居民身份证



签发机关 唐山市公安局路南分局  
有效期限 2007.07.05-2027.07.05

普通高等学校  
毕业证书



学生赵常红 性别男，一九七三年十一月 日生，于一九九三年九月至一九九七年七月在本校交通土建工程(铁道工程)专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：朱广傑  
校名：上海铁道大学  
一九九七年七月 日  
9713  
学校编号：

中华人民共和国国家教育委员会印制  
No. 00005039

专业技术系列 Professional Series	工程技术人员	 (加盖审批部门钢印有效)			
专业名称 Name of Speciality	道路与桥梁				
资格名称 Name Qualification	高级工程师				
批文号 Approval No.	冀职改办字[2018]152号				
授予时间 Date of Conferment	2018年10月12日	姓名 Name	赵常红	性别 Sex	男
工作单位 Work Unit	河北七建建筑集团	出生年月 Date of Birth	1973年11月		
	公司	编号 No.	0479637		
二〇一八年十二月二十日					

	<b>造价工程师</b> Cost Engineer		
本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。			
			姓名： <u>赵常红</u>
中华人民共和国人力资源和社会保障部	中华人民共和国住房和城乡建设部		证件号码： <u>310107197311025411</u>
		性别： <u>男</u>	
		出生年月： <u>1973年11月</u>	
		专业： <u>土建</u>	
		批准日期： <u>2017年10月22日</u>	
		管理号： <u>2017023550232015558002001115</u>	
			





姓名: 赵常红  
身份证号码: 310107197311025411  
性别: 男  
专业: 土木建筑  
聘用单位: 中交第三公路工程局有限公司

证书编号: 建[造]11181100015317  
初始注册日期: 2018 年 09 月 12 日

颁发机关盖章:   
发证日期: 2022 年 8 月 23 日

#### 延续注册登记栏

第一次延续注册:	第二次延续注册:
<p>延续注册合格 有效期至2026年9月11日</p> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关 公章 年 月 日</p>	<p>有效期至:</p> <p>注册受理机关 公章 年 月 日</p>
第三次延续注册:	第四次延续注册:
<p>有效期至:</p> <p>注册受理机关 公章 年 月 日</p>	<p>有效期至:</p> <p>注册受理机关 公章 年 月 日</p>

#### 变更注册登记栏

现聘用单位:	现聘用单位:
<p>注册受理机关 公章 年 月 日</p>	<p>注册受理机关 公章 年 月 日</p>
现聘用单位:	现聘用单位:
<p>注册受理机关 公章 年 月 日</p>	<p>注册受理机关 公章 年 月 日</p>



测量工程师——韩明伟



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 韩明伟

性 别 男

出生年月 1993.12.29

工作单位 中交第二公路工程有限公司

编 号 20220216692

系 列 名 称 工程系列

专 业 名 称 路桥施工

资 格 名 称 工程师

评 审 时 间 2022.12.01



## 住房和城乡建设领域专业人员 岗位培训考核合格证书

姓 名：韩明伟

证件号码：110229199312291311

岗位名称：测量验线员

证书编号：11170370012465



本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机关：



发证日期：2017年12月29日

查询网址：zjw.beijing.gov.cn

制证日期：2021年01月15日




北京市住房和城乡建设领域人员资格管理信息系统

证书信息验证

姓 名	韩明伟	
性 别	男	
出生日期	1993年12月29日	
证件号码	110229199312291311	
岗位类别	关键岗位专业技术管理人员	
岗位工种	测量验线员	
技术职称或等级	无	
证书编号	11170370012465	
有效期至	当前有效证书	
发证机关	北京市住建委	
发证日期	2017年12月29日	
证书状态	首次	



质量员——张东



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 张东

性 别 男

出生年月 1994.05

工作单位 中交第三公路工程局有限公司

编 号 1230122

系 列 名 称 工程系列

专 业 名 称 市场开发

资 格 名 称 工程师

评 审 时 间 2023.06.16



证书编码:0622310600046000002

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
职业培训合格证



姓 名: 张东

身份证号: 522401199405182918

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训,测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度,继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 定西博润职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年03月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



施工员——曹凯





本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 曹凯

性 别 男

出生年月 1973.01.06

工作单位 中交第四公路工程局有限公司

编 号 20170830764

系 列 名 称 工程系列

专 业 名 称 公路

资 格 名 称 工程师

评 审 时 间 2017.08.30



证书编码: 0622310100046000002

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 曹凯

身份证号: 612101197301060410

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

## 继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 定西博润职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年03月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

## 材料员——吴东军

<p>姓名 吴东军</p> <p>性别 男 民族 汉</p> <p>出生 1987 年 7 月 11 日</p> <p>住址 北京市延庆县康庄镇许家营村中街一区26号</p> <p>公民身份号码 110229198707110832</p>	 <p>中华人民共和国 居民身份证</p> <p>签发机关 北京市公安局延庆分局</p> <p>有效期限 2015.05.04-2035.05.04</p>
--	---

普通高等学校		
<b>毕业证书</b>		
学生 吴东军 性别 男， 1987年 07 月 11 日生，于 2007		
年 09 月至	2010 年 07 月在本校	道路桥梁工程技术
专业 三 年制 专 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校 名：	北京建筑工程学院	校（院）长：郭文堂
证书编号：	100161201006001482	2010 年 07 月 07 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



经中华人民共和国人力资源  
和社会保障部授权批准，由中国  
交通建设集团有限公司统一印制  
本证书。它表明持证人通过颁发  
单位专业技术职务任职资格评审  
委员会评审，由评审单位颁发，  
具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the  
Ministry of Human Resources and Social Security of  
the People's Republic of China and is uniformly  
printed by China Communications Construction  
Group and issued by the Competent Appraising  
and Approval Committee, proving the holder has  
been appraised and duly approved thereafter by the said  
Committee and found to have met the prescribed  
professional and technical requirements and thus  
have the competence for jobs relating thereto.



姓名 吴东军

性别 男

出生年月 1987.7

工作单位 中交第三公路工程  
局有限公司

编号 4232458

系列名称  
Category 工程系列

资格名称  
Competent for 高级工程师

专业名称  
Speciality 设备管理

评审时间  
Date of Appraisal 2023.08.23



APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR  
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发  
Designed and Issued by  
China Communications Construction Group



证书编码: 0111611191116009284

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 吴东军

身份证号: 110229198707110832

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

## 继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 北京市

发证时间: 2023年 06月 20日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

预算员——柳继平



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 柳继平

性 别 男

出生年月 1993.05

工作单位 中交第三公路工程局有限公司

编 号 1230101

系 列 名 称 工程系列

专 业 名 称 桥梁工程

资 格 名 称 工程师

评 审 时 间 2023.06.16





0-星



同志于 2024 年  
柳继平  
12 月 20 日至 2025 年 01 月 01 日  
参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员 预算员 (土建与装饰职业  
培训, 经考核成绩合格, 特发此证。



姓 名 柳继平

身份证号 232126199305111313

证书编号 2501100100507138

工作单位



2025 年 01 月 03 日  
2028 年 01 月 03 日



证书编号：2501100100507138

# 住房和城乡建设领域专业技术管理人员 职业培训合格证

姓 名：柳继平

性 别：男

身份证号：2321\*\*\*\*\*1313

证书编号：2501100100507138

证书有效期：2028年01月03日

岗位名称：预算员（土建与装饰）

工作单位：



本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，  
持证人已经通过考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2025 年 01 月 03 日

查询网址：<https://www.ccenpx.com.cn>

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

资料员——武琪

姓名 武琪  
性别 女 民族 汉  
出生 1985 年 11 月 9 日  
住址 北京市朝阳区新源里东12  
号楼4单元401号  
公民身份号码 211103198511090046



中华人民共和国  
居民身份证



签发机关 北京市公安局朝阳分局  
有效期限 2019.05.18-2039.05.18

普通高等学校



**毕业证书**

学生 武琪 性别 女，一九八五年十一月九日生，于二〇〇四年九月至二〇〇八年七月在本校 电子信息科学与技术 专业肆年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名:  校(院)长: 孙铁铮

证书编号: 110351200805000981 二〇〇八年七月十日

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 武琪  
性 别 女  
出生年月 1985.11  
工作单位 中交第四公路工程局有限公司

编 号 2013337

系 列 名 称 工程

专 业 名 称 路桥

资 格 名 称 工程师

评 审 时 间 2013.8.29



专业资格  
评审委员会(章)



证书编码: 0622311400046000004

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 武琪

身份证号: 211103198511090046

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

## 继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 定西博润职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年03月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>





北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:911100007596009847  
统一社会信用代码(组织机构代码):911100007596009847  
单位名称:中交第三公路工程局有限公司

校验码:5wxtea  
查询流水号:11010120250401084627  
查询日期:2024年03月至2025年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	夏天龙	210105198208270230	养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
			生育保险	2024年03月	2025年02月	12
2	王明军	622725197107181038	养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			生育保险	2024年03月	2025年02月	12
3	李恩	653122198811020114	养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
4	王玉俊	412901196911101015	生育保险	2024年03月	2025年02月	12
			养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
5	赵常红	310107197311025411	医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
			生育保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
6	韩明伟	110229199312291311	养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
7	李晓东	152527198406022110	生育保险	2024年03月	2025年02月	12
			养老保险	2024年03月	2025年02月	12

北京市社会保险基金管理中心  
业务专用章  
1101020411154

北京市医疗保险事务管理中心  
个人权益专用章  
1101060962289

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李晓东	152527198406022110	工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
			生育保险	2024年03月	2025年02月	12
8	王福龙	610502197404260278	养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
9	张东	522401199405182918	生育保险	2024年03月	2025年02月	12
			养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
10	曹凯	612101197301060410	医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
			生育保险	2024年03月	2025年02月	12
			养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
11	吴东军	110229198707110832	工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			养老保险	2024年03月	2025年02月	12
12	柳继平	232126199305111313	生育保险	2024年03月	2025年02月	12
			医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
13	武琪	211103198511090046	养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
14	王朋飞	410825199003187535	生育保险	2024年03月	2025年02月	12
			养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12



14	王朋飞	410825199003187535	医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
			生育保险	2024年03月	2025年02月	12
15	郭思静	142229199306290029	养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
			生育保险	2024年03月	2025年02月	12

备注:

1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。

2.为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。

3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市东城区社会保险基金管理中心  
日期: 2025年04月01日

## 关注民生社会保障 完善社会保险体系



当前位置: 首页 > 社会保险 > 社保通知

### 关于统一规范社会保险个人权益记录查询使用经办业务的通知

京社保发〔2013〕45号

各区(县)社会保险事业(基金)管理中心、北京经济技术开发区社会保险基金管理中心、各社会保险经办机构:

根据《社会保险个人权益记录管理办法》(人社部令第14号)和《北京市社会保险个人权益记录查询使用管理办法》(京人社保发〔2013〕210号)规定,自2013年10月1日起,我市将统一规范社会保险个人权益记录查询使用经办业务,现就有关事宜通知如下:

#### 一、有关参保的用人单位与个人的查询经办业务

##### (一) 查询的渠道

1. 参保地的区(县)社会保险基金(事业)管理中心、市经济技术开发区社会保险基金管理中心和北京市社会保险经办机构(以下简称:社保经(代)办机构)进行查询。
2. 自行操作使用安装在社保经(代)办机构服务区的自助终端进行查询。
3. 登录北京市社会保险网上服务平台进行查询。
4. 拨打“12333”热线服务电话进行查询(预计2014年1月正式启用)。

##### (二) 查询的内容

自本通知实施之日起,暂提供在本市参保的用人单位和个人向社保经(代)办机构申报的登记和缴纳五项社会保险费的信息,有关参保的个人享受本市社会保险待遇等信息将陆续提供。

##### (三) 查询的表格(含语音)

查询的内容一律以制式表格予以体现,其中分为电子制式表格与纸介制式表格及制式语音三种形式。

##### 1. 电子制式表格暂定四种:

- (1) 《单位登记信息》(见附件1)
- (2) 《职工登记信息》(见附件2)
- (3) 《灵活就业人员登记信息》(见附件3)
- (4) 《单位职工缴费信息》(见附件4)

##### 2. 纸介制式表格暂定三种:

- (1) 《单位缴费信息》(见附件5)
- (2) 《参保人员缴费信息》(见附件6)
- (3) 《参保人员补缴信息》(见附件7)

##### 3. 制式语音

鉴于社会保险个人权益记录数据繁杂,加之电信资源有限,为此,特将参保的个人最为关心的社会保险个人权益记录进行了集合,制式语音查询内容暂定6种(见附件8)。

##### 4. 本通知实施后再新制定的其他制式表格将另行发文公布。

#### (四) 查询的方法与步骤

##### 1. 到社保经(代)办机构

- (1) 参保的用人单位需提供:



- [1]《社会保险登记证》；  
[2]经办人的有效身份证件原件；  
[3]《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》（见附件9）；  
[4]其他相关材料。

(2) 参保的个人需提供：

- [1]本人的有效身份证件原件；  
[2]《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》；  
[3]参保的个人如委托他人代为查询时，被委托人还须提供本人的有效身份证件原件及复印件。  
(3) 社保经(代)办机构对参保的用人单位与个人(含被委托人)提供的证明材料核验后，按规定的操作步骤导出或打印相关制式表格。

2. 操作使用社会保险自助终端

- (1) 参保的用人单位首次查询时，经办人需录入社会保险登记证号、组织机构代码并设置查询密码。再次查询时，只需录入社会保险登记证号和查询密码即可。

如查询密码遗忘，经办人应持《社会保险登记证》原件和本人的有效身份证件原件，到业务前台办理密码重置手续。之后，按首次查询的方法操作。

- (2) 参保的个人首次查询时，需录入社会保障号码、社会保障卡卡号(12位)或电脑序号(10位)并设置查询密码。再次查询时，只需录入社会保障号码和查询密码即可。

如查询密码遗忘，应持本人有效身份证件原件，到业务前台办理密码重置手续。之后，按首次查询的方法操作。

- (3) 参保的用人单位和个人按照系统的提示与要求，导出或打印自选的相关制式表格。

3. 登录北京市社会保险网上服务平台

- (1) 凡是根据《关于印发〈北京市用人单位办理社会保险网上申报业务管理办法〉(试行)的通知》(京社保发[2011]52号)规定已申请数字证书的用人单位，可进行单位用户登录。

- (2) 参保的个人在注册个人用户后，可进行个人用户登录。

- (3) 在登录成功后，参保的用人单位和个人在“个人权益记录”模块提交定制申请。

- (4) 原则上，从定制成功后的次日可下载打印自选的相关制式表格。

4. 拨打“12333”热线服务电话

- (1) 参保的个人按照语音提示，依序输入社会保障号码、社会保障卡卡号(12位)或电脑序号(10位)及查询内容选项。

- (2) 经确认后，“12333”热线服务电话通过自动语音的方式回答相关信息。

(五) 查询结果的校验

1. 凡是能形成纸介形式的社会保险个人权益记录制式表格(除登记信息)，参保的用人单位和个人以及依法使用的第三方可对其真伪进行甄别校验。

2. 具体甄别校验方法是：从查询次日的30日内，按照规定的日期与时间登录北京市社会保险网上服务平台，进入“我要验证个人权益记录”模块，依序录入制式表格中的查询流水号和校验码后就显示出需要校验的信息。

(六) 查询的要求与说明

1. 参保的用人单位只能查询本单位和职工申报的登记信息以及职工在本单位的缴费等信息。

2. 参保的用人单位在查询前，应指定1-2名经办人，同时将经办人的个人信息报社保经(代)办机构进行备案登记。凡未备案登记的经办人，社保经(代)办机构不予受理。

3. 参保的个人只能查询与本人有关的登记、缴费和待遇等信息。

4. 参保的个人如委托他人到社保经(代)办机构进行查询，本人应事先在《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》中委托人的名下用钢笔或签字笔签署本人的名字，他人不得代签。

5. 参保的用人单位和个人获取电子制式表格时需自备电子存储器。

6. 参保的用人单位和个人通过社保经(代)办机构和社保自助终端获取《单位登记信息》、《职工登记信息》、《灵活就业人员登记信息》电子制式表格时，满90日可申请一次。

7. 通过北京市社会保险网上服务平台定制查询时，同一种制式表格每日限一次。

8. 参保的用人单位通过社保经(代)办机构、社保自助终端查询《单位职工缴费信息》时的人数上限为1500人。通过北京市社会保险网上服务平台定制查询时的人数上限为5000人，若查询人数超过上述限制标准，可通过分批定制获取。

9. 医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费信息查询的最小年月为本人在本市初次参保缴费的实际年月，而养老保险缴费信息查询的最小年月为1996年1月；五险社会保险查询的最大年月为申请查询年月的上上月。对参保的个人在1996年1月以前实际缴纳养老保险的年限在《参保人员缴费信息》的补充资料中予以体现。

10. 社保自助终端设置查询密码的位数最少1位，最多8位，可用数字或字母，也可数字与字母组合。

11. 通过北京市社会保险网上服务平台查询日期为每月5日至25日，校验日期为每月5日至月末时间为6:00至22:00。

12. 通过社保经(代)办机构、社保自助终端和北京市社会保险网上服务平台获取的纸介形式的社会保险个人权益记录制式表格(除登记信息)均套印“北京市社会保险个人权益记录专用章”，红色与黑色印章效力相同。

13. 凡到社保经(代)办机构查询《单位职工缴费信息》，如查询单位部分职工，应附具体人员明细信息(电子版和盖单位公章的纸介)，信息内容包括序号、姓名、社会保障号码。

二、有关行政、司法等部门和其他单位的查询经办业务

(一) 需提供的相关证明材料：

1. 单位介绍信；  
2. 《北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表》(见附件10)；  
3. 工作人员的有效工作证件原件和复印件；  
4. 其他单位还须提供《社会保险个人权益记录管理办法》第十九条规定的相关证明材料。

(二) 有关行政、司法等部门和其他单位应如实填写《北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表》中的各个指标项目所要求的信息。

(三) 区(县)社保经办机构或北京市社会保险基金管理中心应严格审核有关行政、司法等部门提交的相关表格材料,在五个工作日内提供制式的《北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表》(见附件11)。

(四) 对其他单位提交的相关表格材料,区(县)社保经办机构应严格按照《社会保险个人权益记录管理办法》的相关规定进行审核,对符合条件的,应通知其领取《北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表》,最长不得超过十个工作日;对不符合条件的,应在十个工作日内书面回复。

三、参保的用人单位和个人,有关行政、司法等部门及其他单位可通过登录北京市人力资源和社会保障网站或北京市社会保险网上服务平台下载打印《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》或《北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表》。

四、自本通知实施之日起,社保经(代)办机构不得为参保的用人单位和个人,有关行政、司法等部门及其他单位开具非制式的社会保险个人权益记录证明。

五、社保经(代)办机构和北京市社会保险基金管理中心具体经办社会保险个人权益记录查询业务的工作人员一律要签订《北京市社会保险个人权益记录保密协议》,并严格执行。如有违反,将依法进行处理。

六、在具体经办业务过程中,工作人员要严格按照本通知的业务流程与要求认真办理相关业务,不得违规操作。

七、对有关行政、司法部门、其他单位及参保的个人委托他人查询所提交的个人有效身份证件、申请表和其他相关证明材料,社保经(代)办机构和北京市社会保险基金管理中心应安排专人定期按照档案保管的要求装订成册后妥善保管。对有关行政、司法部门及其他单位提出的查询申请要建立与完善登记备案制度。

八、参保的用人单位和个人应妥善保管获取的社会保险个人权益记录信息,以保证信息的安全;有关行政、司法部门和其他单位依法获取的社会保险个人权益记录信息应用于约定的用途,不得将其用于商业交易或者营利活动,也不得违法向他人泄露;如有违反,将依法进行处理。

九、参保的用人单位和个人对社会保险个人权益记录存在异议时,按照《北京市社会保险个人权益记录查询使用管理办法》第八条规定执行。

十、社保经(代)办机构应依据本通知规定,结合本辖区的情况,对统一规范社会保险个人权益记录查询使用经办业务做好宣传和解释工作。

十一、本通知自2013年10月1日起施行。

北京市社会保险基金管理中心

2013年8月19日

(附件下载)北京市社会保险个人权益记录1(单位登记信息)

北京市社会保险个人权益记录2(职工登记信息)

北京市社会保险个人权益记录3(灵活就业人员登记信息)

北京市社会保险个人权益记录4(单位职工缴费信息)

北京市社会保险个人权益记录5(单位缴费信息)

北京市社会保险个人权益记录6(参保人员缴费信息)

北京市社会保险个人权益记录7(参保人员补缴信息)

北京市社会保险个人权益记录制式语音查询内容

北京市社会保险个人权益记录查询申请表

北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表

北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表



关于我们 - 法律声明 - 网站地图 - 建议征集

政策咨询热线 12333

主办:北京市人力资源和社会保障局 承办:北京市人力资源和社会保障局大数据中心



官方微博



微信公众号

政府网站标识码:1100000062 京公网安备:11040102700143 ICP备案号:京ICP备05056884号

投标人基本情况一览表								
序号	投标单位名称	企业性质 (勾选其一)	是否属于中小企业(勾选其一)	企业业绩	拟派项目经理业绩	企业资质	项目管理人员规模	履约评价
1	中交第三公路工程有限公司	<input type="checkbox"/> 民营企业 <input checked="" type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 其他:(自行填写)	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	1. 双元路拓宽工程(双元路与双积路立交北桥头至春阳路段)项目, 合同金额 50317.372344(其中工程费: 48957)万元, 竣工验收时间 2023 年 1 月 6 日 2、岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工(EPC)总承包项目, 合同金额 59274.636(其中工程费: 52038.3934)万元, 竣工验收时间 2023 年 6 月 5 日 3、宜春至温汤(宜春大道段)旅游公路改造工程 EPC 总承包工程项目, 合同金额 /万元, 竣工验收时间 2022 年 9 月 30 日 4、岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工(EPC)总承包项目, 合同金额 24567.5379(其中工程费: 21496.136)万元, 竣工验收时间 2022 年 12 月 30 日 5、灞河大道工程 EPC 项目, 合同金额 43300.9757(其中工程费: 41853.6344)万元, 竣工验收时间 2022 年 3 月 31 日	1. 双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包项目, 合同金额 2197.239042(建安费: 2000.949042)万元, 竣工验收时间 2024 年 5 月 14 日 2、引江济淮工程移湖西路桥工程施工项目, 合同金额 16147.987349 万元, 竣工验收时间 2022 年 1 月 6 日	市政公用工程施工总承包一级资质	共配置 15 人	1. 珠峰文化旅游创意产业园区二期市政基础设施建设项目施工三标段项目, 获珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会单位履约评价: 满意, 评价时间: 2024 年 12 月 29 日 2、浦江县高铁新城片区基础建设项目项目, 获成都浦江建设投资集团有限公司单位履约评价: 满意, 评价时间: 2023 年 12 月 13 日 3、眉山市东坡区市政道路基础设施 PPP 项目, 获眉山市东坡区融通市政建设工程有限公司单位履约评价: 满意, 评价时间: 2023 年 11 月 15 日 4、慧盈道(双立路-双德路)、双富路(和厚道-双勤道)、双阳路(新光道-新灿道)、新明道(双阳路-双锦路)、新阳道(双灿路-双锦路)共 5 条道路的道路及配套管线工程项目, 获天津北辰科技园区管理有限公司单位履约评价: 满意, 评价时间: 2023 年 8 月 1 日 5、襄垣县太行路雨污分流改造工程第二标段项目, 获襄垣县市政园林服务中心单位履约评价: 满意, 评价时间: 2023 年 3 季度

注：（1）证明资料要求详见招标文件第二章投标须知 三、招投标文件正文 （六）定标《资信标要求一览表》

（2）投标人须对填写的内容真实性负责。



附表 1:

投标人基本情况表

企业注册名称	中交第三公路工程局有限公司	注册资本	215618.7 17813 万 元	成立日期	2004 年 03 月 08 日
企业法人代表	蔡唐涛	企业技术人员数量（人）		8736 人	
企业曾用名 （如有）	/				
企业资质/经 营许可范围	工程设计;施工总承包;专业承包;工程咨询;物业管理;汽车租赁(不含九座以上); 租赁机械设备; 货物进出口; 技术进出口; 代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动; 工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）				
企业资质情况	建筑工程施工总承包特级; 公路工程施工总承包特级; <b>市政公用工程施工总承包壹级</b> ; 桥梁工程专业承包壹级; 隧道工程专业承包壹级; 公路路面工程专业承包壹级; 公路路基工程专业承包壹级; 机场场道工程专业承包贰级。铁路工程施工总承包贰级; 钢结构工程专业承包贰级; 公路交通工程(公路安全设施)专业承包贰级; 建筑装修装饰工程专业承包贰级; 地基基础工程专业承包贰级; 特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包不分等级; 特种工程(结构补强)专业承包不分等级; 特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级; 环保工程专业承包贰级; 建筑机电安装工程专业承包贰级; 机电工程施工总承包贰级。				
联系人	李星	联系电话	1352180 5553	邮箱	zjsgjsckf b@ccccltd .cn
投标人认为有必要让委托人 了解的内容	/				

备注:

- 1、投标人提供企业营业执照、资质证书。
- 2、投标人可扩展、增加表格内容。



# 营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码  
911100007596009847



名称 中交第三公路工程局有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 蔡唐涛

经营范围

工程设计；施工总承包；专业承包；工程咨询；物业管理；汽车租赁（不含九座以上）；租赁机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本 215618.717813万元

成立日期 2004年03月08日

营业期限 2004年03月08日至 长期

住所 北京市东城区安定门内大街丙88号801

登记机关



2021年 08 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

## 企业统一社会信用代码证明

中交第三公路工程局有限公司：

你单位原营业执照记载的注册号为110000006724788于2015年11月6日换发了加载统一社会信用代码的营业执照，统一社会信用代码为911100007596009847。

根据《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号）、《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）、《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字〔2015〕121号）的有关规定，本市全面实行“三证合一、一照一码”登记制度。企业、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构申请登记的，由工商行政管理部门核发加载统一社会信用代码的营业执照，不再发放组织机构代码证、税务登记证和统计登记证。上述市场主体在办理行政审批、银行开户、物权登记、招投标等各类相关事务时，各相关部门不再要求其提供组织机构代码证、税务登记证、统计登记证。

特此证明





# 建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:中交第三公路工程局有限公司

详细地址:北京市东城区安定门外大街丙88号801

统一社会信用代码  
(或营业执照注册号):911100007596009847

法定代表人:蔡唐涛

注册资本:215618.7178万元人民币

经济性质:其他有限责任公司

证书编号:D111020751

有效期:2028年12月22日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包特级;

公路工程施工总承包特级;

可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

市政公用工程施工总承包壹级;

桥梁工程专业承包壹级;

隧道工程专业承包壹级;

公路路面工程专业承包壹级;

公路路基工程专业承包壹级;

机场场道工程专业承包贰级。

\*\*\*\*\*



发证机关:



2023 年 12 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00063922





## 建筑业企业资质证书

企业名称：中交第三公路工程局有限公司

详细地址：北京市东城区安定门外大街丙88号801

统一社会信用代码：911100007596009847 法定代表人：蔡唐涛

注册资本：215618.717813 万元 经济性质：其他有限责任公司  
人民币

证书编号：D211013152 有效期：2030年03月25日

资质类别及等级：

建筑装修装饰工程专业承包贰级 2020/12/14; 钢结构工程专业承包贰级 2024/04/11; 环保工程专业承包贰级 2024/04/11; 建筑机电安装工程专业承包贰级 2024/04/11; 地基基础工程专业承包贰级 2024/04/11; 公路交通工程（公路安全设施）工程专业承包贰级 2019/07/26; 机电工程施工总承包贰级 2024/03/12; 特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级 2021/04/26; 特种工程（结构补强）专业承包不分等级 2021/04/26; 特种工程（特种设备起重吊装）专业承包不分等级 2021/04/26;\*\*\*\*\*

本使用件仅用于：投标及备案

使用期限：2025-03-26至2025-06-25



企业最新信息  
可通过扫描二维码查询

发证机关：





# 建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:中交第三公路工程局有限公司

详细地址:北京市东城区安定门外大街丙88号801

统一社会信用代码  
(或营业执照注册号):911100007596009847

法定代表人:蔡唐涛

注册资本:215618.7178万元人民币

经济性质:其他有限责任公司

证书编号:D111020751(临)

有效期:2025年07月26日

资质类别及等级:

铁路工程施工总承包贰级。

\*\*\*\*\*



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00081368

附表 2:

企业业绩

近 3 年最具代表性已完工的同类工程业绩 (上限 5 项)	1	项目名称: 双元路拓宽工程(双元路与双积路立交北桥头至春阳路段) 合同金额: 50317.372344 (其中工程费: 48957) 万元 竣工验收日期: 2023.01.06
	2	项目名称: 岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工 (EPC) 总承包 合同金额: 59274.636 (其中工程费: 52038.3934) 万元 竣工验收日期: 2023.06.05
	3	项目名称: 宜春至温汤 (宜春大道段) 旅游公路改造工程 EPC 总承包工程 合同金额: 141000 万元 竣工验收日期: 2022.09.30
	4	项目名称: 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工 (EPC) 总承包 合同金额: 24567.5379 (其中工程费: 21496.136) 万元 竣工验收日期: 2022.12.30
	5	项目名称: 灞河大道工程 EPC 项目 合同金额: 43300.9757 (其中工程费: 41853.6344) 万元 竣工验收日期: 2022.03.31
说明: 提供近 3 年 (从招标公告发布之日起倒推, 以竣工验收报告日期为准) 投标人自认为最具代表性已完工的同类工程业绩。(不超过 5 项, 若所提供业绩超过 5 项, 统计时只计取前 5 项业绩) 注: 证明文件提供中标通知书 (若有)、合同关键页 (含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等)、竣工验收证明等证明材料原件扫描件, 原件备查 (须证明业绩符合上述要求)。		

注: 按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。







双元路拓宽工程（双元路与双积路立交北桥  
头至春阳路段）  
（设计施工总承包）工程合同

发包人：青岛市城阳区交通运输局

承包人：中交第三公路工程局有限公司

青岛市市政工程设计研究院有限责任公司

签订时间：二〇一九年三月

## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 青岛市城阳区交通运输局

承包人(全称): 中交第三公路工程局有限公司、青岛市市政工程设计研究院有限责任公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 双元路拓宽工程（双元路与双积路立交北桥头至春阳路段） 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

工程名称: 双元路拓宽工程(双元路与双积路立交北桥头至春阳路段)(设计施工总承包)工程

工程批准、核准或备案文号: \_\_\_\_\_

工程内容及规模：双元路拓宽工程（双元路与双积路立交北桥头至春阳路段），道路长 7.1 公里，红线宽度 50 米。建设内容包括道路、桥梁、管线、景观、照明、交通设施及前期工程迁移等。招标内容包括项目工程的方案设计、初步设计、施工图设计及相关设计服务、施工图纸范围内的工程施工及责任期保修，工程总投资：56900 万元。

工程所在省市详细地址: 山东省青岛市城阳区双元路(双元路  
与双积路立交北桥头至春阳路段)。

工程承包范围: 双元路拓宽工程(双元路与双积路立交北桥头

至春阳路段），道路长 7.1 公里，红线宽度 50 米。

## **二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源**

由本项目设计单位提供本项目设计方案。

## **三、合同工期**

设计开工日期：2019 年 03 月 15 日。

施工开工日期：2019 年 04 月 01 日。

计划竣工日期：2020 年 06 月 30 日。

工期总日历天数：473 天。

## **四、工程质量标准**

工程设计质量标准：工程设计质量必须达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

工程施工质量标准：工程质量必须达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

## **五、合同价格和付款货币**

合同价为人民币（大写）：伍亿零叁佰壹拾柒万叁仟柒佰贰拾叁元肆角肆分。（小写）：503173723.44 元。其中：工程费为 489570000.00 元；优惠率 0.027 %；设计费 13603723.44 元，优惠率 20.20 %（含全过程三维设计 299 万元，交通影响评价 20 万元）。

## **六、定义与解释**

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

### 七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：双方签字盖章后生效

发包人：青岛市城阳区

承包人：中交第三公路工程

交通运输局

局有限公司

(公章或合同专用章)

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

法定代表人或其授权代表：

(签字)

(签字)

组织机构代码：\_\_\_\_\_ 组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_ 法定代表人：黄腊泉

委托代理人：\_\_\_\_\_ 委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_ 电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_ 账 号：\_\_\_\_\_



承包人：青岛市市政工程设计

研究院有限责任公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表

(签字)

李平

组织机构代码：                    

地 址：青岛市崂山区深圳路 222 号 13 层

邮政编码：266061

法定代表人：李平

委托代理人：                    

电 话：0532-68695880

传 真：0532-68695661

电子信箱：                    

开户银行：招商银行青岛分行营业部

账 号：532900004010956

合同订立时间：       年        月        日

合同订立地点：青岛市城阳区

## 市政基础设施工程竣工验收报告

(封面)

工程名称: 双元路拓宽工程(双元路与双积路立交北桥头至春阳路段)

设计单位: 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司

施工单位: 中交第三公路工程局有限公司

监理单位: 青岛信达工程管理有限公司

建设单位: 青岛市城阳区交通运输局

工 程 概 况

共 5 页第 2 页

工程名称	双元路拓宽工程（双元路与双积路立交北桥头至春阳路段）				
工程地址	青岛市城阳区双元路（双元路与双积路立交北桥头至春阳路段）				
工程类型	<input type="checkbox"/> 1、道路； <input type="checkbox"/> 2、桥梁； <input checked="" type="checkbox"/> 3、市政基础设施工程； <input type="checkbox"/> 4、轨道交通工程				
结构类型		规划许可证号	建字第 37 02002019152 35 号	施工许可证号	3702142020081 70102
单位工程开竣工日期		2019. 4. 1-2023. 1. 6	单位工程竣工验收日期		2023. 1. 6
单 位 名 称				法人代表	项目负责人
				联系电话	联系电话
建设 单位	青岛市城阳区交通运输局			吕松良	逢钊
				0532-87868088	18905326812
勘察 单位	青岛市勘察测绘研究院			张志华	汪名友
				0532-85660919	0532-87866640
设计 单位	青岛市市政工程设计研究院有限责任公司			李平	张忠磊
				0532-68695880	18669868270
监理 单位	青岛信达工程管理有限公司			陈辉刚	李乐昌
				0532-86107988	86899969
施工 单位	中交第三公路工程局有限公司			蔡唐涛	王进杰
				010-81403494	17718327619

## 竣工验收情况及意见

共 5 页第 3 页

竣工验收时间、程序、内容和组织形式	<p>一、竣工验收时间 2023 年 1 月 6 日</p> <p>二、程序</p> <p>1、本工程已具备竣工验收条件;</p> <p>2、审阅施工、勘察、设计、监理单位提交的“工程质量合格证明”;</p> <p>3、确定验收组组长及组员名单,并召开会议制定验收方案。</p> <p>三、竣工验收内容</p> <p>1、由建设、施工、监理、设计、勘察单位分别汇报工程概况、建设质量状况、合同履行及执行国家法律和工程建设强制性标准情况;</p> <p>2、验收组人员审阅各工程档案,从立项、招投标、勘察、设计及施工管理资料进行检查;</p> <p>3、对工程进行实测实量、外观、使用功能、试验资料检查;</p> <p>4、验收组对检查结果进行汇总、讲评,并最后达成竣工验收意见,符合国家标准。</p> <p>四、竣工验收组织形式</p> <p>1、由青岛市城阳区交通运输局组织成立验收小组;</p> <p>2、由青岛市城阳区交通运输局法人代表委托 担任验收组组长;</p> <p>3、验收组成员分别由设计、施工、监理、勘察单位的有关负责人参加。</p>
建设单位执行基本建设程序情况	<p>1、依合同履行及执行国家法律和工程建设强制性标准施工;</p> <p>2、工程档案从立项、招投标、设计及施工管理资料准备齐全</p> <p>3、工程进行实测实量、外观、使用功能、试验资料检查合格;</p>
对勘察情况的评价	<p>勘察单位资质为甲级;</p> <p>勘察单位能按合同认真履行职责,并能按标准执行勘察工作;勘察报告内容与实物量相符。</p>
对设计情况的评价	<p>设计单位资质为甲级;</p> <p>设计单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准设计工作;设计单位对变更设计予以认可;</p> <p>实物质量符合设计图纸及有关设计文件。</p>



对监 理情 况的 评价	监理单位资质为甲级； 监理单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准进行监理，已完成工程设计和合同约定的各项内容，达到竣工标准： 在对工程质量核定等级与现行标准相符合，对工程质量存在的问题能及时检查并督促整改，验收合格后方允许下道工序施工。
对施 工情 况的 评价	施工单位资质为市政壹级； 施工单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准施工 对施工过程中的质量问题能及时整改； 实物质量符合设计图纸及强制性标准要求。
需整 改的 问题	无
竣工 验收 结论 性意 见	符合国家质量标准，同意使用。



序号	姓名	单位	专业	职务/职称	签字
1	逢钊	青岛市城阳区交通运输局	公路工程	项目负责人	逢钊
2	李乐昌	青岛信达工程管理有限公司	市政公用工程	总监	李乐昌
3	王进杰	中交第三公路工程局有限公司	路桥	项目经理	王进杰
4	张忠磊	青岛市市政工程设计研究院有限责任公司	道路	设计单位项目负责人	张忠磊
5	汪名友	青岛市勘察测绘研究院	岩土工程	勘察单位项目负责人	汪名友
	王进杰	中交第三公路工程局有限公司			

建设单位法人代表:

(建设单位公章)

2023年1月6日

企业业绩 2 岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包  
中标公告

今天是 2020年4月23日 星期四

设为首页 加入收藏 联系我们

您现在的位置: 首页 >> 交易信息 >> 工程建设 >> 中标公告

岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包中标公告

【信息时间: 2019/6/28 阅读次数: 754】【我要打印】【关闭】

岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包中标公告

项目名称	岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包		
项目招标编号	CXJY2019-G2-0066-CX		
建设单位	岑溪市城市建设开发有限公司		
招标类别	<input checked="" type="checkbox"/> 委托招标 <input type="checkbox"/> 自行招	招标方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开招标 <input type="checkbox"/> 邀请招标
招标代理机构	广西建业中工程咨询有限公司		
中标范围	在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下,依据可行性研究报告进行勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容【建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程的勘察(地质勘察、初步勘察、详细勘察及后续配套勘察服务全过程)、方案设计、初步设计(含概算)、初步设计及概算必须取得主管部门批复且不得突破中标总价)、施工图设计(其中施工图审查由招标人委托具有相应资质的第三方机构审查,费用按预算送财政审核后的费用由中标施工单位支付)、施工(经施工图备案通过的施工图范围内所涉及的内容)直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包及场地平整等内容,设计漏项和缺项由总承包方承担责任】		
开标时间	2019年6月21日10时00分	开标地点	梧州市长洲区三龙大道红岭大厦梧州市政务服务中心8楼
中标人	中交第三公路工程局有限公司与广西交通科学研究院有限公司联合体		
中标价	人民币伍亿玖仟贰佰柒拾肆万陆仟叁佰陆拾元整(592746360.00元)(其中勘察费:5083285.00元;设计费:11732941.00元;建筑安装工程费:520383934.00元;暂列费用:55546200.00元)		
工期	1080日历天(其中勘察周期:30日历天;设计周期:60日历天;施工工期:990日历天)		
质量等级	勘察质量标准:符合国家、建设部现行规范标准并通过相关部门的审查; 设计质量标准:符合国家、建设部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查; 施工质量标准:符合设计图纸及国家、建设部现行有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。		
项目总负责人	党志超(证书编号:208357)		
项目设计负责人	刘国军(证书编号:11703946)		
项目经理	陈治学(注册编号:京111161741178;身份证号:500222198809073719)		
公告媒介	广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、梧州市公共资源交易中心网www.wzggzy.cn/gxwzwbw		
公告日期(即中标通知书签发日期)	2019年6月28日		

来源: 1

## 中标通知书

### 中标通知书

项目招标编号: GXJY2019-G2-0066-CX

建设单位	岑溪市城市建设开发有限公司		
中 标 人	中交第三公路工程局有限公司与广西交通科学研究院有限公司联合体	联合体	牵头人：中交第三公路工程局有限公司
			成员单位：广西交通科学研究院有限公司
招标代理机构	广西建业中天工程咨询有限公司		
工程名称	岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包		
工程地址	岑溪市城区范围		
中标范围	在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告进行勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容【建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程的勘察（地质勘察、初步勘察、详细勘察及后续配套勘察服务全过程）、方案设计、初步设计（含概算，初步设计及概算必须取得主管部门批复且不得突破中标总价）、施工图设计（其中施工图审查由招标人委托具有相应资质的第三方机构审查，费用按预算送财政审核后的费用由中标施工单位支付）、施工（经审图备案通过的施工图纸范围内所涉及的工程内容）直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包及场地平整等内容。设计漏项和缺项由总承包方承担责任】		
工程规模	<p>1、岑溪市棚户区改造项目-永安路延长线工程，新建城市次干路道路总长 2209 米，红线宽度为 26 米和 30 米，双向 4 车道，主要建设道路、排污、给排水、交通、照明、绿化、通讯工程、电力工程等。</p> <p>2、岑溪市大中路旧房改造配套基础设施二期工程，建设北环路至五谷庙东面及跨城东路倒虹管并入广南路等污水管道，包括铺设（dn400-dn500）污水主干管 1237 米，配套 dn200 污水支管 195 米，管道合计 1432 米。</p> <p>3、育才路东段工程（育才路至玉梧大道），建设道路宽 25 米，长 166 米，面积 4150 平方米，含箱式排水渠，配套建设排水、排污、交通、照明、绿化、通讯、电力设施等工程。</p> <p>4、岑溪市解放大道义州大道综合改造项目。对解放路转盘口至解放大桥段道路进行改造，道路全长 1775 米，车道宽约 20 米，路面铺设改性沥青混凝土厚 8 厘米，道路铺设面积 35500 平方米，道路标线施划面积 1775 平方米，人行道改造 17750 平方米，增设 DN1000 波纹排水管道 3550 米，增设电力管道 3550 米；对义洲大道进行改造，道路全长 3950 米，行车道宽约 23 米。义洲大道路面铺设改性沥青混凝土厚 8 厘米，道路铺设面积 90850 平方米，道路标线施划面积 4550 平方米，人行道改造面积 39500 平方米，增设 DN1000 波纹排水管道 7900 米；对高速路岑溪东出口引路至北环大道交汇路段长约 165 米车行道水泥路面拆除和重新铺设，铺设面积 3600 平方米；对义州大道长 3780 米、解放大道长 1400 米及人民广场绿化进行改造提升，主要内容包括苗木种植，移植、园建工程（包括花树池改造、花岗岩路面破除）以及箱变/配电箱改造；绿化面积约 5753 平方米，道路总长 5180 米。</p> <p>5、岑溪市城区道路工程，对五星级酒店周边思潮路、沿江路、解放大道延长线的非机动车道、人行道进行铺设。主要安装花坛花岗岩花基石 224 米，人行道花岗岩路基石 225 米，铺设非机动车道路面 1397.5 平方米，铺设人行道花岗岩火烧板 1610.4 平方米。</p> <p>6、岑溪市城区道路综合改造工程，对城东路、广南路、滨江一二三路、沿江一二三路、工农路（妇幼保健院至兴宁路段）、新兴路道路进行白改黑，铺设沥青混凝土路面厚 8 厘米，改造面积 112500 平方米，增加电力管道 13200 米；对滨江二路、滨江三路、沿江二路、沿江三路进行人行道改造，改造面积 30000 平方米，增加电力管道 3000 米。</p> <p>7、岑溪市市区小街小巷改造四期工程。对城东二巷、城东三巷、广南二路、大二中巷、侨新九街、永兴二街、永兴三街、思劳二路、探花一街、广利村村道等小街小巷道路进行改造，改造面积 26552.5 平方米，同时对部分路面排水系统、人行道设施进行改造，增加电力管道 4000 米、人行道设施改造面积 3000 平方米。</p> <p>8、岑溪市玉梧大道道路综合改造工程（思潮路口交接处乌峡桥段及汽车总站转盘至玉梧大道交接处）。改造总长度约 3200 米，车行道宽 26-40 米，两侧人行道每侧宽约 3.5-5 米。</p>		



		主要进行路面修铺及白改黑、道路标线施划、人行道改造、排水雨污分流改造、强弱电落地改造；城西市场路口、汽车总站十字路口、北环路交解放路转盘路口渠化改造；玉梧路汽车总站至北环路交解放路转盘路口长 170 米，改造乌峡桥，对行车道水泥路面拆除重新铺设；两边绿化带拆除，改设道路中间绿化分隔带等工程。 9、岑溪市思湖路沿线基础设施提升工程。对南北大道延长线 940 米及思湖路沿线（含小广场）绿化改造提升，绿化面积 2736 平方米，垂直绿化面积 1335 平方米。 10、城中路改造及工农路绿化工程，对城中路白改黑及工农路绿化，城中路白改黑面积为 2400 平方米，工农路绿化 7800 平方米。			
估算总投资		64882.45 万元			
项目总负责人	党志超	专业及等级	路桥/高级工程师	证书编号	208357
项目设计负责人	刘国军	专业及等级	公路与城市道路/高级工程师	证书编号	11703946
项目经理	陈治学	专业及等级	市政公用工程、公路工程/一级建造师	注册编号	京 111161741178
项目施工安全 员及安全生产 考核合格证书 编号	金志民（安全生产考核合格证书编号：京建安 C（2016）0211381；身份证号：410306197410250014）				
	柳威（安全生产考核合格证书编号：京建安 C（2017）0234193；身份证号：43098119930816465X）				
	袁普（安全生产考核合格证书编号：京建安 C（2017）0231434；身份证号：411302198911124550）				
中标 主要 条件	中标价	592746360.00 元	其中	(1) 勘察费：5083285.00 元； (2) 设计费：11732941.00 元 (3) 建筑安装工程费：520383934.00 元 (4) 暂列费用：55546200.00 元	
	工期	1080 日历天		(1) 勘察工期：30 日历天 (2) 设计工期：60 日历天 (3) 施工工期：990 日历天	
	质量	勘察质量标准：符合国家、建设部现行规范标准并通过相关部门的审查 设计质量标准：符合国家、建设部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查 施工质量标准：符合设计图纸及国家、建设部现行有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。			
代建单位（如有）： （盖单位公章）		建设单位： （盖单位公章）		招标代理机构： （盖单位公章）	
法定代表人： （签字或盖章）		法定代表人： （签字或盖章）		法定代表人： （签字或盖章）	
年 月 日		2019 年 6 月 28 日		2019 年 6 月 28 日	
备注		中标人在收到中标通知书后，须在 15 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准			

一式 13 份。其中：招标人 8 份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标人 2 份、招标代理机构 1 份、招投标监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。

岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包项目合同

岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、  
设计、采购（EPC）施工总承包

# 合 同 书

（正本）

合同编号： CXSCJGS20190628

发包人： 岑溪市城市建设开发有限公司

承包人（联合体牵头人） 中交第三公路工程局有限公司

承包人（联合体成员）： 广西交通科学研究院有限公司

日 期： 2019 年 06 月 28 日



## 第一部分 合同协议书

### 合同协议书

岑溪市城市建设开发有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包（项目名称）已接受 中交第三公路工程局有限公司、广西交通科学研究院有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）本合同协议书
- （2）本合同专用合同条款
- （3）中标通知书
- （4）招投标文件及其附件
- （5）本合同的通用合同条款
- （6）合同附件
- （7）标准、规范及有关技术文件
- （8）设计文件、资料和图纸
- （9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。专用合同条款和通用合同条款不一致或冲突的，以专用合同条款约定为准。

3、工程概况

（1）工程名称：岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包

（2）工程地点：岑溪市城区范围。

（3）建设规模：

①岑溪市棚户区改造项目-永安路延长线工程，新建城市次干路道路总长 2209 米，红线宽度为 26 米和 30 米，双向 4 车道，主要建设道路、排污、给排水、交通、照明、绿化、通讯工程、电力工程等。

②岑溪市大中路旧房改造配套基础设施二期工程，建设北环路至五谷庙东面及跨城东路倒虹管并入广南路等污水管道，包括铺设（dn400-dn500）污水主干管 1237 米，配套 dn200 污水支管 195 米，管道合计 1432 米。

③育才路东段工程（育才路至玉梧大道），建设道路宽 25 米，长 166 米，面积 4150 平方米，含箱式排水渠，配套建设排水、排污、交通、照明、绿化、通讯、电力设施等工程。

④岑溪市解放大道义州大道综合改造项目。对解放路转盘口至解放大桥段道路进行改造，道路全长 1775 米，车道宽约 20 米，路面铺设改性沥青混凝土厚 8 厘米，道路铺设面积 35500 平方米，道路标线施划面积 1775 平方米，人行道改造 17750 平方米，增设 DN1000 波纹排水管道 3550 米，增设电力管道 3550 米；对义州大道进行改造，道路全长 3950 米，行车道宽约 23 米。义州大道路面铺设改性沥青混凝土厚 8 厘米，道路铺设面积 90850 平方米，道路标线施划面积 4550 平方米，人行道改造面积 39500 平方米，增设 DN1000 波纹排水管道 7900 米；对高速路岑溪东出口引路至北环大道交汇路段长约 165 米车行道水泥路面拆除和重新铺设，铺设面积 3600 平方米；对义州大道长 3780 米、解放大道长 1400 米及人民广场绿化进行改造提升，主要内容包括苗木种植，移植、园建工程（包括花树池改造、花岗岩路面破除）以及箱变/电信箱改造；绿化面积约 5753 平方米，道路总长 5180 米。

⑤岑溪市城区道路工程，对五星级酒店周边思湖路、沿江路、解放大道延长线的非机动车道、人行道进行铺设。主要安装花坛花岗岩花基石 224 米，人行道花岗岩路基石 225 米，铺设非机动车道路面 1397.5 平方米，铺设人行道花岗岩火烧板 1610.4 平方米。

⑥岑溪市城区道路综合改造工程，对城东路、广南路、滨江一二三路、沿江一二三路、工农路（妇幼保健院至兴宁路段）、新兴路道路进行白改黑，铺设沥青混凝土路面厚 8 厘米，改造面积 112500 平方米，增加电力管道 13200 米；对滨江二路、滨江三路、沿江二路、沿江三路进行人行道改造，改造面积 30000 平方米，增加电力管道 3000 米。

⑦岑溪市市区小街小巷改造四期工程。对城东二巷、城东三巷、广南二路、大中二巷、侨新九街、永兴二街、永兴三街、思劳二路、探花一街、广利村村道等小街小巷道路进行改造，改造面积 26552.5 平方米，同时对部分路面排水系统、人行道设施进行改造，增加电力管道 4000 米、人行道设施改造面积 3000 平方米。

⑧岑溪市玉梧大道道路综合改造工程（思湖路口交接处乌峡桥段及汽车总站转盘至玉梧大道交接接口处）。改造总长度约 3200 米，车行道宽 26-40 米，两侧人行道每侧宽约 3.5-5 米。主要进行路面修铺及白改黑、道路标线施划、人行道改造、排水雨污分流改造、强弱电落地改造；城西市场路口、汽车总站十字路口、北环路交解放路转盘路口渠化改造；玉梧路汽车总站至北环路交解放路转盘路口长 170 米，改造乌峡桥，对车行道水泥路面拆除重新铺设；两边绿化带拆除，改设道路中间绿化分隔带等工程。

⑨岑溪市思湖路沿线基础设施提升工程。对南北大道延长线 940 米及思湖路沿线（含小广场）绿化改造提升，绿化面积 2736 平方米，垂直绿化面积 1335 平方米。



⑩城中路改造及工农路绿化工程，对城中路白改黑及工农路绿化，城中路白改黑面积为 2400 平方米，工农路绿化 7800 平方米。

(4) 工程承包范围：在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告进行勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容招标【建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程的勘察（地质勘察、初步勘察、详细勘察及后续配套勘察服务全过程）、方案设计、初步设计（含概算，初步设计及概算必须取得主管部门批复且不得突破中标总价）、施工图设计（其中施工图审查由招标人委托具有相应资质的第三方机构审查，费用按预算送财政审核后的费用由中标施工单位支付）、施工（经审图备案通过的施工图纸范围内所涉及的工程内容）直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包及场地平整等内容。设计漏项和缺项由总承包方承担责任】。

4、本合同采用 ☒ 固定总价 ☐ 固定单价的计价方式，合同价格为人民币（大写）伍亿玖仟贰佰柒拾肆万陆仟叁佰陆拾 元，（¥592,746,360.00），其中：勘察费 5,083,285.00 元，设计费 11,732,941.00 元，设备购置费 / 元（如有），建筑安装工程费 520,383,934.00 元，暂列费用 55,546,200.00 元。

按规定应由发包人承担的费用不包括在本合同价格内。

暂列费用不包括在本合同价格内。暂列费用主要为以下情况：

(1) 在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更，工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。

(2) 一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。

(3) 竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。

(4) 地下障碍物处理、超规超限设备运输等发生的费用。

5. 项目总负责人：党志超；项目设计负责人：刘国军；项目经理：陈治学；项目施工专职安全员：金志民、柳威、袁普。

6. 工程质量符合的标准和要求：勘察要求的质量标准：符合国家、建设部现行规范标准并通过相关部门的审查；设计要求的质量标准：符合国家、建设部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查；施工要求的质量标准：符合设计图纸及国家、建设部现行有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：设计开始时间 2019 年 07 月 01 日，施工开始时间 2019 年 10 月 01 日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 1080 天，

岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包项目合同

其中勘察工期 30 天设计工期 60 天，施工工期 990 天。（合同履行期业主承担义务的工作影响占用承包人进度计划时间，如包括但不限于业主选择方案、审图、报建、论证及承包人有证据证明非承包人责任引起工期延误等，工期相应顺延）。

10. 本协议书中有关的词语含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

11. 合同生效：本合同自 合同签订 之日起生效。

12. 合同订立时间： 2019 年 06 月 28 日；合同订立地点： 广西岑溪市 。

13. 本协议一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）

发包人：岑溪市城市建设开发有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人：  （签字或盖章）

地 址：岑溪市大中路 46 号


邮政编码： 543200

电话： 0774-8210260

传真： 0774-8210260

日 期： 2019 年 06 月 28 日

承包人：中交第三公路工程局有限公司（联合体牵头人）（公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人：  （签字或盖章）

地 址：北京市东城区安定门外大街丙 88 号 801

邮政编码： 100011

电话： 010-84907798

传真： 010-84907536

日 期： 2019 年 06 月 28 日

承包人：广西交通科学研究院有限公司（联合体成员）（公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人：  （签字或盖章）

地 址：南宁市西乡塘区高新二路 6 号

邮政编码： 530007

电话： 0771-2311101

传真： 0771-2311881

日 期： 2019 年 06 月 28 日

竣工验收证明

桂质安监档表 24

# 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包

建设单位: 岑溪市城市建设开发有限公司

竣工验收日期: 2023年 6月 5日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制



建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包		
工程地址	永安路延长线、城东路、大中路、育才路东段、解放大道、义洲大道、思湖路、城东路、广南路、滨江一路、滨江二路、滨江三路、沿江一路、沿江二路、沿江三路、工农路、新兴路、城东二巷、城东三巷、广南二路、桥新九街、永兴三街、思劳二路、探花一街、广利村村道、玉梧大道、人民广场、小广场、城中路、兴业街、康乐街、新义二巷、北山路、商贸城后街、思英小学门前道路、旧文化路		
建筑面积 (或工程规模)	道路改造提升面积1427304.5㎡、人行道改造提升面积115903.82㎡、绿化面积24227㎡、安装路灯513盏、安装各类混凝土管10154m、各类PVC管37887m、各类球墨铸铁管管22616m、各类检查井4381座、施划标线27602.555㎡	结构类型 层数	
开工时间	2019年10月13日	竣工日期	2022年6月5日
工程竣工验收内容： 1、岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包建设规模共包含11个子项目：（1）岑溪市棚户区改造项目-永安路延长线工程：本工程总投资额（仅建安费）7881.25万元岑溪市棚户区改造项目-永安路延长线工程为新建城市次干路，道路总长2209m，红线宽度26+30m，双向四车道，主要建设道路、给排水、交通、绿化、照明、管线，其中新建路面48336㎡，新建人行道15350㎡，安装各类球墨铸铁管3758m、各类混凝土管4869m，施划标线2733.9㎡，安装电缆13805m，安装路灯138盏，并至607座。（2）岑溪市大中路旧房改造配套设施二期工程：本项目总投资额（仅建安费）402.55万元，主要建设内容：安装双层轴向往中空壁管1422m，拆除恢复混凝土路面980㎡。（3）育才路东段工程（育才路至玉梧大道）：本项目总投资额（仅建安费）678.19万元，道路等级为城市次干路，设计速度 30km/h，采用水泥混凝土路面，设计长度 151.275m，路幅宽度 25m，道路横断面为单幅路，双向四车道，主要建设内容：新建混凝土路面2869㎡，新建人行道1210.4㎡，安装雨水混凝土管道521m，新建雨水检查井17座，施划标线187.2㎡，种植六旺树65株。（4）岑溪市解放大道义洲大道综合改造项目：本项目总投资额（仅建安费）17073.83万元，解放大道为城市次干路，道路全长1787.788m，红线宽度29m，双向四车道，车道宽约20m，设计时速40km/h，义洲大道为城市主干路，道路全长3796.839m，红线宽度33m，双向四车道，行车道宽约23m，设计时速50km/h，主要建设内容：铺设沥青路面131375.8㎡，铺装人行道43567.5㎡，安装各类标志标牌854块，施划标线8961.97㎡，安装隔离护栏2260m，安装雨水混凝土管道9206m，安装12米双臂LED灯（1×200W+1×75W）74套，14m三次泛光LED灯（3×200W）10套，安装φ150 C-PVC管道16812m，安装热镀锌钢管7764m，种植乔木437株，种植灌木2669株，栽植沿阶草2933㎡。（5）岑溪市城区道路工程：本项目总投资额（仅建安费）173.87万元，道路等级为：城市主干路（思湖路）、城市次干路（解放大道），设计时速50km/h，解放大道道路总长220m，红线宽48m，思湖路道路总长211.6m，红线宽40m，主要建设内容：对五星级酒店周边思湖路、沿江路、解放大道延长线的非机动车道、人行道进行建设，安装花坛花岗岩基石224m，人行道花岗岩基石498m，铺设非机动车道路面1426㎡，铺设人行花岗岩火烧板1246㎡。（6）岑溪市城区道路综合改造工程：本项目总投资额（仅建安费）8243.09万元，道路等级：城东路为城市次干路，设计时速30km/h，双向四车道，广南路、滨江一二三路、沿江一二三路、工农路（妇幼保健院至兴宁路段）、新兴路为城市支路，设计时速20km/h，双向两车道，主要建设内容：对城东路、广南路、滨江一二三路、沿江一二三路、工农路（妇幼保健院至兴宁路段）、新兴路道路进行白改黑，改造道路总长7978m，铺设沥青混凝土路面979m，铺设沥青路面120734.4㎡，新建人行道25751㎡，施划标线3808.77㎡，维修雨水、电力通信检查井243座，敷设电力PVC管道55326m，新建电力检查井251座。（7）岑溪市市区小街小巷改造四期工程：本项目项目总投资额（仅建安费）808.14万元，探花一街、路、探花一街、广利村村道小街小巷道路进行改造，改造面积3251.9㎡，铺装人行道1384.7㎡，施划标线823.45㎡，安装雨水混凝土管道1040m，城东二巷、城东三巷、广南二路、永兴三街道路等级为城市支路，道路总长953.979m，红线宽度6-10m，设计时速20km/h，主要建设内容：对城东二巷、城东三巷、广南二路、永兴三街道路进行白改黑，改造道路总长7978m，铺设沥青混凝土路面979m，铺设沥青路面120734.4㎡，新建人行道25751㎡，施划标线3808.77㎡，维修雨水、电力通信检查井243座，敷设电力PVC管道55326m，新建电力检查井251座。（8）岑溪市玉梧大道道路综合改造工程：本项目总投资额（仅建安费）16872.68万元，道路等级为城市主干路，道路总长3368.796m，车行道宽 26-40m，两侧人行道每侧宽约 3.5-5m，双向四车道，设计时速40km/h，主要进行路面摊铺及白改黑、道路标线施划、人行道改造、排水雨污分流改造、强弱电落地改造；城西市场路口、汽车总站十字路口、北环路交解放路转盘路口渠化改造，玉梧路汽车总站至北环路交解放路转盘路口长221米，对车行道水泥路面拆除重新铺设，两边绿化带拆除，改造道路中间绿化分隔带等工程，其中铺设沥青路面110920㎡，新建人行道23661㎡，安装雨水混凝土管道14599m，新建雨水检查井324座，施划标线7425.555㎡，敷设电缆24929米，安装路灯228盏，敷设电力PVC管道32280m，种植乔木478株，栽植地被植物8926㎡。（9）岑溪市思湖路沿线基础设施提升工程：本项目项目总投资额（仅建安费）29738万元，主要建设内容：对思湖路沿线（人民广场、小广场）绿化改造提升，绿化改造提升面积20200㎡。（10）城中路改造及工农路绿化工程：本项目建安费289.71万元，城中路为城市支路，道路总长度423.04米，红线宽度为9-20m，对原有路面进行修复并完成沥青路面加铺，对交叉口渠化进行调整及沿线各支路的进出口通道进行优化，并重新施画标线，工农路为城市次干路，道路总长度1217.37m，路幅宽度为26m，其中路侧带宽度为6m，仅对路侧带的绿化工程进行改造，主要建设内容：铺设沥青路面5406㎡，施划标线772.28㎡，安装雨水混凝土管道159m。（11）岑溪市 2022 年背街小巷背街小巷整治改造提升工程：本项目总投资额（仅建安费）722.99万元，道路等级为居住区道路，路幅宽3-6.5m，设计时速15km/h，双车道，道路长度共 2100 米，其中路面改造长度1932.82 m，环境改造道路长度为 167.18 m，破除修复混凝土路面16766.53 ㎡，安装雨水混凝土管道1478.51 m，施划标线 549.30 ㎡，安装路灯 65 盏，对商贸城后街及旧文化路增设绿化花池，康乐街、商贸城后街、北山路环境改造路段增设环卫垃圾桶，安装街巷标志牌 11 块，对街道原有乱接明线进行改造；			
序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经审查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 13 项，经审查符合要求 13 项，经核定符合规范要求 13 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项，符合要求 8 项，共抽查 4 项，符合要求 4 项，返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 7 项，符合要求 7 项，不符合要求 0 项	验收合格



文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	资料齐全，有效
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

	姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称	
竣工验收组成员签字栏	组长 覃佳铭	岑溪市城市建设开发有限公司		项目负责人	
		岑溪市城市建设开发有限公司		公司法人代表	
	覃俊杰	岑溪市城市建设开发有限公司		组长	
	杨	岑溪市城市建设开发有限公司		组员	
	王	中交第三公路工程局有限公司		项目经理	
	王	中交第三公路工程局有限公司		项目总工	
	李	成都交大工程建设集团有限公司		总监理工程师	
	向	成都交大工程建设集团有限公司		专业监理工程师	
	白	广西交科集团有限公司		设计负责人	
	刘	广西交科集团有限公司		勘察负责人	
参加验收单位	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	监理单位 (公章)	建设单位 (公章)
	单位负责人 王	单位(项目)负责人 王	单位负责人 王	项目总监理工程师 李	单位(项目)负责人 覃
	2015年6月5日	2015年6月5日	2015年6月5日	2015年6月5日	2015年6月5日

企业业绩 3 宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程 EPC 总承包工程  
中标通知书

履约担保	担保金额	合同价款的 10%	
	担保期限	工程竣工验收合格后 28 天内一直有效	
担保	担保方式	实行履约保证金或银行保函担保	
低价风险担保	担保金额	/	
	担保期限	/	
	担保方式	/	
支付担保	担保金额	/	
	担保期限	/	
	担保方式	/	
合同补充条款	/		
其它需要说明的问题：在总承包合同中约定。			
招标单位意见	法定代表人：	招投 标 监 督 机 构 签 收	签收人：
	2018年11月15日	章印小	2018年11月15日

注：本通知书属“招投标情况书面报告”材料之一

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标  
中标通知书  
YCZB2018099  
江西省建设工程招标投标办公室印制

（联合体）中交第三公路工程局有限公司、中交第二航务工程勘察设计院有限公司；

经评标委员会评审，现决定宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程 EPC 总承包工程由你单位中标承建，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书三十天内，到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

	姓 名	证 号	身份证号码	
八 大 员	注册建造师	何训林	京 132091002040	422302197907100319
	技术负责人	奉应明	208371	110105197405304139
	施工员	司亚敏	考 010-0049660	23022119791112482X
	质量员	陈诚	考 021-0036085	532502198111090611
	安全员	吴斌	京建安 C(2016) 0211395	610122198111020017
	材料员	卢超	S03090026	412724198912015154
	标准员	连冬培	S11050003	411081198701301271
	机械员	凌明建	S03070023	610113196909100512
	劳务员	李彩华	S03060038	150421197510290924
	资料员	武颖	11171140068965	120103198604170042
勘察负责人	乔伟刚	AY064200205	420104197009101619	
设计负责人	杨胜	S134202037	420114198010203919	

特此通知。

招 标 人：\_\_\_\_\_（章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（章）

经 办 人：卓先生 联系电话：15757979954

2018年11月15日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

中标名称	宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程 EPC 总承包工程		
建筑面积	全长约 8.3 公里	建筑结构/层数	/
工程类别	EPC 总承包	中标工期	700 日历天（其中设计工期 30 日历天、施工工期 670 日历天）
本项目投资	项目总投资约 22.85 亿元		
中标价	勘察、设计费：勘察、设计费以初步设计概算批复为计费额按照《工程勘察设计收费管理规定》国家计委、建设部（计价格【2002】10 号）规定标准按让利下浮 50%计取工程建安费；工程建安费总价下浮费率 6.5%，工程建安费以经财审后的建安费为准。		
评标办法	综合评估法	质量等级	合格
中标工程范围	勘察、施工图设计、施工、设备采购及系统安装、调试。包括达到正常运行所必需具备的工艺系统的设计、设备选择、采购、运输及储存、制造及安装、施工、调试、试验及检查、试运行、考核验收、培训和最终交付投产等，即最终向建设单位“交钥匙”工程		
工程质量创优奖励措施	详见总承包合同		
工程款支付办法	详见总承包合同		
投标人对招标人的优惠措施及其它条件说明	/		
备 注	无		

注：本表一式四份，招投标监管机构、招标单位、中标单位、建筑部门各存一份。



宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路  
改造工程 EPC 总承包项目

合  
同  
协  
议  
书

发包人：宜春交通投资集团有限公司宜春市中心城区道路建设改造  
工程项目管理办公室

承包人：中交第三公路工程局有限公司（施工单位）  
中交第二航务工程勘察设计院有限公司（勘察设计单位）

日 期：2019年1月19日



## 合同协议书

宜春交通投资集团有限公司宜春市中心城区道路建设改造工程项目管理办公室（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程 EPC 总承包项目，已接受中交第三公路工程局有限公司、中交第二航务工程勘察设计院有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书
- (2) 合同附件、补充协议及承诺书
- (3) 中标通知书
- (4) 合同专用条款
- (5) 合同通用条款
- (6) 标准、规范及有关技术文件
- (7) 图纸
- (8) 经双方确认的工程量清单
- (9) 会议纪要
- (10) 招投标文件
- (11) 双方约定构成合同组成部分的其它文件

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 项目规模：本项目起于沪昆高速宜春出入口，终于环城南路交叉口，沿线与锦绣大道、宜阳大道、袁山大道、秀江西路、中山路、平安路、环城南路等多条道路相交，路线全长 8.3 公里（其中主线高架桥约 2.9 公里，综合管廊全长约 4.5 公里）；配套工程高士路（宜阳大道至沪昆高速桥下）路线全长约 2.2 公里。

4. 主要工程内容为：本项目全线范围内的道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、综合管廊及附属等专业的施工图设计、施工图设计阶段详细勘察、设计服务工作及施工实施、竣工、缺陷责任期内的全部实施工作。包括达到正常运行所必需具备的工艺系统的设计、设备选择、采购、运输及储存、制造及安装、施工、调试、试验及检查、试运行、考核验收、培训和最终交付投产等，即最终向建设单位“交钥匙”工程。

5. 签约合同价（含税，发包人不另行支付税费）

(1) 勘察、设计费：以初步设计概算批复为计费额，根据《工程勘察设计收费管理规定》国家计委、建设部（计价格【2002】10 号）规定标准，按下浮（大写）百分之伍拾（小写：50%）费率计取。勘察设计费需扣减 370 跨铁路桥及高士北路约 860m 的路基路面改造工程的施工图勘察设计费用。

(2) 建安工程费：以施工图预算经财审后的建安费下浮（大写）百分之陆点伍（小写：6.5%）费率计取。

(3) 合同履行期间，由于市场物价波动影响合同价款的，应由发承包双方合理分摊。本招标项目发包人约定承包人应承担的计价风险：承包人采购的主要材料涨（跌）幅基准价格 $\pm 10\%$ 以内（含 $\pm 10\%$ ），承包人采购的工程设备单价涨（跌）幅基准价格 $\pm 10\%$ 以内（含 $\pm 10\%$ ）；并按现行《建设工程工程量清单计价规范》的要求填写《承包方提供主要材料和工程设备一览表》作为总承包合同附件。每月对超过部分进行调差，工程数量以监理确认后施工方的材料、设备进场发票为依据，单价以江西省工程造价信息公布的宜春当月价格为准。

进行调差,调整基数以财审预算书中主要材料及价差汇总表中的市场价为基准。如信息价缺项,由承包人提交单价,发包人组织相关单位于30日历天完成询价工作,否则视为认可。

(4)在工程实施过程中,如遇因拆迁导致某路段无法实施的,则相应地扣减该段总承包费用,扣减的办法根据财审后该段施工图设计批复预算下浮6.5%进行计算;对高士北路约0.86km暂不实施路段,按该段工程的概算费用扣减。

(5)本项目标准化建设要求较高,承包人在秀江双桥位置须设置一大型钢结构钢筋加工车间、安全综合体验馆、综合管廊工艺样板展示区,并配置信息化管理监控室、关键节点远程视屏监控系统、压力机数据上传及拌合站监控等信息化管理系统,并且必须进行施工图设计,上述费用含在安全文明施工及其他措施费中。

(6)本项目高架桥的混凝土防撞墙在施工图设计时全部采用自洁混凝土,费用含在分部分项工程清单中。

(7)370跨铁路桥的拆除及重建按照南昌铁路局的要求必须由铁路施工资质的施工单位实施,该桥需重新招标,如果该桥的中标价格超出了该桥初步设计批复的概算金额,超出部分由建设单位承担。为使370桥改造有足够的施工空间,桥头约291.5米道路改造工程交由370桥中标单位实施,单价套用本项目财审后工程量清单单价。

(8)所有溶洞桩基的处理均按照全钢护筒跟进的方式予以计算费用,不再计算抛填片石、袋装黏土、袋装水泥及复钻的费用;

6. 联合体牵头单位: 中交第三公路工程局有限公司; 联合体勘察设计单位: 中交第二航务工程勘察设计院有限公司。承包人项目经理: 张毅; 勘察负责人: 乔伟刚; 设计负责人: 杨胜; 施工技术负责人: 奉应明。

7. 工程质量、安全生产及工期符合的标准和要求

(1) **工程设计质量标准:**符合国家现行工程设计规范标准并通过相关部门的审查,符合发包人要求、设计任务书要求及初步设计批复; **勘察质量标准:**满足国家现行规范标准并通过相关部门的审查。

(2) **工程施工质量标准:**符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准,一次交验合格。

(3) **安全目标:**不发生一般及以上安全生产事故。

(4) **工期目标:**2020年9月30日,竣工通车。

8. 承包人承诺按合同约定的工期完成本项目的设计、施工、竣工验收及缺陷修复;如在施工过程中,因承包人自身原因且在采取有效措施后进度仍严重滞后,发包人可按照工程量清单价的1.2-1.5倍对合同工程量进行分割处理,并保留按招标文件追究承包人工期延误的权利。若因征地、拆迁、管线迁改等非承包商原因造成关键线路工期延误,由建设单位承担相关费用,工期予以顺延。

9. 发包人承诺按以下方式向承包人支付合同价款(含税,发包人不另行支付税费)。

1) 工程勘察、设计费支付方式:

付费次序	占总设计费比例	付费条件	付费时间 (由交付设计文件所决定)
第一次付费	60%	施工图设计完成后并经发包人书面确认同意	施工图设计成果经发包人书面确认同意后7日内
第二次付费	30%	施工图设计完成交付并经施工图设计审查备案通过	施工图设计审查备案后15天内
第三次付费	10%	全部工程竣工验收合格	工程竣工验收合格备案后15天内

(每次付款前,设计单位应向发包人提交合法有效的增值税专用发票)

2) 建安工程费支付方式: 根据建设单位融资贷款情况另行商议支付, 于 2019 年 7 月 30 日前进行商定。

10. 开工预付款支付方式: 分期支付 10% 的开工预付款, 由于本项目财审后的建安费目前不能确定, 开工预付款的支付额度以初步设计概算(扣减 370 跨铁路桥及高士北路约 860m 的路基路面改造工程的概算) 建安费即  $17.87 \text{ 亿} \times 93.5\% \times 10\% = 1.67 \text{ 亿}$  控制。在承包人签订了合同协议书并向发包人提供了 1.67 亿开工预付款保函后, 向承包人支付开工预付款 50% 的价款; 在承包人承诺的主要设备及人员进场, 并按照建设单位的要求高标准完成驻地建设、钢筋棚、安全体验馆、试验室建设及拌合站建设(如有)或租用手续, 先期开工的高士北路实质性开工后再支付开工预付款 25%; 在秀江双桥拆除完成、地下管廊工艺样板展示区建设完毕、地下综合管廊完成第一节浇筑、宜春大道高架桥完成第一根墩柱, 再支付开工预付款 25%。开工预付款在进度的累计支付金额未达到签约合同价的 30% 之前不予扣回, 在达到签约合同价 30% 之后, 开始按工程进度从各月的进度付款证书中扣回, 全部金额在进度支付金额达到签约合同价的 80% 时扣完。

11. 本协议书在承包人提供履约担保后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效; 全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

12. 本协议书一式壹拾贰份, 发包人肆份, 承包人(施工单位)肆份, 承包人(勘察设计单位)肆份。

13. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议; 补充协议是合同的组成部分。

14. 因不可抗力或政策变更导致本合同无法履行的, 双方均不构成违约且不承担违约责任。

15. 若在履行过程中发生争议, 协商解决; 协商不成, 由宜春市有管辖权的人民法院受理。

发包人: (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

2019 年 1 月 19 日

承包人: (牵头人) (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

2019 年 1 月 19 日

承包人: (联合体成员) (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)







2019 年 1 月 19 日



# 工程竣工验收报告

[illegible]

注: 本表由建设单位组织填写

勘 察 单 位	<p>项目负责人 <u>高伟</u></p> <p>验收人员 <u>王立</u></p> <p>2022年 9月30日 (单位公章)</p> 	设计单位	<p>项目负责人 <u>王立</u></p> <p>验收人员 <u>王立</u></p> <p>2022年 9月30日 (单位公章)</p> 
施 工 单 位	<p>项目负责人 <u>王立</u></p> <p>验收人员 <u>王立</u></p> <p>2022年 9月30日 (单位公章)</p> 	监理单位	<p>项目负责人 <u>王立</u></p> <p>验收人员 <u>王立</u></p> <p>2022年 9月30日 (单位公章)</p> 
建 设 单 位	<p>项目 <u>新郑市</u></p> <p>验收人员 <u>王立</u></p> <p>2022年 9月30日 (单位公章)</p> 	建设单位	<p>项目 <u>新郑市</u></p> <p>验收人员 <u>王立</u></p> <p>2022年 9月30日 (单位公章)</p> 



企业业绩 4 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包  
中标通知书

中标通知书

项目招标编号：GXJY2019-G2-0068-CX

建设单位	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		
中 标 人	中交第三公路工程局有限公司与梧州市城乡建设规划设计院联合体	联合体	牵头人：中交第三公路工程局有限公司
			成员单位：梧州市城乡建设规划设计院
招标代理机构	广西建业中天工程咨询有限公司		
工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包		
工程地址	岑溪市城区范围		
中标范围	在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告进行勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容【建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程的勘察（地质勘察、初步勘察、详细勘察及后续配套勘察服务全过程）、方案设计、初步设计（含概算，初步设计及概算必须取得主管部门批复且不得突破中标总价）、施工图设计（其中施工图审查由招标人委托具有相应资质的第三方机构审查，费用按预算送财政审核后的费用由中标施工单位支付）、施工（经审图备案通过的施工图纸范围内所涉及的工程内容）直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包及场地平整等内容。设计漏项和缺项由总承包方承担责任】		
工程规模	<p>1、岑溪市职教中心道路改造和甘冲征地拆迁区回建地道路工程。建设道路总长 1133 米，建筑总面积 17201 平方米。其中职教中心道路全 309 米，红线宽为 21 米，道路改造总面积 6489 平方米；甘冲征地拆迁区回建地道路全长为 824 米，红线宽为 13 米，道路改造总面积 10712 平方米。主要建设道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、给水工程等基础设施配套工程。</p> <p>2、思湖一路工程（思湖路至沿江三路）。建设道路宽 24 米，长 143 米，面积 3432 平方米，主要建设道路硬化、排水、排污、交通、照明、绿化、通讯、电力设施等配套工程。</p> <p>3、建设一路工程（广南路至滨江三路）。建设道路宽 18 米，长 340 米，面积 6120 平方米，主要建设道路硬化、排水、排污、交通、照明、绿化、通讯、电力设施等配套工程。</p> <p>4、岑溪市文体中心景观改造绿化项目。对文体中心景观绿化、人行道、树池、路缘石进行改造提升，主要种植乔灌木 1252 株，栽植地被植物 2236 平方米，铺设路缘石 1205 米。</p> <p>5、岑溪市火车站站前广场工程和站前道路铺设工程。主要建设广场园林景观、厕所、垃圾中转站、商铺及道路铺设、路灯、绿化、排水等配套设施建设工程。其中广场园林景观面积为 2000 平方米、厕所 4 个、垃圾中转站 1 个、商铺面积为 2000 平方米、道路铺设面积为 14400 平方米、路灯安装 500 盏、绿化面积 20000 平方米、排水面积 20000 平方米。</p> <p>6、岑溪市一河两岸（南北大桥至岑溪大桥段）绿化亮化提升工程。对滨江健身公园进行绿化提升改造，在堆造小斜坡上种银海枣，增种开花树木如宝巾花、黄花风铃、串钱柳等，琴叶珊瑚、红花继木、翠芦莉等绿篱色块，种植乔木 118 株，花灌木及小苗 10100 株；对一河两岸堤岸石壁进行绿化提升主要用攀援植物爬山虎或悬挂宝巾花等方式该路段河堤的石墙、柱墩等进行绿化覆盖，种植各类花灌木、攀援植物 13100 株；对一河两岸建筑立面景观亮化改造提升，亮化面积 42000 平方米。</p> <p>7、岑溪市猪郎河排水防涝改造工程。对猪郎河至义洲大桥和永兴四街 2 条路段排水防涝进行改造，增设排水渠约 1500 米，规格宽 4 米，高 3 米。</p> <p>8、岑溪市大中路、永安路道路综合改造工程。对大中路、永安路进行白改黑改造，路面铺设改性沥青混凝土 8 厘米厚，改造面积 40864 平方米，道路标线施划面积 2044 平方米；对大中路、永安路进行人行道改造，改造面积 21120 平方米；对大中路、永安路排水进行雨污分流改造，增设 DN1000 波纹排水管道 4224 米，增设电力管道 6800 米。</p> <p>9、岑溪市市区桥梁检修维护及设施提升项目。对岑溪大桥、义洲大道、南北大桥、樟木大桥进行安全检测修复，并对护栏、灯光、绿化进行改造。</p>		

10、岑溪市市区景观灯改造提升工程。对市委办公楼、宿舍楼、市政府办公楼、农机局办公楼、大小广场及周边等建筑物立面景观灯及平面灯进行改造提升，亮化面积 15270 平方米。					
估算总投资		27236.09 万元			
项目总负责人	许申放	专业及等级	路桥施工/高级工程师	证书编号	4161245
项目设计负责人	谭朝阳	专业及等级	水文与工程地质/高级工程师	证书编号	9524361
项目经理	黄良诚	专业及等级	公路工程、市政公用工程/一级建造师	注册编号	京 111111220155
项目施工安全 员及安全生产 考核合格证书 编号	胡海龙（安全生产考核合格证书编号：京建安 C(2016)0211380；身份证号：130404198109092416）				
	陈博（安全生产考核合格证书编号：京建安 C(2017)0234194；身份证号：110226198605055319）				
	黄儒（安全生产考核合格证书编号：京建安 C(2017)0231436；身份证号：152627199012062814）				
中标 主要 条件	中标价	245675379.00 元	其中	(1) 勘察费：2092885.00 元； (2) 设计费：5304134.00 元 (3) 建筑安装工程费：214961360.00 元 (4) 暂列费用：23317000.00 元	
	工期	1080 日历天		(1) 勘察工期：30 日历天 (2) 设计工期：60 日历天 (3) 施工工期：990 日历天	
	质量	勘察质量标准：符合国家、建设部现行规范标准并通过相关部门的审查 设计质量标准：符合国家、建设部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查 施工质量标准：符合设计图纸及国家、建设部现行有关标准、规范要求；工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。			
代建单位（如有）： （盖单位公章）		建设单位： （盖单位公章）		招标代理机构： （盖单位公章）	
法定代表人： （签字或盖章）		法定代表人： （签字或盖章）		法定代表人： （签字或盖章）	
年 月 日		2019 年 6 月 28 日		2019 年 6 月 28 日	
备注	中标人在收到中标通知书后，须在 15 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准				

一式 13 份。其中：招标人 8 份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标人 2 份、招标代理机构 1 份、招投标监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。



岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包项目合同

岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、  
设计、采购、施工（EPC）总承包

# 合 同 书

（正本）

合同编号： CXSSJKGS20190628

发包人： 岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

承包人（联合体牵头人） 中交第三公路工程局有限公司

承包人（联合体成员）： 梧州市城乡建设规划设计院

日 期： 2019 年 06 月 28 日

## 第一部分 合同协议书

### 合同协议书

岑溪市三江口旅游发展有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包（项目名称）已接受 中交第三公路工程局有限公司、梧州市城乡建设规划设计院（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）本合同协议书
- （2）本合同专用合同条款
- （3）中标通知书
- （4）招投标文件及其附件
- （5）本合同的通用合同条款
- （6）合同附件
- （7）标准、规范及有关技术文件
- （8）设计文件、资料和图纸
- （9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。专用合同条款和通用合同条款不一致或冲突的，以专用合同条款约定为准。

3、工程概况

（1）工程名称：岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包

（2）工程地点：岑溪市城区范围。

（3）建设规模：

①岑溪市职教中心道路改造和甘冲征地拆迁区回建地道路工程。建设道路总长 1133 米，建筑总面积 17201 平方米。其中职教中心道路全长 309 米，红线宽为 21 米，道路改造总面积 6489 平方米；甘冲征地拆迁区回建地道路全长为 824 米，红线宽为 13 米，道路改造总面积 10712 平方米。主要建设道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、给水工程等基础设施配套工程。

②思湖一路工程（思湖路至沿江三路）。建设道路宽 24 米，长 143 米，面积 3432 平方米，主要建设道路硬化、排水、排污、交通、照明、绿化、通讯、电力设施等配套工程。



③建设一工程（广南路至滨江三路）。建设道路宽 18 米，长 340 米，面积 6120 平方米，主要建设道路硬化、排水、排污、交通、照明、绿化、通讯、电力设施等配套工程。

④岑溪市文体中心景观改造绿化项目。对文体中心景观绿化、人行道、树池、路缘石进行改造提升，主要种植乔灌木 1252 株，栽植地被植物 2236 平方米，铺设路缘石 1205 米。

⑤岑溪市火车站站前广场工程和站前道路铺设工程。主要建设广场园林景观、厕所、垃圾中转站、商铺及道路铺设、路灯、绿化、排水等配套设施建设工程。其中广场园林景观面积为 2000 平方米、厕所 4 个、垃圾中转站 1 个、商铺面积为 2000 平方米、道路铺设面积为 14400 平方米、路灯安装 500 盏、绿化面积 20000 平方米、排水面积 20000 平方米。

⑥岑溪市一河两岸（南北大桥至岑溪大桥段）绿化亮化提升工程。对滨江健身公园进行绿化提升改造，在堆造小斜坡上种银海枣，增种开花树木如宝巾花、黄花风铃、串钱柳等，琴叶珊瑚、红花继木、翠芦莉等绿篱色块，种植乔木 118 株，花灌木及小苗 10100 株；对一河两岸堤岸石壁进行绿化提升主要用攀援植物爬山虎或悬挂宝巾花等方式该路段河堤的石墙、柱墩等进行绿化覆盖，种植各类花灌木、攀援植物 13100 株；对一河两岸建筑立面景观亮化改造提升，亮化面积 42000 平方米。

⑦溪市猪郎河排水防涝改造工程。对猪郎河至义洲大桥和永兴四街 2 条路段排水防涝进行改造，增设排水渠约 1500 米，规格宽 4 米，高 3 米。

⑧岑溪市大中路、永安路道路综合改造工程。对大中路、永安路进行白改黑改造，路面铺设改性沥青混凝土 8 厘米厚，改造面积 40864 平方米，道路标线施划面积 2044 平方米；对大中路、永安路进行人行道改造，改造面积 21120 平方米；对大中路、永安路排水进行雨污分流改造，增设 DN1000 波纹排水管道 4224 米，增设电力管道 6800 米。

⑨岑溪市市区桥梁检修维护及设施提升项目。对岑溪大桥、义洲大道、南北大桥、樟木大桥进行安全检测修复，并对护栏、灯光、绿化进行改造。

⑩岑溪市市区景观灯改造提升工程。对市委办公楼、宿舍楼、市政府办公楼、农机局办公楼、大小广场及周边等建筑物立面景观灯及平面灯进行改造提升，亮化面积 15270 平方米。

（4）工程承包范围：在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告进行勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容招标【建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程的勘察（地质勘察、初步勘察、详细勘察及后续配套勘察服务全过程）、方案设计、初步设计（含概算，初步设计及概算必须取得主管部门批复且不得突破中标总价）、施工图设计（其中施工图审查由招标人委托具有相应资质的第三方机构审查，费用按预算送财政审核后的费用由中标施工单位支付）、施工（经审图备案通过的施工图纸范围内所涉及的工程内容）直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包及场地平

岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包项目合同

整等内容。设计漏项和缺项由总承包方承担责任】。

4、本合同采用 ☒ 固定总价 ☐ 固定单价的计价方式，合同价格为人民币（大写）贰亿肆仟伍佰陆拾柒万伍仟叁佰柒拾玖元整，（¥245,675,379.00 元），其中：勘察费¥2,092,885.00 元，设计费¥5,304,134.00 元，设备购置费        元，建筑安装工程费¥214,961,360.00 元，暂列费用¥23,317,000.00 元。

按规定应由发包人承担的费用不包括在本合同价格内。

暂列费用不包括在本合同价格内。暂列费用主要为以下情况：

（1）在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更，工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。

（2）一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。

（3）竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。

（4）地下障碍物处理、超规超限设备运输等发生的费用。

5. 项目总负责人：许申放；项目设计负责人：谭朝阳；项目采购负责人：       项目经理：黄良诚；项目施工专职安全员：胡海龙、陈博、黄儒。

6. 工程质量符合的标准和要求：勘察要求的质量标准：符合国家、建设部现行规范标准并通过相关部门的审查；设计要求的质量标准：符合国家、建设部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查；施工要求的质量标准：符合设计图纸及国家、建设部现行有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：设计开始时间 2019 年 07 月 01 日，施工开始时间 2019 年 10 月 01 日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 1080 天，其中勘察工期 30 天设计工期 60 天，施工工期 990 天。（合同履行期业主承担义务的工作影响占用承包人进度计划时间，如包括但不限于业主选择方案、审图、报建、论证及承包人有证据证明非承包人责任引起工期延误等，工期相应顺延）。

10. 本协议书中有关的词语含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

11. 合同生效：本合同自 合同签订 之日起生效。

12. 合同订立时间：2019 年 06 月 28 日；合同订立地点：广西岑溪市。

13. 本协议一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）



岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包项目合同

发包人：岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或授权代理人：(签字或盖章)

地 址：岑溪市大中路 58 号

邮政编码：543200

电话：0774-8231128

传真：0774-8226098

日 期：2019 年 6 月 28 日

承包人：中交第三公路工程局有限公司 (联合体牵头人) (公章或合同专用章)

法定代表人或授权代理人：(签字或盖章)

地 址：北京市东城区安定门外大街 88 号 801

邮政编码：100011

电话：010-84907798

传真：010-84907536

日 期：2019 年 06 月 28 日

承包人：梧州市城乡建设规划设计院 (联合体成员)

(公章或合同专用章)

法定代表人或授权代理人：(签字或盖章)

地 址：梧州市新兴一路 196 号

邮政编码：543002

电话：0774-3840846

传真：0774-3856300

日 期：2019 年 6 月 28 日

竣工验收证明

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收  
意见书

工程名称：岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包

建设单位：岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

竣工验收日期：2022 年 11 月 30 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制



## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包		
工程地址	职教中心、甘冲征地拆迁回建地、思湖一路工程（思湖路至沿江三路）、文体中心、岑溪市火车站站前广场和站前大道、一河两岸（南北大桥至岑溪大桥段）、南门口、永兴西街、大中路、永安路、人民广场、小广场		
建筑面积 (或工程规模)	道路改造提升面积52253.6m <sup>2</sup> 、人行道改造提升42285m <sup>2</sup> 绿化面积21246m <sup>2</sup> 、亮化面积67279m <sup>2</sup> ，安装各类混凝土管11028m，安装各类pvc管2782m，各类检查井379座，施划标线5520.6m <sup>2</sup> ，房屋建筑2000m <sup>2</sup>	结构类型 层数	/
开工时间	2019年8月7日	竣工日期	2022年1月30日

工程竣工验收内容：

1、岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包，建设规模共包含9个子项目：（1）岑溪市职教中心道路改造和甘冲征地拆迁回建地道路工程：本项目总投资额（仅建安费）2374.37万元，道路等级为城市支路，双向两车道，设计时速30km/h，主要建设内容：建设道路总长1055米。其中职教中心道路全长309米，红线宽为21米，道路改造总面积6489平方米；甘冲征地拆迁回建地道路全长为747米，红线宽为13米，道路改造总面积9857.06平方米，新建人行道5199m<sup>2</sup>，安装各类管道2177m，新建检查井107座，施划标线1166.16m<sup>2</sup>；（2）思湖一路工程（思湖路至沿江三路）：本项目总投资额（仅建安费）445.54万元，道路等级为城市支路，双向四车道，设计时速30km/h，主要建设内容：新建沥青道路3226.9m<sup>2</sup>，新建人行道128.6m<sup>2</sup>，安装HDPE双壁波纹管雨水管道167.5m，新建雨水检查井6座，埋设C-PVC电力管道1955.6m，施划标线472.4m<sup>2</sup>；（3）岑溪市文体中心景观改造绿化项目：本项目总投资额（仅建安费）206.67万元，该项目的建设内容：对文体中心景观绿化、人行道、树池、路缘石进行改造提升，主要种植乔灌木1252株，栽植地被植物5117平方米，停车场铺装5375m<sup>2</sup>；（4）岑溪市火车站站前广场工程和站前道路铺设工程：本项目总投资额（仅建安费）5776.89万元，其中站前大道：道路等级为城市主干路，双向四车道，设计时速40km/h，道路全长777.098米，车行道宽31米，两侧人行道每侧宽约8米，主要建设内容：主要建设道路铺设、路灯、绿化、排水等配套设施建设工程，其中新建沥青道路21490.3m<sup>2</sup>，新建人行道12006.7m<sup>2</sup>，施划标线1326.1m<sup>2</sup>，站前广场：新建道路14400m<sup>2</sup>，新建商铺楼2000m<sup>2</sup>，施划标线530.9m<sup>2</sup>，安装路灯500盏，安装各类混凝土管道1158m，井室61座，绿化面积20000m<sup>2</sup>；（5）岑溪市一河两岸（南北大桥至岑溪大桥段）绿化亮化提升工程：本项目总投资额（仅建安费）2353.51万元，主要建设内容对义昌江一河两岸流域进行亮化提升改造，亮化面积42000m<sup>2</sup>；（6）岑溪市猪脚河排水防涝改造工程：本项目总投资额（仅建安费）1465.99万元，道路等级为城市支路，双向两车道，设计时速30km/h。该项目的建设内容：对猪脚河至义洲大桥和永兴西街2条路段排水防涝进行改造，道路“白改黑”7603m<sup>2</sup>，新建人行道4999.4m<sup>2</sup>，新建排水箱涵268.22m，安装各类混凝土雨水管道613.4m，新建雨水检查井23座，施划标线104.2m<sup>2</sup>；（7）岑溪市大中路、永安路道路综合改造工程：本项目总投资额（仅建安费）5392.40万元，道路等级为城市主干路，双向四车道，设计时速40km/h。主要建设内容：对大中路、永安路进行白改黑改造，其中永安路车行道宽22米和20米，两侧人行道每侧宽约4米；大中路车行道宽14米，两侧人行道每侧宽约3米；道路路面主要新建沥青路面，铺设8cm改性沥青混凝土，改造面积20756.6平方米；对大中路、永安路进行人行道改造，改造面积16278.8平方米；对大中路、永安路排水进行雨污分流改造，增设排水管道4772米，增设电力管道4243m，施划标线1736.3m<sup>2</sup>，新建检查井237座；（8）岑溪市市区桥梁检修维护及设施提升项目：本项目总投资额（仅建安费）462.22万元，主要建设内容：对岑溪市市区桥梁检修维护及设施提升项目对义洲大桥、南北大桥进行安全检测修复，并对人行道进行改造提升，其中修补桥梁裂缝748m，改造人行道1162.33m<sup>2</sup>；（9）岑溪市市区景观灯改造提升工程：本项目总投资额（仅建安费）1850.16万元，主要建设内容：采用LED洗墙灯及投光灯对市委办公楼、宿舍楼、市政府办公楼、农机局办公楼、大小广场及周边等建筑物立面景观灯及平面灯进行改造提升，亮化面积为15270m<sup>2</sup>；

2、建设工程质量控制资料；

3、建设工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的资料；

4、工程观感质量资料；

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经审查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 13 项，经审查符合要求 13 项，经核定符合规范要求 13 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项，符合要求 8 项，共抽查 4 项，符合要求 4 项，返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 7 项，符合要求 7 项，不符合要求 0 项	验收合格

### 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录,并作出齐全、基本齐全的结论。

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	资料齐全，有效
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

		姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	杨斌	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		项目负责人
	其他成员	覃建强	岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位项目负责人
		冯敬宇	岑溪市城市建设开发有限公司		组长
		冯明军	中交第三公路工程局有限公司		项目经理
		李华军	中交第三公路工程局有限公司		项目总工
		李华军	大连泛华建设咨询管理有限公司		总监理工程师
		梁进峰	大连泛华建设咨询管理有限公司		专业监理工程师
		胡志	梧州市城乡建设规划设计院		设计负责人
		李华军	梧州市城乡建设规划设计院		勘察负责人
参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2022年12月30日	2022年12月30日	2022年12月30日	2022年12月30日	2022年12月30日

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购(EPC)、施工总承包-岑溪市大中路、永安路道路综合改造工程

建设单位: 岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

竣工验收日期: 2021-9-27

(由竣工验收组填写)



## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包—岑溪市大中路、永安路道路综合改造工程		
工程地址	大中路、永安路		
建筑面积 (或工程规模)	沥青路面20756.6㎡，人行道16278.8㎡，施划标线1736.3㎡，增设排水管道4772米，增设电力管道4243m，施划标线1736.3㎡，新建检查井237座	结构类型 层数	/
开工时间	2020.07.01	竣工日期	2021.09.27
<p>工程竣工验收内容：</p> <p>1、本项目总投资额（仅建安费）5392.40万元，道路等级为城市主干路，双向四车道，设计时速40km/h。主要建设内容：对大中路、永安路进行白改黑改造，其中永安路车行道宽22米和20米，两侧人行道每侧宽约4米；大中路车行道宽14米，两侧人行道每侧宽约3米；道路路面主要新建沥青路面，铺设8cm改性沥青混凝土，改造面积20756.6平方米；对大中路、永安路进行人行道改造，改造面积16278.8平方米；对大中路、永安路排水进行雨污分流改造，增设排水管道4772米，增设电力管道4243m，施划标线1736.3㎡，新建检查井237座；</p> <p>2、建设工程质量控制资料；</p> <p>3、建设工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的资料；</p> <p>4、工程观感质量资料；</p>			
序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 88 分部，经审查 88 分部，符合标准及设计要求 88 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 653 项，经审查符合要求 653 项，经核定符合规范要求 653 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项，共抽查 3 项，符合要求 3 项，想返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项，不符合要求 0 项	验收合格

## 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全、基本齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全，有效
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

	姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称	
竣工验收组成员签字栏	组长	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		项目负责人	
		岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		组长	
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位项目负责人	
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组长	
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组员	
		中交第三公路工程局有限公司		项目经理	
		中交第三公路工程局有限公司		项目总工	
		大连泛华工程建设监理有限公司		总监理工程师	
		大连泛华工程建设监理有限公司		专业监理工程师	
		梧州市城乡建设规划设计院		设计负责人	
		梧州市城乡建设规划设计院		勘察负责人	
	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	
2021年9月27日	2021年9月27日	2021年9月27日	2021年9月27日	2021年9月27日	

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购(EPC)、施工总承包-岑溪市市区景观灯改造提升工程

建设单位: 岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

竣工验收日期: 2021.9.30

(由竣工验收组填写)



## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包-岑溪市市区景观灯改造提升工程		
工程地址	人民广场、小广场		
建筑面积 (或工程规模)	亮化面积15270m²	结构类型 层数	/
开工时间	2020.8.07	竣工日期	2021.09.30
<p>工程竣工验收内容：</p> <p>1、本项目总投资额（仅建安费）1850.16万元，主要建设内容：采用LED洗墙灯及投光灯对市委办公楼、宿舍楼、市政府办公楼、农机局办公楼、大小广场及周边等建筑物立面景观灯及平面灯进行改造提升，亮化面积为15270m²；</p> <p>2、建设工程质量控制资料；</p> <p>3、建设工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的资料；</p> <p>4、工程观感质量资料；</p>			
序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经审查 8 分部，符合标准及设计要求 8 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 69 项，经审查符合要求 69 项，经核定符合规范要求 69 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项，共抽查 4 项，符合要求 4 项，想返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 4 项，符合要求 4 项，不符合要求 0 项	验收合格

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全，有效。
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

	姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		项目负责人
		岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		组长
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位项目负责人
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组长
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组员
	其他成员	中交第三公路工程局有限公司		项目经理
		中交第三公路工程局有限公司		项目总工
		大连泛华工程建设监理有限公司		总监理工程师
		大连泛华工程建设监理有限公司		专业监理工程师
		梧州市城乡建设规划设计院		设计负责人
	梧州市城乡建设规划设计院		勘察负责人	
施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
2011年1月30日	2011年1月30日	2011年1月30日	2011年1月30日	2011年1月30日

# 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、  
设计、采购(EPC)、施工总承包-思湖一路工  
程(思湖路至沿江三路)

建设单位: 岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

竣工验收日期: 2021.11.27

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制



# 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包-思湖一路工程（思湖路至沿江三路）		
工程地址	思湖一路		
建筑面积 (或工程规模)	新建沥青道路3226.9㎡，新建人行道128.6㎡，安装HDPE双壁波纹管污水管道167.5m，新建雨水检查井6座，埋设C-PVC电力管道1955.6m，施划标线472.4㎡	结构类型 层数	1
开工时间	2019.08.07	竣工日期	2021.09.27
工程竣工验收内容：  1、本项目总投资额（仅建安费）445.54万元，道路等级为城市支路，双向四车道，设计时速30km/h，主要建设内容：新建沥青道路3226.9㎡，新建人行道128.6㎡，安装HDPE双壁波纹管污水管道167.5m，新建雨水检查井6座，埋设C-PVC电力管道1955.6m，施划标线472.4㎡； 2、建设工程质量控制资料； 3、建设工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的资料； 4、工程观感质量资料；			
序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 43 分部，经审查 43 分部，符合标准及设计要求 43 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 75 项，经审查符合要求 75 项，经核定符合规范要求 75 项	验收合格
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项， 共抽查 4 项，符合要求 4 项， 想返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项， 不符合要求 0 项	验收合格

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出齐全、基本齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全，有效
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

	姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称	
竣工验收组成员签字栏	组长	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		项目负责人	
		岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		组长	
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位项目负责人	
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组长	
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组员	
	其他成员	谢树南	中交第三公路工程局有限公司	项目经理	
		中交第三公路工程局有限公司		项目总工	
		大连泛华工程建设监理有限公司		总监理工程师	
		大连泛华工程建设监理有限公司		专业监理工程师	
		梧州市城乡建设规划设计院		设计负责人	
	梧州市城乡建设规划设计院		勘察负责人		
施工单位		勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人		单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人
2021年9月27日		2021年9月27日	2021年9月27日	2021年9月27日	2021年9月27日

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、  
设计、采购(EPC)、施工总承包-岑溪市文体  
中心景观改造绿化项目

建设单位: 岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

竣工验收日期: 2021.9.23

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制



## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包-岑溪市文体中心景观改造绿化项目		
工程地址	岑溪市文体中心		
建筑面积 (或工程规模)	停车场铺装5375m <sup>2</sup> , 种植乔灌木1252株, 栽植地被植物5117m <sup>2</sup>	结构类型 层 数	/
开工时间	2019.08.07	竣工日期	2021.09.23
<p>工程竣工验收内容:</p> <p>1、本项目总投资额（仅建安费）206.67万元，该项目的建设内容：对文体中心景观绿化、人行道、树池、路缘石进行改造提升，主要种植乔灌木1252株，栽植地被植物5117平方米，停车场铺装5375m<sup>2</sup>；</p> <p>2、建设工程质量控制资料；</p> <p>3、建设工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的资料；</p> <p>4、工程观感质量资料；</p>			
序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 24 分部，经查 24 分部，符合标准及设计要求 24 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经审查符合要求 29 项， 经核定符合规范要求 29 项	验收合格
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项， 共抽查 3 项，符合要求 3 项， 想返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 3 项，符合要求 3 项， 不符合要求 0 项	验收合格

## 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全，有效
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

		姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	柯斌	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		项目负责人
	其他成员		岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		组长
		李维松	岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位项目负责人
			岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组长
			岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组员
		谢桂南	中交第三公路工程局有限公司		项目经理
			中交第三公路工程局有限公司		项目总工
		李静	大连泛华工程建设监理有限公司		总监理工程师
		梁建峰	大连泛华工程建设监理有限公司		专业监理工程师
		梧州市城乡建设规划设计院		设计负责人	
	梧州市城乡建设规划设计院		勘察负责人		
施工单位		勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
 单位(项目)负责人 2021年8月24日		 单位(项目)负责人 2021年8月24日	 单位(项目)负责人 2021年8月24日	 项目总监理工程师 2021年8月24日	 单位(项目)负责人 2021年8月24日

# 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、  
采购(EPC)、施工总承包-岑溪市一河两岸(南  
北大桥至岑溪大桥段)绿化亮化提升工程

建设单位: 岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

竣工验收日期: 2021.9.30

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制



## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包-岑溪市一河两岸（南北大桥至岑溪大桥段）绿化亮化提升工程		
工程地址	岑溪市一河两岸流域		
建筑面积 (或工程规模)	亮化面积42000m²	结构类型 层数	/
开工时间	2020.07.01	竣工日期	2021.9.30
<p>工程竣工验收内容：</p> <p>1、本项目总投资额（仅建安费）2353.61万元，主要建设内容对义昌江一河两岸流域进行亮化提升改造，亮化面积42000m²；</p> <p>2、建设工程质量控制资料；</p> <p>3、建设工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的资料；</p> <p>4、工程观感质量资料；</p>			
序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 13 分部，经查 13 分部，符合标准及设计要求 13 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 136 项，经审查符合要求 136 项， 经核定符合规范要求 136 项	验收合格
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项， 共抽查 4 项，符合要求 4 项， 想返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 6 项，符合要求 6 项， 不符合要求 0 项	验收合格

## 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全，有效
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

	姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		项目负责人
		岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		组长
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位项目负责人
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组长
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组员
		中交第二公路工程局有限公司		项目经理
		中交第三公路工程局有限公司		项目总工
		大连泛华工程建设监理有限公司		总监理工程师
		大连泛华工程建设监理有限公司		专业监理工程师
		梧州市城乡建设规划设计院		设计负责人
	梧州市城乡建设规划设计院		勘察负责人	
施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位负责人 谢树南	单位负责人 李树华	单位(项目) 负责人 李树华	项目总监理 工程师 李树华	单位(项目) 负责人 李树华
2021年9月30日	2021年9月30日	2021年9月30日	2021年9月30日	2021年9月30日

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目  
勘察、设计、采购(EPC)、施工总承包-岑溪市火车站站前道路铺设工程

建设单位: 岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

竣工验收日期: 2021.8.27

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制



## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包-岑溪市火车站站前道路铺设工程		
工程地址	岑溪市城区范围内		
建筑面积 (或工程规模)	新建沥青道路21490.3m <sup>2</sup> , 新建人行道12006.7m <sup>2</sup> , 施划标线1326.1m <sup>2</sup>	结构类型 层数	/
开工时间	2019.08.07	竣工日期	2021.09.27
<p>工程竣工验收内容:</p> <p>1、本项目总投资额(仅建安费)5776.89万元, 道路等级为城市主干道, 双向四车道, 设计时速40km/h, 道路全长777.098米, 车行道宽31米, 两侧人行道每侧宽约8米, 主要建设内容: 主要建设道路铺设、路灯、绿化、排水等配套设施建设工程, 其中新建沥青道路21490.3m<sup>2</sup>, 新建人行道12006.7m<sup>2</sup>, 施划标线1326.1m<sup>2</sup>;</p> <p>2、建设工程质量控制资料;</p> <p>3、建设工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的资料;</p> <p>4、工程观感质量资料;</p>			
序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 44 分部, 经查 44 分部, 符合标准及设计要求 44 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 180 项, 经市查符合要求 180 项, 经核定符合规范要求 180 项	验收合格
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项, 想返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 9 项, 符合要求 9 项, 不符合要求 0 项	验收合格

## 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全，有效
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

	姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称	
竣工验收组成员签字栏	组长	杨斌	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司	项目负责人	
			岑溪市三江口旅游发展有限责任公司	组长	
		陈应强	岑溪市城市建设开发有限公司	代建单位项目负责人	
			岑溪市城市建设开发有限公司	代建单位组长	
			岑溪市城市建设开发有限公司	代建单位组员	
		谢哲南	中交第三公路工程局有限公司	项目经理	
			中交第三公路工程局有限公司	项目总工	
		李海峰	大连泛华工程建设监理有限公司	总监理工程师	
		陈建峰	大连泛华工程建设监理有限公司	专业监理工程师	
		易建	梧州市城乡建设规划设计院	设计负责人	
		陈建峰	梧州市城乡建设规划设计院	勘察负责人	
施工单位		勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人		单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
2011年 月 日		2011年 月 日	2011年 月 日	2011年 月 日	2011年 月 日

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、  
采购(EPC)、施工总承包-岑溪市职教中心道路  
改造和甘冲征地拆迁区回建地道路工程

建设单位: 岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

竣工验收日期: 2021.9.23

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制



## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包-岑溪市职教中心道路改造和甘冲征地拆迁区回建地道路工程		
工程地址	职教中心、甘冲回建地		
建筑面积 (或工程规模)	道路改造16346.06m <sup>2</sup> , 新建人行道5199m <sup>2</sup> , 安装各类管道2177m, 新建检查井107座, 施 划标线1166.16m <sup>2</sup>	结构类型 层数	1
开工时间	2021.12.08	竣工日期	2021.09.23
<p>工程竣工验收内容:</p> <p>1、本项目总投资额(仅建安费)2374.37万元, 道路等级为城市支路, 双向两车道, 设计时速30km/h, 主要建设内容: 建设道路总长1055米。其中职教中心道路全长309米, 红线宽为21米, 道路改造总面积6489平方米; 甘冲征地拆迁区回建地道路全长为747米, 红线宽为13米, 道路改造总面积9857.06平方米, 新建人行道5199m<sup>2</sup>, 安装各类管道2177m, 新建检查井107座, 施划标线1166.16m<sup>2</sup>;</p> <p>2、建设工程质量控制资料;</p> <p>3、建设工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的资料;</p> <p>4、工程观感质量资料;</p>			
序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 94 分部, 经查 94 分部, 符合标准 及设计要求 94 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 342 项, 经审查符合要求 342 项, 经核定符合规范要求 342 项	验收合格
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项, 想返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 12 项, 符合要求 12 项, 不符合要求 0 项	验收合格

## 文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全、基本齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全，有效
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

		姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		项目负责人
	其他成员		岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		组长
			岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位项目负责人
			岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组长
			岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组员
			中交第三公路工程局有限公司		项目经理
			中交第三公路工程局有限公司		项目总工
			大连泛华工程建设监理有限公司		总监理工程师
			大连泛华工程建设监理有限公司		专业监理工程师
			梧州市城乡建设规划设计院		设计负责人
		梧州市城乡建设规划设计院		勘察负责人	
施工单位 (公章)		勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	监理单位 (公章)	建设单位 (公章)

# 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目  
勘察、设计、采购(EPC)、施工总承包-岑溪市猪郎河排水防涝改造工程

建设单位: 岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

竣工验收日期: 2021.9.27

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制



## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包—岑溪市猪郎河排水防涝改造工程		
工程地址	岑溪市城区范围内		
建筑面积 (或工程规模)	道路“白改黑”7603m <sup>2</sup> , 新建人行道4999.4m <sup>2</sup> , 新建排水箱涵268.22m, 安装各类混凝土雨污水管道613.4m, 新建雨污水检查井23座, 施划标线104.2m <sup>2</sup>	结构类型 层数	/
开工时间	2020.07.01	竣工日期	2021.09.27
<p>工程竣工验收内容:</p> <p>1、岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包—岑溪市猪郎河排水防涝改造工程项目总投资额（仅建安费）1465.99万元，道路等级为城市支路，双向两车道，设计时速30km/h。该项目的建设内容：对猪郎河至义洲大桥和永兴四街2条路段排水防涝进行改造，道路“白改黑”7603m<sup>2</sup>, 新建人行道4999.4m<sup>2</sup>, 新建排水箱涵268.22m, 安装各类混凝土雨污水管道613.4m, 新建雨污水检查井23座, 施划标线104.2m<sup>2</sup>;</p> <p>2、建设工程质量控制资料;</p> <p>3、建设工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的资料;</p> <p>4、工程观感质量资料;</p>			
序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 39 分部, 经查 39 分部, 符合标准及设计要求 39 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 519 项, 经审查符合要求 519 项, 经核定符合规范要求 519 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 2 项, 符合要求 2 项, 想返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 9 项, 符合要求 9 项, 不符合要求 0 项	验收合格

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	资料齐全，有效
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

	姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长 杨斌	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		项目负责人
		岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		组长
	曾建强	岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位项目负责人
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组长
		岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位组员
	谢树南	中交第三公路工程局有限公司		项目经理
		中交第三公路工程局有限公司		项目总工
	李健	大连泛华工程建设监理有限公司		总监理工程师
	梁国峰	大连泛华工程建设监理有限公司		专业监理工程师
	梁人	梧州市城乡建设规划设计院		设计负责人
	梁人	梧州市城乡建设规划设计院		勘察负责人
参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人 杨斌	单位(项目)负责人 梁国峰	单位(项目)负责人 梁人	项目总监理工程师 李健
	2021年9月27日	2021年9月27日	2021年9月27日	2021年9月27日

## 中标通知书

中标单位留存

西安市





建设工程中标通知书

项目编号: LX1921219

2019-10-28

西安市城乡建设委员会印制

报建号		建筑面积(长度)	18620米
招标项目名称	瀾河大道工程EPC项目		
中标单位名称	中交第三公路工程有限公司		
质量等级	合格	工期	550天
开工日期	2019-10-20	竣工日期	2021-04-20
建造师	谢梦南	证书编号	00727260
中 标 价 (元)	中标价(大写): 肆亿叁仟叁佰零玖仟柒佰伍拾柒元整 (小写): 433009757元 其中: 措施项目费: 0元 安全及文明施工措施项目费: 0元 工程预留金: 0元		
承包范围	本项目位于蓝田县瀾河右岸, 起于席家河立交下瀾河东路, 止于蓝田与瀾桥界瀾柳一路, 道路全长18.62千米, 标准路基宽度为26.5米, 主要包括道路工程、交通安全设施工程、桥梁、涵洞工程及部分综合管网工程等; 招标范围: 瀾河大道工程EPC项目所涉及的全部内容;		

建 设 单 位 意 见	单 位:  (印鉴) 法定代表人:  (签章) 2019年10月28日	招 标 代 理 机 构  (印鉴) 2019年10月28日
	招 标 投 标 管 理 办 公 室 备 案  (印鉴) 2019年10月28日	
注 意 事 项: 1. 本表必须用钢笔填写, 字迹清楚工整, 涂改处需加盖建设单位公章。 2. 中标单位接到通知后, 应在30日内与建设单位签订建设工程施工合同, 合同条款不得背离招标文件的实质内容。 3. 施工合同应送招标投标管理办公室备案。		
备 注		



正 本

# 灞河大道工程 EPC 项目

## 施工总承包合同协议书

发包人： 蓝田县住房和城乡建设局 （公章）

总承包人（或牵头单位）： 中交第三公路工程局有限公司 （公章）

承包人（联合体成员单位）： 陕西省交通规划设计研究院 （公章）

GF-2011-0216

# 建设工程总承包合同示范文本

(试行)

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理局 制定

## 第一部分 协议书

发包人(全称): 蓝田县住房和城乡建设局  
承包人(全称): 中交第三公路工程局有限公司、陕西恒通规划设计研究院  
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就 灞河大道工程 EPC 项目 工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称: 灞河大道工程 EPC 项目

工程地点: 蓝田县灞河右岸

工程承包范围:

1) 详细勘察;

2) 方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计;

3) 本项目位于蓝田县灞河右岸,起于席家河立交下滨河东路,止于蓝田与灞桥界灞柳一路,道路全长 18.62 千米,标准路基宽度为 26.5 米,主要包括道路工程、交通安全设施工程、桥梁、涵洞工程及部分综合管网工程等。

### 二、主要技术要求

1、用地范围及概况: 蓝田县灞河右岸

2、设计要求

2.1 设计要求: 符合国家、省、市相关设计规范要求,满足施工需要,并通过政府相关职能部门审查和施工图审查。

3.其他要点

3.1 初步设计及施工图设计要求待方案设计通过后,相关审批手续完善后提供。

3.2 如有其他要求或不明之处,由发包人负责确定或解释。

### 三、主要日期

合同工期:本工程计划总工期 550 日历天,计划开工日期为 2019 年 10 月 20 日,计划竣工日期为 2021 年 04 月 20 日。

### 四、工程质量标准

工程质量标准: 合格。

### 五、合同价格

本合同采用固定总价合同,合同价格为人民币(大写)肆亿叁仟叁佰万零玖仟柒佰伍拾柒元, (¥433,009,757.00), 其中:勘察费 4,603,892.00 元,设计费 9,869,521.00 元,建筑安装工程费 418,536,344.00 元。

竣工结算价:项目最终的结算价应依财政评审部门、审计部门、发包人 or 发包人委托的具有资质的造价咨询机构审定的价格为准。

六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

#### 七、合同生效

本合同正本一式:叁份,发包人与承包人各执壹份,合同副本一式:壹拾贰份,发包人与承包人各执肆份。

本合同自双方法定代表人或其授权的代理人签字盖章之日起生效,至乙方负责的全部工程竣工验收后,除质保条款依然有效外,即告终止。

其他未尽事宜,由双方协商达成书面补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

合同订立时间: 2019 年 11 月 26 日

合同订立地点: 陕西省西安市蓝田县

发 包 人: 蓝田县住房和城乡建设局 (公章)

法定代表人或其委托代理人: 李国刚 (签字或盖章)

工商注册住所: 蓝田县城北街 26 号

电 话: 029-82751266

传 真: 029-82751266

开户银行: 蓝田农商银行城区支行

账 号: 2701 1219 0121 1000 004811



总承包人（或牵头单位）：中交第三公路工程局有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：蒋子民（签字或盖章）

工商注册住所：北京市东城区安定门外大街丙 88 号 801

电 话：010-84907798

传 真：010-84907536

开户银行：交通银行股份有限公司北京德胜门支行

账 号：110060224018002574257

承包人（联合体成员单位）：陕西省交通规划设计研究院（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

工商注册住所：陕西省西安市高新区科技六路 37 号

电 话：029-68718999

传 真：029-68718666

开户银行：中国工商银行股份有限公司西安含光路支行

账 号：3700023109014453613

建设行政管理部门备案意见：

## 竣工验收证明

## 竣工验收证书

工程名称	潘河大道工程	施工单位	中交第三公路工程局有限公司
开工日期	2020年5月26日	竣工日期	2021年6月28日
合同造价 (万元)	433,009,757.00	竣工决算 (万元)	
<p>验收范围及数量:</p> <p>1、道路工程: 道路起止桩号 K0+410~K16+580, 全长 16.170km。主车道路路结构层 60cm, 组合形式为: 基层: 20cm4%水泥稳定碎石基层、30cm5%水泥稳定碎石基层; 面层: 6cm 中粒式沥青混凝土下面层, 4cm 细粒式改性沥青混凝土上面层。非机动车道路路面结构总厚度 45cm, 组合形式为: 基层: 18cm4%水泥稳定碎石基层、20cm5%水泥稳定碎石基层; 面层: 4cm 中粒式沥青混凝土下面层, 3cm 细粒式彩色沥青混凝土上面层。人行道路面结构总厚度 34cm, 组合形式: 20cm 机制砂砾, 10cmC20 透水混凝土素色层、4cm20 天然骨料透水混凝土加透明封闭层。</p> <p>2、桥梁工程: 共 5 座桥梁, 大桥一座, 桥长 666.0m, 结构类型为 22 孔×30m 预应力混凝土连续箱梁; 中桥四座, 2 号桥桥长 71.08m, 3、4 号桥桥长均为 45.0m, 5 号桥桥长 58.08m, 结构类型均为钢筋混凝土现浇连续板。</p> <p>3、涵洞工程: 6 座涵洞, 新建箱涵 2 座, 旧涵接长 4 座。</p> <p>4、雨水工程: 雨水管道起止桩号: K1+230~K16+580, 主管道为 DN400mm、DN500mm、DN600mm、DN800mm (HDPE) 高密度聚乙烯双壁波纹管, 雨水检查井 353 座。一体化雨水提升泵站一座。</p> <p>5、污水工程: 管道起止桩号 K8+998~K16+440, 主管道为 DN300mm、DN400mm、DN600mm (HDPE) 高密度聚乙烯双壁波纹管, 污水检查井 194 座。</p> <p>6、交通工程: 标志标线起止桩号 K0+410~K16+580、限高架 6 个、交通信号灯: 车行道 7 个、人行道 8 个。</p>			
<p>存在问题及处理意见: K6+200~K6+240 段 (水坑) 石砌人行道工程, 由于临近村民住宅, 征用困难, 无作业面, 该段暂不施工。</p>			

注: 本表应附施管表 23、24、25。(本表为 A3 幅面)

附表 3:

拟派项目经理类似工程业绩

项目经理情况	姓名：夏天龙 年龄：41 岁 学历：大学本科 注册执业资格：市政公用工程一级建造师 职称：路桥工程师 12 个月社保： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
近 3 年以同等职位及以上所承担的最具代表性已完工的同类工程业绩 (上限 2 项)	项目名称：双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包 合同金额：2197.239042（建安费：2000.949042）万元 竣工验收日期：2024.05.14
	项目名称：引江济淮工程移湖西路桥工程施工 合同金额：16147.987349 万元 竣工验收日期：2022.01.06
说明： 1、项目经理（建造师）须提供学历证书、注册资格证书、职称证书等相关证明材料扫描件。 2、提供项目经理近 3 年（从招标公告发布之日起倒推，以竣工验收报告日期为准）以同等职位及以上所承担的最具代表性已完工的同类工程业绩。（不超过 5 项，若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取前 5 项业绩） 注：证明文件提供中标通知书（若有）、合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、竣工验收证明及担任项目经理证明文件等证明材料原件扫描件，原件备查（须证明业绩符合上述要求）。	

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

## 拟派项目经理身份证

### 国徽面



### 人像面





拟派项目经理毕业证



## 拟派项目经理职称证

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

姓名 夏天龙

性别 男

出生年月 1982.8

工作单位 中交第四公路工程局有限公司

编号 20110943

系列名称 工程

专业名称 路桥

资格名称 工程师

评审时间 2011.9

中交第四公路工程局有限公司  
专业技术职务  
评审委员会



拟派项目经理建造师证



使用有效期: 2025年02月20日  
- 2025年08月19日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 夏天龙

性 别: 男

出生日期: 1982年08月27日

注册编号: 京1362013201407060



聘用企业: 中交第三公路工程局有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-04-07至2027-04-06)

市政公用工程(有效期: 2024-03-28至2027-03-27)

铁路工程(有效期: 2024-12-17至2027-12-16)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

夏天龙

个人签名: 夏天龙

签名日期: 2025.2.20



中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章  
签发日期: 2014年02月24日

拟派项目经理建造师证辅助证明材料

专业技术人员职业资格查询结果证明

本证明表明 夏天龙 已取得 一级建造师相  
应专业类别考试合格证明。

具体信息如下：

姓 名：	夏天龙
证件类型：	居民身份证
证件号码：	210105198208270230
专 业：	市政公用工程
批准日期：	2013年09月15日
管 理 号：	2013079110792013112259000033



查询结果生成日期：2020年07月02日

本证明通过中国人事考试网（[www.cpta.com.cn](http://www.cpta.com.cn)）“专业技术人员职业资格证书查询验证系统”提供，载明的信息以该系统的最新查询结果为准，也可通过“人力资源和社会保障部”微信公众号扫描二维码查询验证。



# 拟派项目经理安全生产考核合格证书

## 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2016）0131323

姓 名：夏天龙

性 别：男

出 生 年 月：1982年8月27日

企 业 名 称：中交第三公路工程局有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年11月1日

有 效 期：2022年12月30日 至 2025年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年12月30日



## 拟派项目经理社保缴纳证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:911100007596009847

校验码: tibuim

统一社会信用代码(组织机构代码): 911100007596009847

查询流水号: 11010120250401083204

单位名称: 中交第三公路工程局有限公司

查询日期: 2024年03月至2025年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	夏天龙	210105198208270230	养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
			生育保险	2024年03月	2025年02月	12

### 备注:

- 如需鉴定真伪, 请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。
- 为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。
- 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市东城区社会保险基金管理中心

日期: 2025年04月01日

## 关注民生社会保障 完善社会保险体系



当前位置: 首页 > 社会保险 > 社保通知

### 关于统一规范社会保险个人权益记录查询使用经办业务的通知

京社保发〔2013〕45号

各区(县)社会保险事业(基金)管理中心、北京经济技术开发区社会保险基金管理中心、各社会保险经办机构:

根据《社会保险个人权益记录管理办法》(人社部令第14号)和《北京市社会保险个人权益记录查询使用管理办法》(京人社保发〔2013〕210号)规定,自2013年10月1日起,我市将统一规范社会保险个人权益记录查询使用经办业务,现就有关事宜通知如下:

#### 一、有关参保的用人单位与个人的查询经办业务

##### (一) 查询的渠道

1. 参保地的区(县)社会保险基金(事业)管理中心、市经济技术开发区社会保险基金管理中心和北京市社会保险经办机构(以下简称:社保经(代)办机构)进行查询。

2. 自行操作使用安装在社保经(代)办机构服务区的自助终端进行查询。

3. 登录北京市社会保险网上服务平台进行查询。

4. 拨打“12333”热线服务电话进行查询(预计2014年1月正式启用)。

##### (二) 查询的内容

自本通知实施之日起,暂提供在本市参保的用人单位和个人向社保经(代)办机构申报的登记和缴纳五项社会保险费的信息,有关参保的个人享受本市社会保险待遇等信息将陆续提供。

##### (三) 查询的表格(含语音)

查询的内容一律以制式表格予以体现,其中分为电子制式表格与纸制制式表格及制式语音三种形式。

##### 1. 电子制式表格暂定四种:

- (1) 《单位登记信息》(见附件1)
- (2) 《职工登记信息》(见附件2)
- (3) 《灵活就业人员登记信息》(见附件3)
- (4) 《单位职工缴费信息》(见附件4)

##### 2. 纸制制式表格暂定三种:

- (1) 《单位缴费信息》(见附件5)
- (2) 《参保人员缴费信息》(见附件6)
- (3) 《参保人员补缴信息》(见附件7)

##### 3. 制式语音

鉴于社会保险个人权益记录数据繁杂,加之电信资源有限,为此,特将参保的个人最为关心的社会保险个人权益记录进行了集合,制式语音查询内容暂定6种(见附件8)。

4. 本通知实施后再新制定的其他制式表格将另行发文公布。

##### (四) 查询的方法与步骤

##### 1. 到社保经(代)办机构

- (1) 参保的用人单位需提供:

- [1]《社会保险登记证》；  
[2]经办人的有效身份证件原件；  
[3]《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》（见附件9）；  
[4]其他相关材料。

(2) 参保的个人需提供：

- [1]本人的有效身份证件原件；  
[2]《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》；  
[3]参保的个人如委托他人代为查询时，被委托人还须提供本人的有效身份证件原件及复印件。

(3) 社保经(代)办机构对参保的用人单位与个人(含被委托人)提供的证明材料核验后，按规定的操作步骤导出或打印相关制式表格。

#### 2. 操作使用社会保险自助终端

(1) 参保的用人单位首次查询时，经办人需录入社会保险登记证号、组织机构代码并设置查询密码。再次查询时，只需录入社会保险登记证号和查询密码即可。

如查询密码遗忘，经办人应持《社会保险登记证》原件和本人的有效身份证件原件到业务前台办理密码重置手续。之后，按首次查询的方法操作。

(2) 参保的个人首次查询时，需录入社会保障号码、社会保障卡卡号(12位)或电脑序号(10位)并设置查询密码。再次查询时，只需录入社会保障号码和查询密码即可。

如查询密码遗忘，应持本人有效身份证件原件到业务前台办理密码重置手续。之后，按首次查询的方法操作。

(3) 参保的用人单位和个人按照系统的提示与要求，导出或打印自选的相关制式表格。

#### 3. 登录北京市社会保险网上服务平台

(1) 凡是根据《关于印发〈北京市用人单位办理社会保险网上申报业务管理办法〉(试行)的通知》(京社保发[2011]52号)规定已申请数字证书的用人单位，可进行单位用户登录。

(2) 参保的个人在注册个人用户后，可进行个人用户登录。

(3) 在登录成功后，参保的用人单位和个人在“个人权益记录”模块提交定制申请。

(4) 原则上，从定制成功后的次日可下载打印自选的相关制式表格。

#### 4. 拨打“12333”热线服务电话

(1) 参保的个人按照语音提示，依序输入社会保障号码、社会保障卡卡号(12位)或电脑序号(10位)及查询内容选项。

(2) 经确认后，“12333”热线服务电话通过自动语音的方式回答相关信息。

#### (五) 查询结果的校验

1. 凡是能形成纸介形式的社会保险个人权益记录制式表格(除登记信息)，参保的用人单位和个人以及依法使用的第三方可对其真伪进行甄别校验。

2. 具体甄别校验方法是：从查询次日的30日内，按照规定的日期与时间登录北京市社会保险网上服务平台，进入“我要验证个人权益记录”模块，依序录入制式表格中的查询流水号和校验码后就显示出需要校验的信息。

#### (六) 查询的要求与说明

1. 参保的用人单位只能查询本单位和职工申报的登记信息以及职工在本单位的缴费等信息。

2. 参保的用人单位在查询前，应指定1-2名经办人，同时将经办人的个人信息报社保经(代)办机构进行备案登记。凡未备案登记的经办人，社保经(代)办机构不予受理。

3. 参保的个人只能查询与本人有关的登记、缴费和待遇等信息。

4. 参保的个人如委托他人到社保经(代)办机构进行查询，本人应事先在《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》中委托人的名下用钢笔或签字笔签署本人的名字，他人不得代签。

5. 参保的用人单位和个人获取电子制式表格时需自备电子存储设备。

6. 参保的用人单位和个人通过社保经(代)办机构和社会保险自助终端获取《单位登记信息》、《职工登记信息》、《灵活就业人员登记信息》电子制式表格时，满90日可申请一次。

7. 通过北京市社会保险网上服务平台定制查询时，同一种制式表格每日限一次。

8. 参保的用人单位通过社保经(代)办机构、社会保险自助终端查询《单位职工缴费信息》时的人数上限为1500人通过北京市社会保险网上服务平台定制查询时的人数上限为5000人。若查询人数超过上述限制标准可通过分批定制获取。

9. 医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费信息查询的最小年月为本人在本市初次参保缴费的实际年月，而养老保险缴费信息查询的最小年月为1996年1月；五险社会保险查询的最大年月为申请查询年月的上上月。对参保的个人在1996年1月以前实际缴纳养老保险的年限在《参保人员缴费信息》的补充资料中予以体现。

10. 社会保险自助终端设置查询密码的位数最少1位，最多8位，可用数字或字母，也可数字与字母组合。

11. 通过北京市社会保险网上服务平台查询日期为每月5日至25日，校验日期为每月5日至月末时间为6:00至22:00。

12. 通过社保经(代)办机构、社会保险自助终端和北京市社会保险网上服务平台获取的纸介形式的社会保险个人权益记录制式表格(除登记信息)均套印“北京市社会保险个人权益记录专用章”，红色与黑色印章效力相同。

13. 凡到社保经(代)办机构查询《单位职工缴费信息》，如查询单位部分职工，应附具体人员明细信息(电子版和盖单位公章的纸介)，信息内容包括序号、姓名、社会保障号码。

#### 二、有关行政、司法等部门和其他单位的查询经办业务

##### (一) 需提供的相关证明材料：

1. 单位介绍信；  
2. 《北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表》(见附件10)；  
3. 工作人员的有效工作证件原件和复印件；  
4. 其他单位还须提供《社会保险个人权益记录管理办法》第十九条规定的相关证明材料。



(二) 有关行政、司法等部门和其他单位应如实填写《北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表》中的各个指标项目所要求的信息。

(三) 区(县)社保经办机构或北京市社会保险基金管理中心应严格审核有关行政、司法等部门提交的相关表格材料,在五个工作日内提供制式的《北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表》(见附件11)。

(四) 对其他单位提交的相关表格材料,区(县)社保经办机构应严格按照《社会保险个人权益记录管理办法》的相关规定进行审核,对符合条件的,应通知其领取《北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表》,最长不得超过十个工作日;对不符合条件的,应在十个工作日内书面回复。

三、参保的用人单位和个人,有关行政、司法等部门及其他单位可通过登录北京市人力资源和社会保障网站或北京市社会保险网上服务平台下载打印《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》或《北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表》。

四、自本通知实施之日起,社保经(代)办机构不得为参保的用人单位和个人,有关行政、司法等部门及其他单位开具非制式的社会保险个人权益记录证明。

五、社保经(代)办机构和北京市社会保险基金管理中心具体经办社会保险个人权益记录查询业务的工作人员一律要签订《北京市社会保险个人权益记录保密协议》,并严格执行。如有违反,将依法进行处理。

六、在具体经办业务过程中,工作人员要严格按照本通知的业务流程与要求认真办理相关业务,不得违规操作。

七、对有关行政、司法部门、其他单位及参保的个人委托他人查询所提交的个人有效身份证件、申请表和其他相关证明材料,社保经(代)办机构和北京市社会保险基金管理中心应安排专人定期按照档案保管的要求装订成册后妥善保管。对有关行政、司法部门及其他单位提出的查询申请要建立与完善登记备案制度。

八、参保的用人单位和个人应妥善保管获取的社会保险个人权益记录信息,以保证信息的安全;有关行政、司法部门和其他单位依法获取的社会保险个人权益记录信息应用于约定的用途,不得将其用于商业交易或者营销活动,也不得违法向他人泄露;如有违反,将依法进行处理。

九、参保的用人单位和个人对社会保险个人权益记录存在异议时,按照《北京市社会保险个人权益记录查询使用管理办法》第八条规定执行。

十、社保经(代)办机构应依据本通知规定,结合本辖区的情况,对统一规范社会保险个人权益记录查询使用经办业务做好宣传和解释工作。

十一、本通知自2013年10月1日起施行。

北京市社会保险基金管理中心

2013年8月19日

(附件下载)北京市社会保险个人权益记录1(单位登记信息)

北京市社会保险个人权益记录2(职工登记信息)

北京市社会保险个人权益记录3(灵活就业人员登记信息)

北京市社会保险个人权益记录4(单位职工缴费信息)

北京市社会保险个人权益记录5(单位缴费信息)

北京市社会保险个人权益记录6(参保人员缴费信息)

北京市社会保险个人权益记录7(参保人员补缴信息)

北京市社会保险个人权益记录制式语音查询内容

北京市社会保险个人权益记录查询申请表

北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表

北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表



关于我们 - 法律声明 - 网站地图 - 建议征集

政策咨询热线 12333

主办:北京市人力资源和社会保障局 承办:北京市人力资源和社会保障局大数据中心



官方微博




微信公众号

政府网站标识码:1100000062 京公网安备:11040102700143 ICP备案序号:京ICP备05056884号

拟派项目经理类似工程业绩 1 • 双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包

中标通知书

中标通知书



招标编号: HJFFJSZ2022120007001

中交第三公路工程局有限公司:

我方双桥武塘地块横一路工程EPC总承包招标的评标工作已结束,现确定你方为中标人。请在本中标通知书发出之日起30天内,与我方洽谈并签订工程承包合同。请贵方派代表于2023年03月08日前与我方洽谈合同内容,在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。

联合体单位: 扬州市建筑设计研究院有限公司

招标人:

法定代表人:

(盖章)

(签字或盖章)

2023/02/06

中标范围和内容

在满足招标人提供的地形图、勘探报告、方案设计和设计任务书的基础上,完成本项目的初步设计、施工图设计工作(包括但不限于道路、桥涵、雨污水、立交、照明)、根据施工图施工至工程竣工验收、工程保修养护等工作,并配合业主办理报建、报批、工程结(决)算审计等内容,具体包括以下事项:1)负责办理工程前期的报建、报批工作;协助办理市政管线、水、电、气、广电、三网合一等的报批报建工作;协助或负责办理行政主管部门的报审手续。2)根据招标人的设计要求,负责本项目的全部设计、施工及相应的报建审批工作;3)负责项目实施阶段全过程施工及管理工作,负责工程保修期内的维修工作。4)负责本工程道路、雨污水与现有市政基础设施的接驳。5)负责红线范围内地上附着物清理(如有);6)负责综合考虑施工、设计中可能出现的任何问题:如临近建筑物保护、高压防护、周边矛盾协调、专家方案论证、专业设计、现场看护等;7)专业工程深化(二次)设计、施工与专项方案论证相关费用,投标人自行包干;8)建造最终满足一个功能齐全、设施完备、通过综合及各专项验收、可正常使用所包含的全部建设内容,如未考虑到位、存在漏项,由此产生的费用由中标单位负责实施且不增加费用。

工程地点	横一路西起新城河路,东至维扬路,纵一路北起秋雨路,南至文汇西路		
建筑面积(m²)	0.0	结构层次	
中标质量标准	符合国家验收标准	中标工期(日历天)	150
资质类别等级	施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级		
中标价(万元)	2197.239042	中标单位资质证号	D111020751
中标项目经理	夏天龙	项目经理资质证号	
招标组织形式	委托招标	招标方式	公开招标
招标代理机构	江苏辰诚工程咨询有限公司		
项目组成员			
备注			

扬州市公共资源交易中心制

拟派项目经理类似工程业绩 1 • 双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包

施工合同

2023-3/1

GF-2020-0216

建设工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部  
国家市场监督管理总局 制定



# 拟派项目经理类似工程业绩 1 • 双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包

## 施工合同

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：扬州市邗江城市建设发展有限公司

承包人（全称）：中交第三公路工程局有限公司（联合体牵头单位-施工方）、  
扬州市建筑设计研究院有限公司（联合体成员单位-设计方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1. 工程名称：双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包

2. 工程地点：西起新城河路，东至维扬路

3. 工程审批、核准或备案文号：扬邗城建〔2022〕59 号

4. 资金来源：自筹

5. 工程内容及规模：道路长约 600 米，宽约 16 米

6. 工程承包范围：在满足招标人提供的地形图、勘察报告、方案设计和设计任务书的基础上，完成本项目的初步设计、施工图设计工作（包括但不限于道路、桥涵、雨污水、交安、照明）、根据施工图施工至工程竣工验收、工程保修养护等工作，并配合业主办理报建、报批、工程结（决）算审计等内容，具体包括以下事项：

- 1) 负责办理工程前期的报建、报批工作；协助办理市政管线、水、电、气、广电、三网合一等的报批报建工作；协助或负责办理行政主管部门的报审手续。
- 2) 根据招标人的设计要求，负责本项目的方案设计、施工图设计、施工及相应的报建审批工作；
- 3) 负责项目实施阶段全过程施工及管理工作，负责工程保修期内的维修工作。
- 4) 负责本工程道路、雨污水与现有市政基础设施的接驳。
- 5) 负责红线范围内地上附着物清理（如有）；
- 6) 负责综合考虑施工、设计中可能出现的任何问题；如临近建筑物保护、高压防护、周边矛盾协调、专家方案论证、专业设计、现场看护等；
- 7) 专业工程深化（二次）设计、施工与专项方案论证相关费用，投标人自行包干；
- 8) 建造最终满足一个功能齐全、设施完备、通过综合及各项验收、可正常使用所包含的全部建设内容，如未考虑到位、存在漏项，由此产生的费用由中标单位负责实施且不增加费用。

本项目如因不可抗力因素或不确定因素暂停或停止实施的，即停止合作，合同终止，按实结算已完成工程量，不补偿任何费用。投标人投标报价时，应将上述因素考虑到投标报价中。



# 拟派项目经理类似工程业绩 1 • 双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包

## 施工合同

本工程承包人承担本项目能满足国家、省、市、区相关职能部门及招标人要求的所有项目的设计和施工，最终施工承包范围以经招标人审核确认后图审合格的施工图为准，同时招标人保留对上述所列内容作调整的权利，中标人须无条件服从发包人的调整。

### 二、合同工期

计划开始工作日期：2023 年 1 月 30 日。

计划开始现场施工日期：2023 年 3 月 1 日。

计划竣工日期：2023 年 7 月 29 日。

工期总日历天数：150 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以开工令为准。

### 三、质量标准

工程设计质量标准：符合国家及行业设计规范要求，所有设计使用材料必须为节能环保产品并达到本项目设计任务书的要求

工程施工质量标准：符合国家施工质量验收合格标准

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）贰仟壹佰玖拾柒万贰仟叁佰玖拾元肆角贰分（¥21972390.42 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）捌拾肆万贰仟玖佰元整（¥842900.00 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）肆万柒仟柒佰壹拾壹元叁角贰分（¥47711.32 元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）；适用税率：/，税金为人民币（大写）/（¥/元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）贰仟万零玖仟肆佰玖拾元肆角贰分（¥20009490.42 元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）壹佰捌拾万零捌佰伍拾肆元壹角肆分（¥1800854.14 元）；

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）。

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）壹佰壹拾贰万元整（¥1120000.00 元）。

（6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）；适用税率：/，税金为人民币（大写）/（¥/元）。

2. 合同价格形式：

# 拟派项目经理类似工程业绩 1 • 双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包

## 施工合同

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整。

### 五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：夏天龙。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

### 八、订立时间

本合同于 2023 年 2 月 28 日订立。

### 九、订立地点

本合同在扬州订立。

### 十、合同生效

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且双方盖章后生效。

### 十一、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执肆份。

发包人：（公章）

发包人 1：（公章）

承包人 2：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：91321003789112

统一社会信用代码：91110000789600

统一社会信用代码：91321000140741

87X1

9847

78X1

地址：扬州市江都区月城科技 28.2

地址：北京市东城区安定门内大街西

地址：扬州市江都区润扬北路 19 号

号楼 23 楼

68 号 801

邮政编码：225009

邮政编码：100011

邮政编码：225000

法定代表人：刘通平

法定代表人：蔡康海





法定代表人：潘长海

竣工验收报告

单位工程竣工预验收证明书

工程名称: 双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包工程

验收日期: 2024 年 5 月 14 日

建设单位	扬州市邗江城市建设发展有限公司			监理单位	扬州市建圣工程建设监理有限公司						
设计单位	扬州建筑设计研究院有限公司			施工单位	中交第三公路工程局有限公司						
建筑面积	m²	工程造价	万元	结构层	次	开工日期	质量等级	合格			
验收意见 1、工程符合设计图纸要求; 2、工程施工报验资料齐全; 3、施工过程中未发生重大质量及安全事故; 4、单位工程观感质量较好; 5、工程质量等级合格。											
建设单位	监理单位			设计单位	施工单位			勘察单位			
 (签字) 公章			 (签字) 公章			 (签字) 公章			 (签字) 公章		

# 拟派项目经理类似工程业绩 2 · 引江济淮工程移湖西路桥工程施工

## 中标通知书



安徽合肥公共资源交易中心

### 中 标 通 知 书

代理机构联系方式:

单位: 安徽诚信项目管理有限公司

邮编: 230601

地址: 合肥市滨湖新区南京路2588号合肥要素市场A区

(徽州大道与南京路交口)

项目联系人: 沈工

联系电话: 0551-66223927

传真: 0551-66223654

网址: <http://www.ahggzyjt.com>

合肥公共资源交易监督管理局监制

### 中标通知书

编号: HFZTB-GC-2019-000724

中交第三公路工程有限公司:

你单位于 引江济淮工程移湖西路桥工程施工 项目(项目编号: 2018GNCZ4530) 招投标中, 经评定, 被确定为中标人。中标价款为(人民币) 壹亿陆仟壹佰肆拾柒万玖仟捌佰柒拾叁元肆角玖分 元(大写)。中标工期 660 天(日历天), 工程质量达到国家施工验收规范 合格 标准。

请你单位在收到中标通知书后, 于30日内与招标人签订承包合同, 无故逾期视为放弃中标资格。

工程名称: 引江济淮工程移湖西路桥工程施工

工程地点: 庐江县

结构层次: / 建筑面积: /

预算价: 22220.00 元 中标价: 161479873.49 元

项目经理: 夏天龙

开工日期: / (具体以开工令为准)

中标范围: 图纸、招标文件、清单约定的所有内容



重要提示:

- 1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。
- 2、中标人应当按照约定履行合同, 对未能按时、按质、按量履行合同的中标人, 将被追究违约责任。公共资源交易监督管理局将对违约行为进行记录并予以披露。

附则:

- 1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同的组成部分;

- 2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》;
- 3、合同自签订之日起五个工作日内, 须办理合同备案手续;
- 4、办理合同见证和备案时须携带以下资料:

- (1) 合同原件
- (2) 履约保证金等各种担保(复印件)



# 拟派项目经理类似工程业绩 2 · 引江济淮工程移湖西路桥工程施工

## 施工合同

### 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 庐江县重点工程建设管理中心

承包人(全称): 中交第三公路工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就引江济淮工程移湖西路桥工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

#### 一、工程概况

1. 工程名称: 引江济淮工程移湖西路桥工程施工

2. 工程地点: 庐江县

3. 工程立项批准文号: 皖水基【2017】126号

4. 资金来源: 财政资金

5. 工程内容: 移湖西路桥项目全长 2154 米,道路红线宽 50 米,包括跨引江济淮航道 273.7 米长双塔双索面矮塔斜拉桥,跨舒庐干渠 40.6 米长简支桥梁。建设内容包括桥梁工程、接线道路工程、综合管线工程、交通工程、照明工程、绿化工程等,具体内容详见招标文件、图纸、清单及答疑文件。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6. 工程承包范围: 具体详见工程量清单及图纸。

#### 二、合同工期

计划开工日期: 2019 年 3 月 30 日(具体开工日期以

## 施工合同

开工令为准)。

计划竣工日期: 2021 年 1 月 18 日。

工期总日历天数: 660 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹亿陆仟壹佰肆拾柒万玖仟捌佰柒拾叁元肆角玖分  
(¥ 161479873.49 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 叁佰零伍万柒仟叁佰柒拾壹元陆角陆分  
(¥3057371.66 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 肆佰万 (¥ 4000000 元)

2. 合同价格形式: 总价合同

## 施工合同

### 五、项目经理

承包人项目经理： 夏天龙

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程

## 施工合同

质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2019 年 2 月 15 日签订。

### 十、签订地点

本合同在 庐江县重点工程建设管理中心 签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自 双方共同签字并盖章之日起 生效。

### 十三、合同份数

本合同一式 拾 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 肆 份,合肥市公共资源交易监督管理局备案 壹 份,安徽诚信项目管理咨询有限公司存档 壹 份。



拟派项目经理类似工程业绩 2 · 引江济淮工程移湖西路桥工程施工

施工合同

发包人：\_\_\_\_\_ (公章)  
法定代表人或  
其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)  
组织机构代码：\_\_\_\_\_  
地址：\_\_\_\_\_  
邮政编码：\_\_\_\_\_ 231500  
法定代表人：\_\_\_\_\_ 薛斌  
委托代理人：\_\_\_\_\_  
电话：\_\_\_\_\_ 0551-825639691  
传真：\_\_\_\_\_  
电子邮箱：\_\_\_\_\_  
开户银行：\_\_\_\_\_  
账号：\_\_\_\_\_

承包人：\_\_\_\_\_ (公章)  
法定代表人或  
其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)  
组织机构代码：\_\_\_\_\_  
地址：北京市安定门外大街丙 88 号  
邮政编码：\_\_\_\_\_ 100000  
法定代表人：\_\_\_\_\_ 黄腊泉  
委托代理人：\_\_\_\_\_  
电话：\_\_\_\_\_ 010-84303400  
传真：\_\_\_\_\_ 010-84303400  
电子邮箱：\_\_\_\_\_  
开户银行：\_\_\_\_\_  
账号：\_\_\_\_\_

## 竣工验收报告

0342072

# 工程竣工验收报告

工程名称: 引江济淮工程移湖西路桥工程

竣工日期: 2022年1月6日

验收组织单位(章) 庐江县重点工程建设管理中心

庐江县住房和城乡建设局印制

## 竣工验收报告

搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是庐江县住房和城乡建设局统一印制，任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份，由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程；
- 二、竣工验收不合格的工程（含无《工程竣工验收报告》的工程）；
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的；
- 四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。



# 拟派项目经理类似工程业绩 2 · 引江济淮工程移湖西路桥工程施工

## 竣工验收报告

### 一、工程概况




工程名称	引江济淮工程移湖西路桥工程	工程地点	庐江县
建筑面积	107509 m <sup>2</sup>	工程造价	16147.987 万元
结构类型		层数	地上：____层 地下：____层
规划许可证号		施工许可证号	
开工日期	2019.4.10	竣工日期	2022.1.6
建设单位	庐江县重点工程建设管理中心	法定代表人	夏俊
单位地址	庐江县塔山路与交通路口	项目负责人	杨恒
勘察单位	安徽省交通勘察设计院有限公司	资质等级	工程勘察专业类 岩土工程甲级
设计单位	安徽省交通勘察设计院有限公司	资质等级	工程设计市政行业 桥梁工程甲级
施工总包单位	中交第三公路工程局有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程施工总承包壹级 D111020751
法定代表人	蔡唐涛	项目经理及证书号	夏天龙 京建B(2016)0131323
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
监理单位	湖南湖建建设管理有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程监理甲级 E143003214-01
法定代表人	姜早龙	总监及岗位证书号	钱军 34007359
施工图审查机构		资质等级及证书号	
监督机构		监督注册号	



# 拟派项目经理类似工程业绩 2 · 引江济淮工程移湖西路桥工程施工

## 竣工验收报告

### 二、验收组人员组成

验收组成员	姓 名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	苏云龙	庐江县重点工程建设管理中心		
副组长	杨 恒	庐江县重点工程建设管理中心		杨恒
成 员	曾恩琦	安徽省交通勘察设计院有限公司	主任工程师	曾恩琦
	王刘洋	安徽省交通勘察设计院	已高	王刘洋
	钱 军	湖南湖大建设监理有限公司		钱军
	夏天龙	中交第三公路工程局有限公司	项目经理	夏天龙
建设单位项目负责人:  建设单位法定代表人: 				
<div style="text-align: right;">                           (单位公章)                          2022年 1 月 6 日                     </div>				
提示: 建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

竣工验收报告

三、验收结果

验收意见：

引江济淮工程移湖西路桥工程,项目位于庐江县城区内,项目范围里程为K0+000-K2+153.9,线路全长2.154km,双向六车道,道路等级为城市主干路。本项目起点位于万山镇岳庙村,终点位于杨家山村。道路标准横断面布置为:2.5m(人行道)+3.5m(非机动车道)+3.0m(侧分带)+12m(机动车道)+8.0m(中央分隔带)+12m(机动车道)+3.0m(侧分带)+3.5m(非机动车道)+2.5m(人行道)=50.0m。

本工程桥梁2座,分别为移湖西路桥和舒庐干渠桥。其中移湖西路桥起点位于K1+101.677处,桥梁终点位于K1+375.377处,桥梁全长273.7米;舒庐干渠桥起点位于K1+619.83处,桥梁终点位于K1+660.43处,桥梁全长40.6米。建设内容主要为:土方工程、道路工程、桥梁工程、排水工程、电排工程、绿化工程、交通工程和照明工程。经验收组综合评判该项目各分部分项工程均满足设计使用要求。

- 1、建设单位能遵纪守法,全程参加工程项目管理,无违法违规行为;
- 2、勘察设计单位能按规范提供跟踪服务及时解决工程难题;
- 3、施工单位能按规范及图纸施工未发现其他违规行为;
- 4、监督质监部门对验收程序和工程资料情况进行监督,确保符合相关要求;
- 5、工程无明显质量缺陷;

综上所述,引江济淮工程移湖西路桥工程施工竣工验收合格。

验收结论和质量等级:合格

建设单位	监理单位	勘察单位	设计单位	施工单位
 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)
 法人代表	 法人代表	 法人代表	 法人代表	 法人代表
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

## 竣工验收报告

### 四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4、施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准件使用文件（或不需认可的依据）



## 拟派项目经理类似工程业绩 2 · 引江济淮工程移湖西路桥工程施工

### 竣工验收报告





## 拟派项目经理类似工程业绩 2 · 引江济淮工程移湖西路桥工程施工

### 业绩证明

#### 业绩证明

引江济淮工程(安徽段)引江济巢段移湖西路桥工程由中交第三公路工程局有限公司承担全部施工任务,合同金额 161479873.49 元。路线全长 2.154km,道路等级为城市主干路,设计为双向 6 车道。施工内容包含道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程共计 6 个专业。本项目主要结构物为路基 1700m、涵洞 4 座(3 座盖板涵,1 座圆管涵)和桥梁 2 座(分别为移湖西路桥与舒庐干渠桥)。

移湖西路桥上跨引江济淮航道,全长 273.7m,桥梁孔跨布置为(70+130+70)m=270m,为双塔双索面矮塔斜拉桥(塔高:18.5m),桥面宽 42m,双向六车道设计。其中钻孔灌注桩 56 根,墩高 15m,梁体为现浇预应力箱梁,非预应力钢筋 4341t,预应力筋 498t,斜拉索钢绞线 180t。

舒庐干渠桥全长 40.6m,上跨舒庐干渠,钻孔灌注桩 30 根,墩高 2.5m,上部为 2×20m 预制简支 T 梁桥(共 68 片 T 梁)。

道路工程:路基全长 1700m,采用灰土填筑,路面基层采用水泥稳定碎石,其中下基层 20cm 厚,面积 75292m<sup>2</sup>,上基层 36cm 厚,面积 62677m<sup>2</sup>;沥青路面为(8+6+4)cm 三层设计,面积 61614m<sup>2</sup>。

本项目 2019 年 4 月 10 日正式开工,于 2022 年 1 月 6 日通过竣工验收并通车。项目经理:夏天龙,项目总工:谢仕良。

施工单位重合同,守信用、无质量、安全等事故。

特此证明。

庐江县重点工程建设管理中心

2022 年 3 月 7 日

附表 4:

履约评价情况一览表

序号	项目名称	建设单位	建设地点	履约评价等级	评价时间
1	珠峰文化旅游创意产业园区二期市政基础设施建设项目施工三标段	珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会	日喀则市桑珠孜区	很满意	2024. 12. 29
2	浦江县高铁新城片区基础建设项目	成都浦江建设投资集团有限公司	成都市浦江县	很满意	2023. 12. 13
3	眉山市东坡区市政道路基础设施 PPP 项目	眉山市东坡区融通市政建设工程有限公司	四川省眉山市	很满意	2023. 11. 15
4	慧盈道(双立路-双德路)、双富路(和厚道-双勤道)、双阳路(新光道-新灿道)、新明道(双阳路-双锦路)、新阳道(双灿路-双锦路)共 5 条道路的道路及配套管线工程项目	天津北辰科技园区管理有限公司	天津市	满意	2023. 8. 1
5	襄垣县太行路雨污分流改造工程第二标段项目	襄垣县市政园林服务中心	山西省长治市	很满意	2024 年 3 季度

注：提供近 3 年（从本工程招标公告的第一次发布之日起倒推，时间以履约评价出具时间为准），本单位在类似工程中取得建设单位出具的履约评价的证明材料原件扫描件（不超过 5 项，若所提供数目超过 5 项，统计时只计取前 5 项）。按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

# 履约评价 1

珠峰文化旅游创意产业园区二期市政基础设施建设项目施工三标段

## 业主满意度调查表

业主单位名称：珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会

项目名称：珠峰文化旅游创意产业园区二期市政基础设施建设项目施工三标段

通讯地址及联系电话：日喀则市桑珠孜区山东北路 39 号/17308922227

施工单位：中交第三公路工程局有限公司

满意度及 分值 评价内容	很满意 (91~ 100)	满意 (90~71)	基本满 意 (70~61)	不满 意 (60~4 1)	很不 满意 (40 ~0)	意见及建 议
1. 项目进场组织及 临建情况						
2. 人员、设备到位情 况						
3. 施工组织及施工 进度						
4. 工程质量情况	97					
5. 安全生产及防护 措施						
6. 文明施工情况						
7. 环境保护及措施						
8. 工程使用功能情 况	99					
9. 竣工后服务情况	97					
期盼您对我公司或项目留下宝贵意见： 无						

施工期内评价内容为 1~7 项，竣工后评价内容为 4、8、9 项。

单位（盖章、签字）



2020年12月29日

## 履约评价 2

### 浦江县高铁新城片区基础建设项目

#### 业主满意调查表

编号:

业主单位名称: 浦江县建设投资集团有限公司				项目名称: 浦江县高铁新城片区基础建设项目		
通讯地址及联系电话: 浦江县飞龙路49号 15702824226				施工单位: 中交第三公路工程有限公司		
评价内容	满意度及分值	很满意 (91~100)	满意 (90~71)	基本满意 (70~61)	不满意 (60~41)	很不满意 (40~0)
1. 项目进场组织及临建情况	92					
2. 人员、设备到位情况		88				
3. 施工组织及施工进度	93					
4. 工程质量情况		89				
5. 安全生产及防护措施		89				
6. 文明施工情况	91					
7. 环境保护及措施	93					
8. 工程使用功能情况		90				
9. 竣工后服务情况						
期盼您对我公司或项目留下宝贵意见:						

施工期内评价内容为1~7项, 竣工后评价内容为4、8、9项。

业主单位 (盖章、签字)

2023年12月13日





## 履约评价 3

### 眉山市东坡区市政道路基础设施 PPP 项目

#### 业主满意调查表

编号:

业主单位名称: 眉山市东坡区市政建设工程有限公司				项目名称: 眉山市东坡区市政道路基础设施 PPP 项目			
通讯地址及联系电话: 眉山东坡区裴城路财富中心14楼 15559593030				施工单位: 中交第三公路工程局有限公司			
评价内容	满意度及分值	很满意 (91~100)	满意 (90~71)	基本满意 (70~61)	不满意 (60~41)	很不满意 (40~0)	意见及建议
1. 项目进场组织及临建情况	99						
2. 人员、设备到位情况	95						
3. 施工组织及施工进度			81				
4. 工程质量情况			85				
5. 安全生产及防护措施			90				
6. 文明施工情况	92						
7. 环境保护及措施	93						
8. 工程使用功能情况	95						
9. 竣工后服务情况	94						
期盼您对我公司或项目留下宝贵意见:							

施工期内评价内容为1~7项, 竣工后评价内容为4、8、9项。

业主单位 (盖章、签字)

2023年11月15日



## 履约评价 4

慧盈道(双立路-双德路)、双富路(和厚道-双勤道)、双阳路(新光道-新灿道)、新明道(双阳路-双锦路)、新阳道(双灿路-双锦路)共 5 条道路的道路及配套管线工程项目

天津市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包企业履约评价表

项目名称	慧盈道(双立路-双德路)、双富路(和厚道-双勤道)、双阳路(新光道-新灿道)、新明道(双阳路-双锦路)、新阳道(双灿路-双锦路)共 5 条道路的道路及配套管线工程项目	
施工单位	中交第三公路工程局有限公司	
评价单位	天津北辰科技园区管理有限公司	
评价内容	<p>在施项目合同条款履行情况,主要包括:</p> <p>(1) 组织机构</p> <p>1) 人员到位与管理情况</p> <p>2) 设施设备到位情况</p> <p>3) 施工管理与制度</p> <p>(2) 施工组织</p> <p>1) 质量管理</p> <p>2) 安全生产管理</p> <p>3) 文明施工管理</p> <p>4) 农民工工资支付</p> <p>5) 进度控制</p> <p>6) 履约担保</p> <p>(3) 其他</p> <p>1) 合同其它事项管理</p> <p>2) 对举报与投诉的查处</p>	
评价结果	满意(√)    不满意( )	
不满意情况说明		
项目经理签字: 于会兴	评价单位(盖章):	
联系电话: 176 4427 9708	评价单位负责人签字: 石	
	联系电话: 1850 220 2535	
2023年 8 月 1 日	2023年 8 月 1 日	

注: 在评价结果相应( )中画“√”

履约评价 5

襄垣县太行路雨污分流改造工程第二标段项目

业 主 满 意 调 查 表

编号：2024 三季度


业主单位名称	襄垣县市政园林服务中心			项目名称	襄垣县太行路雨污分流改造工程第二标段项目	
通讯地址及联系电话	山西省襄垣县城北街 56 号			施工单位	中交第三公路工程局有限公司	
满意度及分值	很满意 (91~100)	满 意 (90~71)	基 本 满 意 (70~61)	不 满 意 (60~41)	很 不 满 意 (40~0)	意见及建议
评价内容						
1. 项目进场组织及临建情况	98					
2. 人员、设备到位情况	98					
3. 施工组织及施工进度		95				
4. 工程质量情况		90				
5. 安全生产及防护措施		95				
6. 文明施工情况		92				
7. 环境保护及措施		98				
8. 工程使用功能情况						
9. 竣工后服务情况						
期盼您对我公司或项目留下宝贵意见：						
说明：施工期内评价内容为 1~7 项，竣工后评价内容为 4、8、9 项。						

业主单位(盖章、签字)



年 月 日

# 项目管理部组织系统框架图





## 二、项目管理机构配备情况

### 1. 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	夏天龙	工程师	1.建造师证书 2.安全生产考核合格证 3.职称证	1.一级 2.建安B 3.中级	1. 京 1362013201407060 2. 京 建 安 B(2016)0131323 3.20110943	1. 市政公用工程、铁路、公路 2. / 3. 路桥	中交第四公路工程局有限公司	0	/
技术负责人（总工）	王明军	高级工程师	职称证	高级	GJ08098	市政工程	中铁三局集团有限公司	0	/
质量负责人	王福龙	高级工程师	1.设备安装质量员证 2.职称证	1./ 2.高级	1.0622310800046000002 2.211401	1. 设备安装 2.公路与桥梁	中交第四公路工程局有限公司	0	/
安全负责人	李晓东	高级工程师	1.建安 C2 证书 2.职称证	1.C2 2.高级	1.京建安 C2(2010)0097141 2.4171314	1. / 2.轨道施工	中交第三公路工程局有限公司	0	/
安全员	王朋飞	工程师	1.建安 C2 证书 2.职称证	1.C2 2.中级	1.京建安 C2(2016)0216406 2.1240080	1./ 2.道路与桥梁	中交第三公路工程局有限公司河北雄安交通轨道分公司	0	/
劳资专管员	郭思静	/	劳务员证	/	0622311300046000003	/	中交第三公路工程局有限公司	0	/
土建工程师	李恩	高级工程师	1.施工员证书 2.职称证	1./ 2.高级	1.0622310100046000001 2.4222188	1.施工员 2.隧道与地下工程	中交第三公路工程局有限公司	0	/

给排水工程师	王玉俊	工程师	职称证	高级	20041489	给排水	南阳市自来水公司	0	/
造价工程师	赵常红	高级工程师	1.造价工程师证 2.职称证	1.一级 2.高级	1. 建[造]1118110D015317 2.0479637	1. / 2. 道路与桥梁	河北七建建筑集团	0	/
测量工程师	韩明伟	工程师	1.测量验线员证 2.职称证	1./ 2.中级	1.11170370012465 2.20220216692	1.测量验线 2.路桥施工	中交第三公路工程局有限公司	0	/
质量员	张东	工程师	1.质量员证 2.职称证	1./ 2.中级	1.0622310600046000002 2.1230122	1./ 2.市场开发	中交第三公路工程局有限公司	0	/
施工员	曹凯	工程师	1.施工员证 2.职称证	1./ 2.中级	1.0622310100046000002 2.20170830764	1./ 2.公路	中交第四公路工程局有限公司	0	/
材料员	吴东军	高级工程师	1.材料员证 2.职称证	1./ 2.高级	1.0111611191116009284 2.4232458	1./ 2.设备管理	中交第三公路工程局有限公司	0	/
预算员	柳继平	工程师	1.预算员证 2.职称证	1./ 2.中级	1.2501100100507138 2.1230101	1.土建与装饰 2.桥梁工程	中交第三公路工程局有限公司	0	/
资料员	武琪	工程师	1.资料员证 2.职称证	1./ 2.中级	1.0622311400046000004 2.2013337	1. / 2.路桥	中交第四公路工程局有限公司	0	/

注：1. 项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

2. 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	夏天龙	性 别	男	年 龄	43 岁
职务	项目经理	职 称	工程师	学 历	大学本科
证件类型	居民身份证	证件号码	210105198208270230	手机号码	18600620063
参加工作时间	2006 年 7 月		从事项目经理（建造师）年限		4 年
项目经理（建造师）资格证书编号		京 1362013201407060			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
庐江县重点工程建设管理中心	引江济淮工程移湖西路桥工程	<p>引江济淮工程移湖西路桥工程,项目位于庐江县城区内，项目范围里程为 K0+000-K2+153.9，线路全长 2.154km，双向六车道，道路等级为城市主干路。本项目起点位于万山镇岳庙村，终点位于杨家山村。道路标准横断面布置为：2.5m（人行道）+3.5m（非机动车道）+3.0m（侧分带）+12m（机动车道）+8.0m(中央分隔带)+12m（机动车道）+3.0m（侧分带）+35m（非机动车道）+2.5m（人行道）=50.0m。</p> <p>本工程桥梁 2 座，分别为移湖西路桥和舒庐干渠桥。其中移湖西路桥起点位于 K1+101.677 处，桥梁终点位于 K1+375.377 处，桥梁全长 273.7 米；舒庐干渠桥起点位于 K1+619.83 处，桥梁终点位于 K1+660.43 处，桥梁全长 40.6 米。建设内容主要为：土方工程、道路工程、桥梁工程、排水工程、电排工程、绿化工程、交通工程和照明工程。合同金额：161479873.49 元。</p>	2019.2.15 、 2022.1.6	已完	合格
扬州市邗江城市建设发展有限公司	双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包	道路长约 600 米，宽为 16 米	2023.2.28 、 2024.5.14	已完	合格

姓名 夏天龙			中华人民共和国
性别 男 民族 汉			居民身份 证
出生 1982 年 8 月 27 日			签发机关 沈阳市公安局和平分局
住址 沈阳市和平区长白东路25号2-6-4			有效期限 2015.05.28-2035.05.28
公民身份号码 210105198208270230			

普通高等学校		
毕业证书		
学生 夏天龙 性别 男，一九八二年八月二十七日生，于二〇〇二年八月至二〇〇六年七月在本校 土木工程 专业		
肆 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程。成绩合格，准予毕业。		
校 名：		校（院）长：赫冀成
证书编号：101451200605003462		二〇〇六年七月十日
中华人民共和国教育部学历证书查询网站： <a href="http://www.chsi.com.cn">http://www.chsi.com.cn</a>		



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 夏天龙

性 别 男

出生年月 1982.8

工作单位 中交第四公路工程局有限公司


编号 20110943

系列名称 工程

专业名称 路桥

资格名称 工程师

评审时间 2011.9





使用有效期: 2025年02月20日  
- 2025年08月19日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 夏天龙

性 别: 男

出生日期: 1982年08月27日

注册编号: 京1362013201407060



聘用企业: 中交第三公路工程局有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-04-07至2027-04-06)

市政公用工程(有效期: 2024-03-28至2027-03-27)

铁路工程(有效期: 2024-12-17至2027-12-16)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

夏天龙

个人签名:

夏天龙

签名日期:

2025.2.20



中华人民共和国  
住房和城乡建设部

行政审批专用章  
签发日期: 2014年02月24日



## 专业技术人员职业资格查询结果证明

本证明表明 夏天龙 已取得 一级建造师相  
应专业类别考试合格证明。

具体信息如下：

姓 名：	夏天龙
证件类型：	居民身份证
证件号码：	210105198208270230
专 业：	市政公用工程
批准日期：	2013年09月15日
管 理 号：	2013079110792013112259000033



扫码查验



查询结果生成日期：2020年07月02日

本证明通过中国人事考试网（[www.cpta.com.cn](http://www.cpta.com.cn)）“专业技术人员职业资格证书查询验证系统”提供，载明的信息以该系统的最新查询结果为准，也可通过“人力资源和社会保障部”微信公众号扫描二维码查询验证。

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2016）0131323

姓 名：夏天龙

性 别：男

出 生 年 月：1982年8月27日

企 业 名 称：中交第三公路工程局有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年11月1日

有 效 期：2022年12月30日 至 2025年12月31日



发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2022年12月30日








姓名 王明军			中华人民共和国
性别 男 民族 汉			居民身份证
出生 1971 年 7 月 18 日			签发机关 霸州市公安局
住址 河北省霸州市霸州镇建设 西道铁路新街286号			有效期限 2009.07.23-2029.07.23
公民身份号码 622725197107181038			

普通高等学校		
毕业证书		
学生 王明军 性别男,一九七一年 七 月十八日生,于二〇〇四年 三 月		
至二〇〇六年 六 月在本校网络教育学院 土木工程 专业 三年制		
本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。		
校 名: 武汉理工大学	校(院)长: 周祖德	
证书编号: 104977200605070092	二〇〇六年 六 月三十 日	
查询网址: <a href="http://www.chsi.com.cn">http://www.chsi.com.cn</a>		



系 列  
Series

工 程

专 业  
Profession

市 政 工 程

评审委员会  
Evaluation Committee

总公司工程系列高级评委会

评审通过时间  
Date of Approval

2008.10.1

证书编号: GJ08098  
Certificate No:

中国铁路工程总公司  
职称改革领导小组办公室颁发  
Issued by Office of Leading Group  
for Reform of Professional Titles of  
China Railway Engineering Corporation

## 聘任登记

### Records for Appointment

[illegible]



4. 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	王福龙	证件类型	居民身份证	证件号码	610502197404260278
手机号码	15383293288		证件号（质量员证编号）	0622310800046000002	





本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Company Ltd and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓名 王福龙  
Name

性别 男  
Sex

出生年月 1974.4  
Date of Birth

工作单位 中交第四公路工程局有限公司  
Company Name

编号 211401  
Number

系列名称 工程系列  
Category

专业名称 公路与桥梁  
Specialty

资格名称 高级工程师  
Qualification for

评审时间 2011.11.09  
Date of Approval



APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR  
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设股份有限公司制发  
Designed and Issued by  
China Communications Construction Company Ltd.

证书编码: 0622310800046000002

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王福龙

身份证号: 610502197404260278

岗位名称: 设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

## 继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 定西博润职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年03月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

5. 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	李晓东	证件类型	居民身份证	证件号码	152527198406022110
手机号码	18647905146		证件号（C证编号）	京建安 C2(2010)0097141	





本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Company Ltd and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓名 李婉东  
Name

性别 男  
Sex

出生年月 1984.6  
Date of Birth

工作单位 中交第三公路工程局有限公司  
Company Name

编号 4171314  
Number

系列名称 工程系列  
Category

专业名称 轨道施工  
Speciality

资格名称 高级工程师  
Competent for

评审时间 2017.10.19  
Date of Appraisal



APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR  
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设股份有限公司制发

Designed and Issued by  
China Communications Construction Company Ltd.





发证日期 2019年5月28日

职业资格  
证书管理号 2017033110332015220919001226



177-0032

# 注册记录

李晓东 152527198406022110

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中交第三公路工程局有限公司

有效期至：2022年5月27日



Y0005 李晓东 152527198406022110

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位：中交第三公路工程局有限公司

有效期：2022年5月28日至2027年5月27日



# 建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2010）0097141

姓 名：李晓东

性 别：男

出 生 年 月：1984年6月2日

企 业 名 称：中交第三公路工程局有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2010年8月24日

有 效 期：2022年12月30日 至 2025年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年12月30日



## 6. 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	王朋飞	证件类型	居民身份证	证件号码	410825199003187535
手机号码	17538915111	证件号（C证编号）	京建安 C2（2016） 0216406		

<p>姓名 王朋飞</p> <p>性别 男 民族 汉</p> <p>出生 1990 年 3 月 18 日</p> <p>住址 河南省温县岳村乡前岗村育才街39号</p> <p>公民身份号码 410825199003187535</p>	 <p><b>中华人民共和国 居民身份证</b></p> <p>签发机关 温县公安局</p> <p>有效期限 2018.08.27-2038.08.27</p>
---	---

普通高等学校		
<b>毕 业 证 书</b>		
<p>学生 王朋飞 性别 男，一九九〇年 三 月 十 八 日生，于二〇一〇年 九 月至二〇一三年 六 月在本校 建筑工程技术</p> <p>专业 叁 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。</p>		
校 名：	校（院）长：	
证书编号： 101571201306000538	二〇一三年 六 月二十九日	

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



经中华人民共和国人力资源  
和社会保障部授权批准，由中国  
交通建设集团有限公司统一印制  
本证书。它表明持证人通过颁发  
单位专业技术职务任职资格评审  
委员会评审，由评审单位颁发，  
具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 王朋飞

性 别 男

出生年月 1990.3

工作单位 中交第三公路工程局有限  
公司河北雄安交通航道分  
公司

编 号 1240080

系 列 名 称 工程系列

资 格 名 称 工程师

专 业 名 称 道路与桥梁

评 审 时 间 2024.07.25





# 建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2016）0216406

姓 名：王朋飞

性 别：男

出 生 年 月：1990年3月18日

企 业 名 称：中交第三公路工程局有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2016年6月28日

有 效 期：2022年12月30日 至 2025年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年12月30日



## 7. 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	郭思静	证件类型	居民身份证	证件号码	142229199306290029
手机号码	15834269088	证件号		0622311300046000003	



证书编码: 0622311300046000003

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 郭思静

身份证号: 142229199306290029

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

## 继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 定西博润职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年03月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

## 8. 项目管理机构情况辅助证明材料

.....

注：辅助证明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。



## 土建工程师——李恩

姓名 李恩  
性别 男 民族 汉  
出生 1988 年 11 月 2 日  
住址 北京市通州区永顺镇西富河园小区6号院31号楼111号  
公民身份号码 653122198811020114



  
**中华人民共和国  
居民身份证**

签发机关 北京市公安局通州分局  
有效期限 2016.12.29-2036.12.29

普通高等学校

**毕业证书**



学生 李恩 性别 男， 1988 年 11 月 2 日生，于 2007 年 9 月至 2011 年 6 月在本校 地球科学与环境工程学院 测绘工程 专业 4 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：  校（院）长： 

证书编号： 106131201105000293 2011 年 6 月 30 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址： <http://www.chsi.com.cn>

经中华人民共和国人力资源  
和社会保障部授权批准，由中国  
交通建设集团有限公司统一印制  
本证书。它表明持证人通过颁发  
单位专业技术职务任职资格评审  
委员会评审，由评审单位颁发，  
具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the  
Ministry of Human Resources and Social Security of  
the People's Republic of China and is uniformly  
printed by China Communications Construction  
Group and issued by the Competent Appraising  
and Approval Committee, proving the holder has  
been appraised and duly approved therefor by the said  
Committee and found to have met the prescribed  
professional and technical requirements and thus  
have the competence for jobs relating thereto.



姓 名 李恩  
Name

性 别 男  
Sex

出生年月 1988.11  
Date of Birth

工作单位 中交第三公路工程  
Company Name 一局有限公司

编 号 4222188  
Number

系列名称  
Category 工程系列

资格名称  
Competent for 高级工程师

专业名称  
Speciality 隧道与地下工程

评审时间  
Date of Appraisal 2022.09.07



APPRISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR  
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发  
Designed and Issued by  
China Communications Construction Group

证书编码: 0622310100046000001

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓 名: 李恩



身份证号: 653122198811020114

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

## 继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证


培训机构: 定西博润职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年03月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



给排水工程师——王玉俊





从事专业 给排水  
Speciality

专业技术职务  
资格 高级工程师  
Professional & Technical  
Qualifications

评审组织 河南省民营科技高评委  
Organization Of Evaluation

评审通过时间 2004 年 12 月 26 日  
Time Of Adoption

发证单位 河南省民营科技促进会  
Issuing Authority



姓名 王玉俊 性别 男  
Full Name

出生年月 1969.11 籍贯 河南南阳  
Birthdate Native Place

工作单位 南阳市自来水公司  
Work Unit

证书编号 20041489  
Credentials No.

2004 年 12 月 28 日

造价工程师——赵常红

姓名 赵常红  
性别 男 民族 汉  
出生 1973 年 11 月 2 日  
住址 河北省唐山市路南区友谊里国防道49号



公民身份号码 310107197311025411

中华人民共和国  
居民身份证



签发机关 唐山市公安局路南分局  
有效期限 2007.07.05-2027.07.05

普通高等学校  
毕业证书



学生赵常红 性别男，一九七三年十一月 日生，于一九九三年九月至一九九七年七月在本校交通土建工程(铁道工程)专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 朱广傑  
校名: 上海铁道大学  
一九九七年七月 日  
9713  
学校编号:

中华人民共和国国家教育委员会印制  
No. 00005039

专业技术系列 Professional Series	工程技术人员	 (加盖审批部门钢印有效)			
专业名称 Name of Speciality	道路与桥梁				
资格名称 Name Qualification	高级工程师				
批文号 Approval No.	冀职改办字[2018]152号				
授予时间 Date of Conferment	2018年10月12日	姓名 Name	赵常红	性别 Sex	男
工作单位 Work Unit	河北七建建筑集团	出生年月 Date of Birth	1973年11月		
	公司	编号 No.	0479637		
二〇一八年十二月二十日					

	<b>造价工程师</b> Cost Engineer		
本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。			
 中华人民共和国人力资源和社会保障部			姓名： 赵常红
 中华人民共和国住房和城乡建设部			证件号码： 310107197311025411
		性别： 男	出生年月： 1973年11月
		专业： 土建	批准日期： 2017年10月22日
		管理号： 2017023550232015558002001115	
			





姓名：赵常红  
身份证号码：310107197311025411  
性别：男  
专 业：土木建筑  
聘 用 单 位：中交第三公路工程局有限公司

证书编号：建[造]11181100015317

初始注册日期：2018 年 09 月 12 日

颁发机关盖章：



发 证 日 期：2022 年 8 月 23 日

#### 延续注册登记栏

第一次延续注册：

第二次延续注册：

延续注册合格  
有效期至2026年9月1日

有效期至：

注册受理机关  
公 章  
年 月 日

有效期至：

注册受理机关  
公 章  
年 月 日

第三次延续注册：

第四次延续注册：

有效期至：

注册受理机关  
公 章  
年 月 日

有效期至：

注册受理机关  
公 章  
年 月 日

#### 变更注册登记栏

现聘用单位：

现聘用单位：

注册受理机关  
公 章  
年 月 日

注册受理机关  
公 章  
年 月 日

现聘用单位：

现聘用单位：

注册受理机关  
公 章  
年 月 日

注册受理机关  
公 章  
年 月 日



测量工程师——韩明伟



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 韩明伟

性 别 男

出生年月 1993.12.29

工作单位 中交第二公路工程局有限公司

编 号 20220216692

系 列 名 称 工程系列

专 业 名 称 路桥施工

资 格 名 称 工程师

评 审 时 间 2022.12.01



## 住房和城乡建设领域专业人员 岗位培训考核合格证书

姓 名：韩明伟

证件号码：110229199312291311

岗位名称：测量验线员

证书编号：11170370012465



本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机关：



发证日期：2017年12月29日

查询网址：zjw.beijing.gov.cn

制证日期：2021年01月15日




# 北京市住房和城乡建设领域人员资格管理信息系统

## 证书信息验证

姓 名	韩明伟	
性 别	男	
出生日期	1993年12月29日	
证件号码	110229199312291311	
岗位类别	关键岗位专业技术管理人员	
岗位工种	测量验线员	
技术职称或等级	无	
证书编号	11170370012465	
有效期至	当前有效证书	
发证机关	北京市住建委	
发证日期	2017年12月29日	
证书状态	首次	



质量员——张东



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 张东

性 别 男

出生年月 1994.05

工作单位 中交第三公路工程局有限公司

编 号 1230122

系 列 名 称 工程系列

专 业 名 称 市场开发

资 格 名 称 工程师

评 审 时 间 2023.06.16



证书编码:0622310600046000002

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 张东

身份证号: 522401199405182918

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 定西博润职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年03月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



施工员——曹凯





本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 曹凯

性 别 男

出生年月 1973.01.06

工作单位 中交第四公路工程局有限公司

编 号 20170830764

系 列 名 称 工程系列

专 业 名 称 公路

资 格 名 称 工程师

评 审 时 间 2017.08.30



证书编码: 0622310100046000002

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 曹凯

身份证号: 612101197301060410

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

## 继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 定西博润职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年03月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

## 材料员——吴东军





经中华人民共和国人力资源  
和社会保障部授权批准，由中国  
交通建设集团有限公司统一印制  
本证书。它表明持证人通过颁发  
单位专业技术职务任职资格评审  
委员会评审，由评审单位颁发，  
具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the  
Ministry of Human Resources and Social Security of  
the People's Republic of China and is uniformly  
printed by China Communications Construction  
Group and issued by the Competent Appraising  
and Approval Committee, proving the holder has  
been appraised and duly approved thereafter by the said  
Committee and found to have met the prescribed  
professional and technical requirements and thus  
have the competence for jobs relating thereto.



姓名 吴东军

性别 男

出生年月 1987.7

工作单位 中交第三公路工程  
局有限公司

编号 4232458

系列名称  
Category 工程系列

资格名称  
Competent for 高级工程师

专业名称  
Speciality 设备管理

评审时间  
Date of Appraisal 2023.08.23



APPRISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR  
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发  
Designed and Issued by  
China Communications Construction Group



证书编码: 0111611191116009284

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 吴东军

身份证号: 110229198707110832

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

## 继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 北京市

发证时间: 2023年 06月 20日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

预算员——柳继平



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 柳继平

性 别 男

出生年月 1993.05

工作单位 中交第三公路工程局有限公司

编 号 1230101

系 列 名 称 工程系列

专 业 名 称 桥梁工程

资 格 名 称 工程师

评 审 时 间 2023.06.16







姓 名 柳继平

身份证号 232126199305111313

证书编号 2501100100507138

工作单位

Q-星

同志于 2024 年  
柳继平  
12 月 20 日至 2025 年 01 月 01 日  
参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员 预算员 (土建与装饰职业  
培训, 经考核成绩合格, 特发此证。



2025 年 01 月 03 日  
2028 年 01 月 03 日



证书编号：2501100100507138

# 住房和城乡建设领域专业技术管理人员 职业培训合格证

姓 名：柳继平

性 别：男

身份证号：2321\*\*\*\*\*1313

证书编号：2501100100507138

证书有效期：2028年01月03日

岗位名称：预算员（土建与装饰）

工作单位：



本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，  
持证人已经通过考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2025 年 01 月 03 日

查询网址：<https://www.ccenpx.com.cn>

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

资料员——武琪



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 武琪  
性 别 女  
出生年月 1985.11  
工作单位 中交第四公路工程局有限公司

编 号 2013337

系 列 名 称 工程

专 业 名 称 路桥

资 格 名 称 工程师

评 审 时 间 2013.8.29



专业资格  
评审委员会(章)



证书编码: 0622311400046000004

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 武琪

身份证号: 211103198511090046

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

## 继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 定西博润职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年03月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>





北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:911100007596009847  
统一社会信用代码(组织机构代码):911100007596009847  
单位名称:中交第三公路工程局有限公司

校验码:5wxtea  
查询流水号:11010120250401084627  
查询日期:2024年03月至2025年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	夏天龙	210105198208270230	养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
			生育保险	2024年03月	2025年02月	12
2	王明军	622725197107181038	养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			生育保险	2024年03月	2025年02月	12
3	李恩	653122198811020114	养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
4	王玉俊	412901196911101015	生育保险	2024年03月	2025年02月	12
			养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
5	赵常红	310107197311025411	医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
			生育保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
6	韩明伟	110229199312291311	养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
7	李晓东	152527198406022110	生育保险	2024年03月	2025年02月	12
			养老保险	2024年03月	2025年02月	12



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李晓东	152527198406022110	工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
			生育保险	2024年03月	2025年02月	12
8	王福龙	610502197404260278	养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
9	张东	522401199405182918	生育保险	2024年03月	2025年02月	12
			养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
10	曹凯	612101197301060410	医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
			生育保险	2024年03月	2025年02月	12
			养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
11	吴东军	110229198707110832	工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			养老保险	2024年03月	2025年02月	12
12	柳继平	232126199305111313	生育保险	2024年03月	2025年02月	12
			医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
13	武琪	211103198511090046	养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
14	王朋飞	410825199003187535	生育保险	2024年03月	2025年02月	12
			养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12



14	王朋飞	410825199003187535	医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
			生育保险	2024年03月	2025年02月	12
15	郭思静	142229199306290029	养老保险	2024年03月	2025年02月	12
			失业保险	2024年03月	2025年02月	12
			工伤保险	2024年03月	2025年02月	12
			医疗保险	2024年03月	2025年02月	12
			生育保险	2024年03月	2025年02月	12

备注:

1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。

2.为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。

3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市东城区社会保险基金管理中心  
日期: 2025年04月01日

## 关注民生社会保障 完善社会保险体系



当前位置: 首页 > 社会保险 > 社保通知

### 关于统一规范社会保险个人权益记录查询使用经办业务的通知

京社保发〔2013〕45号

各区(县)社会保险事业(基金)管理中心、北京经济技术开发区社会保险基金管理中心、各社会保险经办机构:

根据《社会保险个人权益记录管理办法》(人社部令第14号)和《北京市社会保险个人权益记录查询使用管理办法》(京人社保发〔2013〕210号)规定,自2013年10月1日起,我市将统一规范社会保险个人权益记录查询使用经办业务,现就有关事宜通知如下:

#### 一、有关参保的用人单位与个人的查询经办业务

##### (一) 查询的渠道

1. 参保地的区(县)社会保险基金(事业)管理中心、市经济技术开发区社会保险基金管理中心和北京市社会保险经办机构(以下简称:社保经(代)办机构)进行查询。
2. 自行操作使用安装在社保经(代)办机构服务区的自助终端进行查询。
3. 登录北京市社会保险网上服务平台进行查询。
4. 拨打“12333”热线服务电话进行查询(预计2014年1月正式启用)。

##### (二) 查询的内容

自本通知实施之日起,暂提供在本市参保的用人单位和个人向社保经(代)办机构申报的登记和缴纳五项社会保险费的信息,有关参保的个人享受本市社会保险待遇等信息将陆续提供。

##### (三) 查询的表格(含语音)

查询的内容一律以制式表格予以体现,其中分为电子制式表格与纸介制式表格及制式语音三种形式。

##### 1. 电子制式表格暂定四种:

- (1) 《单位登记信息》(见附件1)
- (2) 《职工登记信息》(见附件2)
- (3) 《灵活就业人员登记信息》(见附件3)
- (4) 《单位职工缴费信息》(见附件4)

##### 2. 纸介制式表格暂定三种:

- (1) 《单位缴费信息》(见附件5)
- (2) 《参保人员缴费信息》(见附件6)
- (3) 《参保人员补缴信息》(见附件7)

##### 3. 制式语音

鉴于社会保险个人权益记录数据繁杂,加之电信资源有限,为此,特将参保的个人最为关心的社会保险个人权益记录进行了集合,制式语音查询内容暂定6种(见附件8)。

##### 4. 本通知实施后再新制定的其他制式表格将另行发文公布。

#### (四) 查询的方法与步骤

##### 1. 到社保经(代)办机构

- (1) 参保的用人单位需提供:



- [1]《社会保险登记证》；  
[2]经办人的有效身份证件原件；  
[3]《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》（见附件9）；  
[4]其他相关材料。

(2) 参保的个人需提供：

- [1]本人的有效身份证件原件；  
[2]《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》；  
[3]参保的个人如委托他人代为查询时，被委托人还须提供本人的有效身份证件原件及复印件。  
(3) 社保经(代)办机构对参保的用人单位与个人(含被委托人)提供的证明材料核验后，按规定的操作步骤导出或打印相关制式表格。

2. 操作使用社会保险自助终端

- (1) 参保的用人单位首次查询时，经办人需录入社会保险登记证号、组织机构代码并设置查询密码。再次查询时，只需录入社会保险登记证号和查询密码即可。

如查询密码遗忘，经办人应持《社会保险登记证》原件和本人的有效身份证件原件，到业务前台办理密码重置手续。之后，按首次查询的方法操作。

- (2) 参保的个人首次查询时，需录入社会保障号码、社会保障卡卡号(12位)或电脑序号(10位)并设置查询密码。再次查询时，只需录入社会保障号码和查询密码即可。

如查询密码遗忘，应持本人有效身份证件原件，到业务前台办理密码重置手续。之后，按首次查询的方法操作。

- (3) 参保的用人单位和个人按照系统的提示与要求，导出或打印自选的相关制式表格。

3. 登录北京市社会保险网上服务平台

- (1) 凡是根据《关于印发〈北京市用人单位办理社会保险网上申报业务管理办法〉(试行)的通知》(京社保发[2011]52号)规定已申请数字证书的用人单位，可进行单位用户登录。

- (2) 参保的个人在注册个人用户后，可进行个人用户登录。

- (3) 在登录成功后，参保的用人单位和个人在“个人权益记录”模块提交定制申请。

- (4) 原则上，从定制成功后的次日可下载打印自选的相关制式表格。

4. 拨打“12333”热线服务电话

- (1) 参保的个人按照语音提示，依序输入社会保障号码、社会保障卡卡号(12位)或电脑序号(10位)及查询内容选项。

- (2) 经确认后，“12333”热线服务电话通过自动语音的方式回答相关信息。

(五) 查询结果的校验

1. 凡是能形成纸介形式的社会保险个人权益记录制式表格(除登记信息)，参保的用人单位和个人以及依法使用的第三方可对其真伪进行甄别校验。

2. 具体甄别校验方法是：从查询次日的30日内，按照规定的日期与时间登录北京市社会保险网上服务平台，进入“我要验证个人权益记录”模块，依序录入制式表格中的查询流水号和校验码后就显示出需要校验的信息。

(六) 查询的要求与说明

1. 参保的用人单位只能查询本单位和职工申报的登记信息以及职工在本单位的缴费等信息。

2. 参保的用人单位在查询前，应指定1-2名经办人，同时将经办人的个人信息报社保经(代)办机构进行备案登记。凡未备案登记的经办人，社保经(代)办机构不予受理。

3. 参保的个人只能查询与本人有关的登记、缴费和待遇等信息。

4. 参保的个人如委托他人到社保经(代)办机构进行查询，本人应事先在《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》中委托人的名下用钢笔或签字笔签署本人的名字，他人不得代签。

5. 参保的用人单位和个人获取电子制式表格时需自备电子存储器。

6. 参保的用人单位和个人通过社保经(代)办机构和社保自助终端获取《单位登记信息》、《职工登记信息》、《灵活就业人员登记信息》电子制式表格时，满90日可申请一次。

7. 通过北京市社会保险网上服务平台定制查询时，同一种制式表格每日限一次。

8. 参保的用人单位通过社保经(代)办机构、社保自助终端查询《单位职工缴费信息》时的人数上限为1500人。通过北京市社会保险网上服务平台定制查询时的人数上限为5000人，若查询人数超过上述限制标准，可通过分批定制获取。

9. 医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费信息查询的最小年月为本人在本市初次参保缴费的实际年月，而养老保险缴费信息查询的最小年月为1996年1月；五险社会保险查询的最大年月为申请查询年月的上上月。对参保的个人在1996年1月以前实际缴纳养老保险的年限在《参保人员缴费信息》的补充资料中予以体现。

10. 社保自助终端设置查询密码的位数最少1位，最多8位，可用数字或字母，也可数字与字母组合。

11. 通过北京市社会保险网上服务平台查询日期为每月5日至25日，校验日期为每月5日至月末时间为6:00至22:00。

12. 通过社保经(代)办机构、社保自助终端和北京市社会保险网上服务平台获取的纸介形式的社会保险个人权益记录制式表格(除登记信息)均套印“北京市社会保险个人权益记录专用章”，红色与黑色印章效力相同。

13. 凡到社保经(代)办机构查询《单位职工缴费信息》，如查询单位部分职工，应附具体人员明细信息(电子版和盖单位公章的纸介)，信息内容包括序号、姓名、社会保障号码。

二、有关行政、司法等部门和其他单位的查询经办业务

(一) 需提供的相关证明材料：

1. 单位介绍信；  
2. 《北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表》(见附件10)；  
3. 工作人员的有效工作证件原件和复印件；  
4. 其他单位还须提供《社会保险个人权益记录管理办法》第十九条规定的相关证明材料。

(二) 有关行政、司法等部门和其他单位应如实填写《北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表》中的各个指标项目所要求的信息。

(三) 区(县)社保经办机构或北京市社会保险基金管理中心应严格审核有关行政、司法等部门提交的相关表格材料,在五个工作日内提供制式的《北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表》(见附件11)。

(四) 对其他单位提交的相关表格材料,区(县)社保经办机构应严格按照《社会保险个人权益记录管理办法》的相关规定进行审核,对符合条件的,应通知其领取《北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表》,最长不得超过十个工作日;对不符合条件的,应在十个工作日内书面回复。

三、参保的用人单位和个人,有关行政、司法等部门及其他单位可通过登录北京市人力资源和社会保障网站或北京市社会保险网上服务平台下载打印《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》或《北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表》。

四、自本通知实施之日起,社保经(代)办机构不得为参保的用人单位和个人,有关行政、司法等部门及其他单位开具非制式的社会保险个人权益记录证明。

五、社保经(代)办机构和北京市社会保险基金管理中心具体经办社会保险个人权益记录查询业务的工作人员一律要签订《北京市社会保险个人权益记录保密协议》,并严格执行。如有违反,将依法进行处理。

六、在具体经办业务过程中,工作人员要严格按照本通知的业务流程与要求认真办理相关业务,不得违规操作。

七、对有关行政、司法部门、其他单位及参保的个人委托他人查询所提交的个人有效身份证件、申请表和其他相关证明材料,社保经(代)办机构和北京市社会保险基金管理中心应安排专人定期按照档案保管的要求装订成册后妥善保管。对有关行政、司法部门及其他单位提出的查询申请要建立与完善登记备案制度。

八、参保的用人单位和个人应妥善保管获取的社会保险个人权益记录信息,以保证信息的安全;有关行政、司法部门和其他单位依法获取的社会保险个人权益记录信息应用于约定的用途,不得将其用于商业交易或者营利活动,也不得违法向他人泄露;如有违反,将依法进行处理。

九、参保的用人单位和个人对社会保险个人权益记录存在异议时,按照《北京市社会保险个人权益记录查询使用管理办法》第八条规定执行。

十、社保经(代)办机构应依据本通知规定,结合本辖区的情况,对统一规范社会保险个人权益记录查询使用经办业务做好宣传和解释工作。

十一、本通知自2013年10月1日起施行。

北京市社会保险基金管理中心

2013年8月19日

(附件下载)北京市社会保险个人权益记录1(单位登记信息)

北京市社会保险个人权益记录2(职工登记信息)

北京市社会保险个人权益记录3(灵活就业人员登记信息)

北京市社会保险个人权益记录4(单位职工缴费信息)

北京市社会保险个人权益记录5(单位缴费信息)

北京市社会保险个人权益记录6(参保人员缴费信息)

北京市社会保险个人权益记录7(参保人员补缴信息)

北京市社会保险个人权益记录制式语音查询内容

北京市社会保险个人权益记录查询申请表

北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表

北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表



关于我们 - 法律声明 - 网站地图 - 建议征集

政策咨询服务热线 12333

主办:北京市人力资源和社会保障局 承办:北京市人力资源和社会保障局大数据中心



官方微博



微信公众号

政府网站标识码:1100000062 京公网安备:11040102700143 ICP备案号:京ICP备05056884号