

1、企业近 3 年同类工程业绩

企业近 3 年同类工程业绩

投标人：深圳市国深装建设有限公司

序号	工程名称	建设单位	项目类型	合同金额 (万元)	合同签订时间(或 竣工验收时间)	在建或 竣工
1	松岗街道办 食堂装修改 造工程	深圳市宝 安区松岗 街道办事处	装饰装 修施工	92.35508	竣工验收时间： 2025 年 1 月 10 日	竣工
2						
3						
4						
5						

填表说明：

- 1、本表不可扩展，投标人填报的业绩最多为 5 项。（所提供表格无需加盖公章）
- 2、按本表所填报的顺序随表提供证明资料原件扫描件；提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。

1、松岗街道办食堂装修改造工程 业绩证明资料



深圳交易集团  
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

全国公共资源交易平台(广东·深圳市)

深圳公共资源交易中心

SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词

搜索

统一客服热线电话：0755-36568999

首页

交易公告

政策法规

信息公开

交易大数据

监管信息

营商环境

交易智库

关于我们

当前位置:首页/交易公告/建设工程

松岗街道办食堂装修改造工程中标结果公示

发布时间：2024-07-31  信息来源：本站  浏览次数：1965

基本信息

招标项目编号：	2406-440300-04-01-900032001
招标项目名称：	松岗街道办食堂装修改造工程
标段编号：	2406-440300-04-01-900032001001
标段名称：	松岗街道办食堂装修改造工程
工程类型：	施工
招标方式：	公开招标
建设单位：	深圳市宝安区松岗街道办事处
招标代理机构：	深圳市华南工程顾问有限公司
公示时间：	2024-07-31 17:28 至 2024-08-05 17:28
联系人：	黎敏妍

中标单位信息

序号	单位名称	项目经理	资格等级	资格证书编号	中标价（万元）	中标工期
1	深圳市国深装建设有限公司	刘成	一级注册建造师	粤1332007200704975	92.35508	65

# 中标通知书

标段编号：2406-440300-04-01-900032001001

标段名称：松岗街道办食堂装修改造工程

建设单位：深圳市宝安区松岗街道办事处

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市国深装建设有限公司

中标价：92.35508万元

中标工期：65

项目经理（总监）：刘成



本工程于 2024-07-03 在深圳公共资源交易中心 交易集团宝安分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：



招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-08-12

查验码：JY20240731044434

查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

合同编号: P20240511

# 深圳市建设工程施工合同

工程名称 : 松岗街道办食堂装修改造工程

工程地点 : 深圳市宝安区松岗街道

发 包 人 : 深圳市宝安区松岗街道办事处

承 包 人 : 深圳市国深装建设有限公司

2024年 8 月

## 协议书

发包人(以下简称甲方): 深圳市宝安区松岗街道办事处

承包人(以下简称乙方): 深圳市国深装建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 松岗街道办食堂装修改造工程

工程地点: 深圳市宝安区松岗街道

工程规模及特征: 项目主要建设内容包括:厨房及餐厅的拆除工程、室内工程、安装工程等,不含室外电力接驳。(具体内容详见施工图纸及工程量清单内容)。

### 二、工程承包范围

本工程的招标范围包括但不限于:厨房及餐厅的拆除工程、室内工程、安装工程等。(具体内容详见施工图纸及工程量清单内容)。

1. 房建工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

土石方工程	<input type="checkbox"/>	金属门窗工程	<input type="checkbox"/>
基坑支护工程	<input type="checkbox"/>	智能建筑工程	<input type="checkbox"/>
地基与基础工程	<input type="checkbox"/> 桩基类别: 桩径: 数量:	通风空调工程	<input type="checkbox"/> 空调面积: 平方米 <input type="checkbox"/> 设计冷负荷: 冷吨
主体结构工程	<input type="checkbox"/> 混凝土砌体 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构	室外环境工程	<input type="checkbox"/>
装饰, 装修工程	<input type="checkbox"/> 二次装修 <input type="checkbox"/> 幕墙: 平方米	电梯工程	<input type="checkbox"/> 电梯 部 <input type="checkbox"/> 自动扶梯 部
屋面及防水工程	<input type="checkbox"/>	消防工程	<input type="checkbox"/>
建筑给排水工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 户数 户 <input type="checkbox"/> 庭院管: 米
建筑电气工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	

松岗街道办食堂装修改造工程施工合同

2. 市政工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

七通一平工程	<input type="checkbox"/> 万平方米	给水管道工程	<input type="checkbox"/> 米
挡墙护坡工程	<input type="checkbox"/> 长： 宽： 高：	给排水构筑物工程	<input type="checkbox"/>
软基处理工程	<input type="checkbox"/> 万平方米	泵站工程	<input type="checkbox"/> 平方米
道路工程	<input type="checkbox"/> 长： 宽：	电信管道工程	<input type="checkbox"/> 米
桥梁工程	<input type="checkbox"/> 座	电力管道工程	<input type="checkbox"/> 米
隧道工程	<input type="checkbox"/> 长： 宽： 高：	路灯照明工程	<input type="checkbox"/> 座
排水管道工程	<input type="checkbox"/> 雨水管： 米 <input type="checkbox"/> 污水管： 米	道路改造工程	<input type="checkbox"/> 长： 公里 宽：
排水箱涵工程	<input type="checkbox"/> 长： 米 宽： 米 高： 米	绿化工程	<input type="checkbox"/>
交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 米
交通安全设施工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调（ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____）；				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；				
<input type="checkbox"/> 智能建筑（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；				
<input type="checkbox"/> 其它：				

4. 其它工程：包括但不限于厨房及餐厅的拆除工程、室内工程、安装工程等（具体内容详见施工图纸及工程量清单内容）。

三、合同工期

开工日期：2024年8月10日（以监理工程师开工令为准）

竣工日期：2024年10月14日

合同工期总日历天数为65日历天。

四、质量标准

本工程质量标准：按国家验收标准达到合格

五、合同价款

币种：人民币

松岗街道办食堂装修改造工程施工合同

合同价款(大写): 玖拾贰万叁仟伍佰伍拾元捌角

(小写): 92.35508 万元

其中,施工现场安全文明措施费(小写): 2.725549 万元, 暂列金额:(小写): / 万元, 专业工程暂估价(小写): / 万元, 材料设备暂估价(小写): / 万元。

项目单价: 详见本工程的工程招标控制价。

本合同价为标底除非竞争性费用(其中安全文明施工措施费 2.725549 万元, 暂列金额 / 万元, 专业工程暂估价 / 万元, 材料设备暂估价 / 万元,) 外, 其余部分下浮 19.98%。材料、设备价格根据 2024 年第 5 月《深圳市信息价格》, 人工工日价格根据 2024 年第 5 月《深圳市信息价格》, 园林苗木价格按深圳市建设工程造价管理站发布的深圳建设工程价格 / 执行, 对于该期《深圳建设工程价格信息》中没有的材料、设备, 采取就近参考《深圳建设工程价格信息》的原则选择确定, 缺项部分材料、设备通过厂商报价或市场询价确定。

本项目实际合同价为预算审核价\*(1-中标上浮率), 实际合同单价为预算审核单价\*(1-中标下浮率), 其中, 不可竞争费用以预算审核价为准, 无需下浮。下浮率根据《松岗街道政府投资建设工程项目管理制度(修订版)》(深宝松街(2023) 22 号) 确定。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同专用条款 4.1 款的规定一致:

1. 协议书;
2. 中标通知书;
3. 专用条款和补充条款;
4. 通用条款;
5. 招标文件及其附件;
6. 标准、规范及有关技术文件;
7. 图纸;
8. 招标控制价;
9. 投标文件;
10. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;
11. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要;



12. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

## 七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工,在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

## 九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

## 十、合同生效

本合同订立时间: 2024年 8 月 12 日

订立地点: 深圳市宝安区松岗街道办事处

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立,并送建设行政主管部门备案后生效。



松岗街道办食堂装修改造工程施工合同

发包人(公章): 深圳市宝安区松岗街道 承包人(公章): 深圳市国深装建设有限公司

地 址: 深圳市宝安区沙井街道蚝乡社  
区百利西城1号AB栋A901

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:

17724617213

深圳农村商业银行开屏支行

000399161212

518104

## 工程竣工验收报告

工程名称: 松岗街道办食堂装修改造工程  
验收日期: 2025年01月10日  
建设单位: 深圳市宝安区松岗街道办事处  
施工单位: 深圳市国深装建筑有限公司



(一) 工程概况（松岗街道办食堂装修改造工程）

工程名称	松岗街道办食堂装修改造工程	工程地点	宝安区松岗街道	
工程规模	小型工程	合同造价 (万元)	92.35508	
工程类型	装修改造	合同工期	65 日历天	
开工日期	2024 年 8 月 24 日	完工日期	2024 年 12 月 3 日	
建设单位	深圳市宝安区松岗街道办事处			
勘察单位		资 质 证 号		
施工单位	深圳市国深装建筑有限公司		D344328408	
监理单位	深圳天邦建设工程顾问有限公司		E144056803	
设计单位	湖南城市学院设计研究院有限公司		A143001172	

(二) 主要工程量清单 (松岗街道办食堂装修改造工程)

主要工程内容: 松岗街道办食堂装修改造。

主要工程量: 工程量详见施工图及预算, 最终已结算为准。

(以下空白)



(三) 验收(专业)组成员验收现场签到表(松岗街道办食堂装修改造工程)

	姓 名	工作单位	职 务	签 名
组 长	谢林	松岗街道综合事务中心(工程事务)		谢林
成 员	甯季松	松岗街道综合事务中心(工程事务)		甯季松
成 员	林浩	松岗街道综合事务中心(工程事务)		林浩
成 员	吕玥颖	松岗街道综合事务中心(后勤)		吕玥颖
成 员	曹勋	宝安区松岗街道城市建设办		曹勋
成 员	吴雪芹	宝安区松岗街道城市建设办		吴雪芹
成 员	候银辉	湖南城市学院设计研究院有限公司	设计负责人	候银辉
成 员	王斯鸣	深圳天邦建设工程顾问有限公司	总 监	王斯鸣
成 员	钱太琮	深圳天邦建设工程顾问有限公司	专 监	钱太琮
成 员	刘成	深圳市国深装建筑有限公司	项目经理	刘成
成 员	吕剑奇	深圳市国深装建筑有限公司		吕剑奇
成 员	黄友德	松岗街道综合事务中心(后勤)		黄友德
成 员	江旭	松岗街道综合事务中心(后勤)		江旭

(四) 工程竣工验收结论 (松岗街道办食堂装修改造工程)

竣工验收结论:

按设计要求完成合同约定的各项施工内容, 工程质量评定为: 合格。

验收工作组组长签名: 宋林

验收日期: 2025 年 1 月 10 日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人: 李生	项目总监: 王生	项目负责人: 刘成	项目负责人: 李生	项目负责人: 李生

2、履约评价

企业近 3 年履约评价情况一览表

投标人：深圳市国深装建设有限公司

序号	工程名称	履约评价	履约时间	备注
1	/	/	/	/
2				
3				

注：提供相关履约证明。



3、项目经理近 3 年同类工程业绩

项目经理近 3 年同类工程业绩

投标人：深圳市国深装建设有限公司

序号	工程名称	建设单位	项目类型	合同金额 (万元)	竣工验收时间	备注
1	松岗街道办事处食堂装修改造工程	深圳市宝安区松岗街道办事处	装饰装修施工	92.35508	2025 年 1 月 10 日	

- 填表说明：
- 1、本表不可扩展，投标人填报的业绩最多为 1 项。（所提供表格无需加盖公章）
- 2、按本表所填报的顺序随表提供证明资料原件扫描件；提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。

1、松岗街道办食堂装修改造工程 业绩证明材料



深圳交易集团  
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

全国公共资源交易平台(广东·深圳市)

深圳公共资源交易中心

SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词

搜索

统一客服热线电话：0755-36568999

首页

交易公告

政策法规

信息公开

交易大数据

监管信息

营商环境

交易智库

关于我们

当前位置:首页/交易公告/建设工程

松岗街道办食堂装修改造工程中标结果公示

发布时间：2024-07-31 信息来源：本站 浏览次数：1965

基本信息

招标项目编号：	2406-440300-04-01-900032001
招标项目名称：	松岗街道办食堂装修改造工程
标段编号：	2406-440300-04-01-900032001001
标段名称：	松岗街道办食堂装修改造工程
工程类型：	施工
招标方式：	公开招标
建设单位：	深圳市宝安区松岗街道办事处
招标代理机构：	深圳市华南工程顾问有限公司
公示时间：	2024-07-31 17:28 至 2024-08-05 17:28
联系人：	黎敏妍

中标单位信息

序号	单位名称	项目经理	资格等级	资格证书编号	中标价（万元）	中标工期
1	深圳市国深装建设有限公司	刘成	一级注册建造师	粤1332007200704975	92.35508	65

# 中标通知书

标段编号：2406-440300-04-01-900032001001

标段名称：松岗街道办食堂装修改造工程

建设单位：深圳市宝安区松岗街道办事处

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市国深装建设有限公司

中标价：92.35508万元

中标工期：65

项目经理（总监）：刘成



本工程于 2024-07-03 在深圳公共资源交易中心 交易集团宝安分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：



招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-08-12

查验码：JY20240731044434

查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

合同编号: P20240511

# 深圳市建设工程施工合同

工程名称 : 松岗街道办食堂装修改造工程

工程地点 : 深圳市宝安区松岗街道

发 包 人 : 深圳市宝安区松岗街道办事处

承 包 人 : 深圳市国深装建设有限公司

2024年 8 月

## 协议书

发包人(以下简称甲方): 深圳市宝安区松岗街道办事处

承包人(以下简称乙方): 深圳市国深建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 松岗街道办食堂装修改造工程

工程地点: 深圳市宝安区松岗街道

工程规模及特征: 项目主要建设内容包括:厨房及餐厅的拆除工程、室内工程、安装工程等,不含室外电力接驳。(具体内容详见施工图纸及工程量清单内容)。

### 二、工程承包范围

本工程的招标范围包括但不限于:厨房及餐厅的拆除工程、室内工程、安装工程等。(具体内容详见施工图纸及工程量清单内容)。

1. 房建工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

土石方工程	<input type="checkbox"/>	金属门窗工程	<input type="checkbox"/>
基坑支护工程	<input type="checkbox"/>	智能建筑工程	<input type="checkbox"/>
地基与基础工程	<input type="checkbox"/> 桩基类别: 桩径: 数量:	通风空调工程	<input type="checkbox"/> 空调面积: 平方米 <input type="checkbox"/> 设计冷负荷: 冷吨
主体结构工程	<input type="checkbox"/> 混凝土砌体 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构	室外环境工程	<input type="checkbox"/>
装饰, 装修工程	<input type="checkbox"/> 二次装修 <input type="checkbox"/> 幕墙: 平方米	电梯工程	<input type="checkbox"/> 电梯 部 <input type="checkbox"/> 自动扶梯 部
屋面及防水工程	<input type="checkbox"/>	消防工程	<input type="checkbox"/>
建筑给排水工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 户数 户 <input type="checkbox"/> 庭院管: 米
建筑电气工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	

松岗街道办食堂装修改造工程施工合同

2. 市政工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

七通一平工程	<input type="checkbox"/> 万平方米	给水管道工程	<input type="checkbox"/> 米
挡墙护坡工程	<input type="checkbox"/> 长： 宽： 高：	给排水构筑物工程	<input type="checkbox"/>
软基处理工程	<input type="checkbox"/> 万平方米	泵站工程	<input type="checkbox"/> 平方米
道路工程	<input type="checkbox"/> 长： 宽：	电信管道工程	<input type="checkbox"/> 米
桥梁工程	<input type="checkbox"/> 座	电力管道工程	<input type="checkbox"/> 米
隧道工程	<input type="checkbox"/> 长： 宽： 高：	路灯照明工程	<input type="checkbox"/> 座
排水管道工程	<input type="checkbox"/> 雨水管： 米 <input type="checkbox"/> 污水管： 米	道路改造工程	<input type="checkbox"/> 长： 公里 宽：
排水箱涵工程	<input type="checkbox"/> 长： 米 宽： 米 高： 米	绿化工程	<input type="checkbox"/>
交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 米
交通安全设施工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调（ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____）；				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；				
<input type="checkbox"/> 智能建筑（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；				
<input type="checkbox"/> 其它：				

4. 其它工程：包括但不限于厨房及餐厅的拆除工程、室内工程、安装工程等（具体内容详见施工图纸及工程量清单内容）。

三、合同工期

开工日期：2024年8月10日（以监理工程师开工令为准）

竣工日期：2024年10月14日

合同工期总日历天数为65日历天。

四、质量标准

本工程质量标准：按国家验收标准达到合格

五、合同价款

币种：人民币

松岗街道办食堂装修改造工程施工合同

合同价款(大写): 玖拾贰万叁仟伍佰伍拾元捌角

(小写): 92.35508 万元

其中,施工现场安全文明措施费(小写): 2.725549 万元, 暂列金额:(小写): / 万元, 专业工程暂估价(小写): / 万元, 材料设备暂估价(小写): / 万元。

项目单价: 详见本工程的工程招标控制价。

本合同价为标底除非竞争性费用(其中安全文明施工措施费 2.725549 万元, 暂列金额 / 万元, 专业工程暂估价 / 万元, 材料设备暂估价 / 万元,) 外, 其余部分下浮 19.98%。材料、设备价格根据 2024 年第 5 月《深圳市信息价格》, 人工工日价格根据 2024 年第 5 月《深圳市信息价格》, 园林苗木价格按深圳市建设工程造价管理站发布的深圳建设工程价格 / 执行, 对于该期《深圳建设工程价格信息》中没有的材料、设备, 采取就近参考《深圳建设工程价格信息》的原则选择确定, 缺项部分材料、设备通过厂商报价或市场询价确定。

本项目实际合同价为预算审核价\*(1-中标上浮率), 实际合同单价为预算审核单价\*(1-中标下浮率), 其中, 不可竞争费用以预算审核价为准, 无需下浮。下浮率根据《松岗街道政府投资建设工程项目管理制度(修订版)》(深宝松街(2023) 22 号) 确定。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同专用条款 4.1 款的规定一致:

1. 协议书;
2. 中标通知书;
3. 专用条款和补充条款;
4. 通用条款;
5. 招标文件及其附件;
6. 标准、规范及有关技术文件;
7. 图纸;
8. 招标控制价;
9. 投标文件;
10. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;
11. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要;



## 松岗街道办食堂装修改造工程施工合同

12. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

### 七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

### 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工,在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

### 九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

### 十、合同生效

本合同订立时间: 2024年 8 月 12 日

订立地点: 深圳市宝安区松岗街道办事处

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立,并送建设行政主管部门备案后生效。

松岗街道办食堂装修改造工程施工合同

发包人(公章): 深圳市宝安区松岗街道 承包人(公章): 深圳市国深装建设有限公司

地 址: 深圳市宝安区沙井街道蚝乡社  
区百利西城1号AB栋A901

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:

17724617213

深圳农村商业银行开屏支行

000399161212

518104

## 工程竣工验收报告

工程名称: 松岗街道办食堂装修改造工程  
验收日期: 2025年01月10日  
建设单位: 深圳市宝安区松岗街道办事处  
施工单位: 深圳市国深装建筑有限公司



(一) 工程概况（松岗街道办食堂装修改造工程）

工程名称	松岗街道办食堂装修改造工程	工程地点	宝安区松岗街道	
工程规模	小型工程	合同造价 (万元)	92.35508	
工程类型	装修改造	合同工期	65 日历天	
开工日期	2024 年 8 月 24 日	完工日期	2024 年 12 月 3 日	
建设单位	深圳市宝安区松岗街道办事处			
勘察单位		资 质 证 号		
施工单位	深圳市国深装建筑有限公司		D344328408	
监理单位	深圳天邦建设工程顾问有限公司		E144056803	
设计单位	湖南城市学院设计研究院有限公司		A143001172	

(二) 主要工程量清单 (松岗街道办食堂装修改造工程)

主要工程内容: 松岗街道办食堂装修改造。

主要工程量: 工程量详见施工图及预算, 最终已结算为准。

(以下空白)



(三) 验收(专业)组成员验收现场签到表(松岗街道办食堂装修改造工程)

	姓 名	工作单位	职 务	签 名
组 长	谢林	松岗街道综合事务中心(工程事务)		谢林
成 员	甯季松	松岗街道综合事务中心(工程事务)		甯季松
成 员	林浩	松岗街道综合事务中心(工程事务)		林浩
成 员	吕玥颖	松岗街道综合事务中心(后勤)		吕玥颖
成 员	曹勋	宝安区松岗街道城市建设办		曹勋
成 员	吴雪芹	宝安区松岗街道城市建设办		吴雪芹
成 员	候银辉	湖南城市学院设计研究院有限公司	设计负责人	候银辉
成 员	王斯鸣	深圳天邦建设工程顾问有限公司	总 监	王斯鸣
成 员	钱太琮	深圳天邦建设工程顾问有限公司	专 监	钱太琮
成 员	刘成	深圳市国深装建筑有限公司	项目经理	刘成
成 员	吕剑奇	深圳市国深装建筑有限公司		吕剑奇
成 员	黄友德	松岗街道综合事务中心(后勤)		黄友德
成 员	江旭	松岗街道综合事务中心(后勤)		江旭

(四) 工程竣工验收结论 (松岗街道办食堂装修改造工程)

竣工验收结论:

按设计要求完成合同约定的各项施工内容, 工程质量评定为: 合格。

验收工作组组长签名: 宋林

验收日期: 2025 年 1 月 10 日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人: 宋林	项目总监: 王世明	项目负责人: 刘成	项目负责人: 宋林	项目负责人: 宋林