
关于建设工程合同的风险提示

各投标人：

我单位大和路 33 号边坡治理工程（工程名称）项目已

具备在深圳市公共资源交易服务平台进行招标的基本条件。

根据《深圳市建设工程合同管理办法》（深建规〔2025〕16

号）相关规定，请投标人根据本项目招标文件及合同风险提

示（详见下表）等，充分评估合同风险，对风险提示存在异

议的应当在规定期限内提出。

序

号
合同风险提示点

对应合同条款

位置与序号（必

填）

说明

1
合

法

合

规

性

合同按规定与招标文件工程范围、建设工期、

工程质量、工程价款等实质性内容一致。

☑是

□否

第一部分协议书

“二、“三”、

“四”、“五”

2
合同未违反规定指定由承包人采购的用于工

程的建筑材料、建筑构配件和设备品牌或者指

定生产厂、供应商。

☑是

□否

第三部分专用条

款“14.4”

3 合同按规定明确约定工程质量、安全控制责任

及保障措施。

☑是

□否

第三部分专用条

款“4.2”、第二

部 分 通 用 条 款

“15.3”、第三

部 分 专 用 条 款

“17”、第四部

分补充条款“一”

4 合同按规定明确约定项目实施需符合的国家、

行业、省市颁布的相关规范、标准、规程等。

☑是

□否

第三部分专用条

款“2.5”

5
合同按规定明确约定建筑行业相关管理要求，

例如绿色建造、BIM 技术应用、建筑废弃物处

置、产业工人职业训练、施工过程结算等。

☑是

□否

第二部分通用条

款“8.6”、第三

部 分 专 用 条 款

“17.8”、“18”、
第四部分补充条

款“八.8”

本项目不

要求实施

BIM 技术

应用、绿

色建造、



施工过程

结算

6 合同按规定设置合理的合同工期。
☑是

□否

第一部分协议书

“三”

7 合同按规定设置专业工程暂估价。
□是

□否
/

本项目无

专业工程

暂估价

8
合同按规定明确约定工程预付款、进度款、结

算款以及工人工资等支付条件、时间及计算方

法等。

☑是

□否

第三部分专用条

款“23”、第四

部 分 补 充 条 款

“六”、“八.3”、
“八.6”

9 合同按规定未要求承包人垫资建设，且未设置

非承包方原因的进度款支付限制条件。

☑是

□否

第三部分专用条

款“23”、第四

部 分 补 充 条 款

“六”

10
合同按规定未要求承包人缴纳除投标保证金、

履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保

证金外的其他保证金，例如预付款担保等。

☑是

□否

第三部分专用条

款“23”

11 合同按规定明确约定各类保证金的担保方式、

数额（比例）、返还方式及返还时间等内容。

☑是

□否

第三部分专用条

款“23”、“35”、
第四部分补充条

款“六”

12

完

整

准

确

性

合同用词准确、严谨，重要条款突出、醒目，

合同选用价格形式、组成文件及其解释顺序明

确、合理。

☑是

□否

第一部分协议书

“五、“七”、

第三部分专用条

款“1”

13

合同明确约定工程概况、承包（服务）范围、

合同工期（服务期限）、合同主体权利与义务、

工程质量安全、合同价格确定与调整、支付与

结算、违约责任与索赔、保险、合同解除与终

止、争议解决、档案管理、履约评价等主要内

容。

☑是

□否

第一部分协议书

“一”、“二”、

“三”，第三部

分专用条款“3”、
“4”、“5”、

“17”、“20”、

“22”、“23”、

“27”、“28”、

“29”、“30”、

“31”、“32”、

“33”、“35”、

“34”、“36”

本项目不

要求实施

施工过程

结算

14 合同明确约定合同价格可调整情形及调整方

式，包括工程量清单缺陷、暂列金额、暂估价、

☑是

□否

第三部分专用条

款“20”、“21”、



总承包服务费、计日工、物价变化、法律法规

及政策性变化、工程变更、工程索赔等。

“24”、“30”、

第四部分补充条

款“三”

15
合同明确约定可调差人工、材料及机械使用的

种类、价格变化风险幅度以及超出幅度后的调

整方法、支付方式等。

☑是

□否

第三部分专用条

款“20”

16
合同明确约定工程变更的范围、程序和时限，

以及工程变更价款的确定方法、确定程序和时

限、支付方式和相应违约责任等内容。

☑是

□否

第三部分专用条

款“24”、“25”、
第四部分补充条

款“三”

17 合同明确约定因发包人要求提前竣工（赶工）

的相关补偿条款。

□是

☑否

第三部分专用条

款“13.4”

18 合同明确约定因发包人或承包人原因导致工

期延误和（或）费用增加的责任承担方式。

☑是

□否

第三部分专用条

款“13”

19
合同如有约定费用包干的情形，明确约定费用

包干的风险范围以及范围外的费用计取方式，

例如包干范围是否包括工程变更等。

☑是

□否

第三部分专用条

款“3.5”、“25.2”

20
合同明确约定合同双方的违约责任、赔偿范

围、违约金额或违约金计算方式、违约金上限

等内容。

☑是

□否

第三部分专用条

款“29”、第四

部 分 补 充 条 款

“五”

21 合同明确约定不可抗力事件的范围及因此造

成损失的承担方式。

☑是

□否

第三部分专用条

款“33”

22
合同明确约定承包人与发包人依法发包专业

工程承包单位在质量、安全、工期、费用等方

面的管理责任与义务。

☑是

□否

第三部分专用条

款“6”、“7”

23 合同明确约定合同解除的情形、程序以及合同

解除后的结算和清理。

☑是

□否

第二部分通用条

款“36”

24 合同明确约定履约评价的依据、内容、方法，

以及结果影响、异议解决方式等内容。

☑是

□否

第三部分专用条

款“27.7”、第

四部分补充条款

“五”

25
合同明确约定争议的解决方式，包括协商和

解、争议评审、机构调解、申请仲裁、提起诉

讼等方式。

☑是

□否

第三部分专用条

款“31”

26
风

险

合

理

性

合同明确约定建设工程计量与计价的风险内

容及其范围。

☑是

□否

第三部分专用条

款“20.1”

27 合同未设置与“人工、材料及机械使用的价格

一律不予调差”相同或意思相近的条款。

☑是

□否

第三部分专用条

款“20”




