
关于建设工程合同的风险提示

各投标人：

我单位深圳市文物保护单位麦氏大宗祠修缮工程(工程

名称) 项目已具备在深圳市公共资源交易服务平台进行招标

的基本条件。 根据《深圳市建设工程合同管理办法》 (深建

规 (2025) 16号) 相关规定，请投标人根据本项目招标文件

及合同风险提示 (详见下表) 等，充分评估合同风险，对风

险提示存在异议的应当在规定期限内提出。
对应合同条款

序

号
合同风险提示点 位置与序号 说明

(必填)

第一部 分 合同☑是
合

法

合

规

性

合同按规定与招标文件工程范围、 建设工期、1 协议书2、 3、 4、
口否工程质量、 工程价款等实质性内容一致。

5

合同未违反规定指定由 承包人采购的用于 工 ☑是
2 未设置程的建筑材料、 建筑构配件和设备品牌或者指

口否
定生产厂、供应商。

第一部分 合同
☑是合同按规定明确约定工程质量、 安全控制责任 协议书-四、 工程3

及保障措施。 质量标准口否

☑是合同按规定明确约定项目实施需符合的国家、 第三 部 分 专 用4
行业、 省市颁布的相关规范、标准、 规程等。 口否 合同条款 1.4

工程 技 术 要 求
合同按规定明确约定建筑行业相关管理要求，

3.3.3.☑是 55 例如绿色建造、BIM技术应用、 建筑废弃物处
补充合同条款 17口否置、 产业工人职业训练、 施工过程结算等 。
通用条款1. 12
第一部分 合同
协议书-四、 工☑是 程6 合同按规定设置合理的合同工期。
质量标准口否

7 本项 目☑是 无合同按规定设置专业工程暂估价。



口否 暂估价

合同按规定明确约定工程预付款 、进度款、结 ☑是
8 算款以及工人工资等支付条件、时间及计算方 专用条款 12.3

口否
法等。

☑是合同按规定未要求承包人垫资建设，且未设置9 未设置
非承包方原因的进度款支付限制条件。 口否
合同按规定未要求承包人缴纳除投标保证金、 ☑是

10 未设置履约保证金、 工程质量保证金、 农民工工资保
口否

证金外的其他保证金，例如预付款担保等 。

专用条款3.☑是 8合同按规定明确约定各类保证金的担保方式、11
□否数额 (比例) 、 返还方式及返还时间等内容。

合同用词准确、严谨，重要条款突出、醒 目， ☑是完

整

准

确

性

12 合同选用价格形式、 组成文件及其解释顺序明
口否确 、合理。

合同明确约定工程概况、承包 (服务) 范围、
合同工期(服务期限) 、 合同主体权利与义务、

口是 第一部分 合同工程质量安全、 合同价格确定与调整、 支付与13
协议书2.3.4.5结算、违约责任与索赔、 保险、合同解除与终 口否

止、争议解决、 档案管理、履约评价等主要内
容。

专用条款 10、11、
合同明确约定合同价格可调整情形及调整方

12、 19 、☑是式，包括工程量清单缺陷、 暂列金额、 暂估价、14
总承包服务费、 计 日工、 物价变化、 法律法规 口否
及政策性变化、 工程变更、工程索赔等。

合同明确约定可调差人工、材料及机械使用的 ☑是
15 专用条款10、11、种类、 价格变化风险幅度以及超出幅度后的调

口否整方法、支付方式等 。
合同明确约定工程变更的范围、程序和时限，

1
☑是

6 以及工程变更价款的确定方法、 确定程序和时 专用条款 10.
□否限、支付方式和相应违约责任等内容。

合同明确约定因发包人要求提前竣工 (赶工 ☑是) 补充合同条款17
的相关补偿条款。 口否 4.3

合同 明确约定因发包人或承包人原因导致 ☑是工18 通用条款7.6
期延误和 (或) 费用增加的责任承担方式。 口否

合同如有约定费用包干的情形，明确约定费 ☑是用 通用条款 3.6、
19

包干的风险范围以及范围外的费用计取方式， 12.1.2、 12.1.4口否



例如包干范围是否包括工程变更等。 专用条款 11.5

工程技 术 要 求
2.2、 2.3

补充合同条款
4. I

合同明确约定合同双方的违约贵任、赔偿范 专用条款 16☑是
20 合同专用条款附围、 违约金额或违约金计算方式、 违约金上限

口否 件附件2等内容。
☑是合同明确约定不可抗力事件的范围及因此造 专用条款6、 721

成损失的承担方式。 口否

工程技术要求第
合同明确约定承包人与发包人依法发包专业

3☑是 章22 工程承包单位在质量、 安全、 工期、费用等方
合同通用条款专口否

面的管理责任与义务。
用条款 3

专 用 3.5. 1☑是合同明确约定合同解除的情形、 程序以及合同23 6.3.1. (10)
解除后的结算和清理。 口否 通用条款 16

合同明确约定履约评价的依据、 内容、 方法 ☑是， 通用条款2.324
补充合同条款 19以及结果影响、 异议解决方式等内容 。 口否

合同明确约定争议 的解 决方式， 包 括协商和 第二部分 通用
2

☑是
5 解、 争议评审、 机构调解、 申请仲栽、 提起诉 合同条款-20.

口否讼等方 式。 争议解决
补充合同条款

风

险

合

理

性

合同明确约定建设工程计量与计价的风险 ☑是内 二、工程量清单26
口否容及其范围 。 的补充说明

☑是合同未设置与“人工、 材料及机械使用的价格27
一律不予调差”相同或意思相近的条款。 口否

合同未设置与“因 发包人原因造成工期延误和 ☑是28 费用增加的，工期不予顺延或仅顺延工期，不
口否予任何经济赔偿”相同或意思相近的条款。

合同未设置与“XX费包干，且结算时不因任何 口是
29 因素调整”相 同或意思相近的条款，例如措施

口否费等。
☑是合同未设置“因不可抗力事件造成的损失全部30

由一方承担的” 相同或意思相近的条款。 口否

其

他

31 合同其他特别约定或需要提示的事项。




