深圳市宝实置业有限公司关于
成本合约系统数据迁移及平台对接开发服务的询价函

各单位：
我司拟开展成本合约系统数据迁移及平台对接开发服务采购招标工作，现邀请贵单位根据相关法规及采购要求对本次计划采购的成本合约系统数据迁移及平台对接开发服务进行报价。本次询价结果可能作为我司评估该项目采购费用的参考依据，请贵单位在保证能提供采购需求的成本合约系统数据迁移及平台对接开发服务前提下报价。
请贵单位于2025年7月20日前将营业执照复印件、报价函等材料（加盖公章）扫描件发至邮箱zhangjinjun@szbsjt.sihc.com.cn ，原件资料提交（或邮寄）至深圳市宝安区三区金融街建安一路9号恒明珠国际金融中心21楼。
特此函达。

附件：1.成本合约系统数据迁移及平台对接开发服务采购需求
2.报价函 
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成本合约系统数据迁移及平台对接开发服务
采购需求

一、采购背景
根据投控公司印发的深投控〔2025〕51号文，投控公司要求推进财务一体化建设，提升国资监管数字化智能化建设和应用成效，力争实现穿透式监管目标。深宝实积极推广应用投控智慧园区投控成本合约系统，通过统一平台管理并与宝实项目协同平台、投控财务共享系统打通，实现财务一体化，指导成本合约管理工作高效落实。为更好地将投控成本合约系统在深宝实上线推广，确保系统平稳过渡、提升管理效率，深宝实拟将EAS系统、OA相关业务数据迁移至成本合约系统，并与项目协同平台完成数据对接，实现成本标准化管理与业务数据统一管控。
2、 项目名称
深宝实成本合约系统数据迁移及平台对接开发服务采购
三、采购内容
（一）需求内容
（1）深投控智慧园区（一期）成本合约模块已在深宝实上线使用，需将原EAS系统中的合同管理相关业务（合同审批、付款申请）等历史单据数据迁移至深投控智慧园区成本合约系统，实现成本标准化管理与业务数据统一管控。
（2）深宝实公司已上线项目管理协同平台，需要通过深投控数字底座将成本合约平台中的合同信息同步至项目协同平台，同时将项目协同平台中的产值确认信息同步至成本合约平台。
（3）进行成本合约平台的上线推广工作，包含完成深宝实成本合约业务流程表单梳理确认配置与更新和进行平台使用培训。
（4）完成深宝实OA数据迁移工作，包含从从深投控OA系统导出深宝实相关的设计变更、产值确认业务流程数据；将深宝实在深圳湾OA的历史申请流程数据迁移至深投控OA。
具体服务内容按表1要求完成。
[bookmark: _Hlk201823050]表1：深圳市宝实置业有限公司成本合约管理平台数据迁移及平台对接开发实施服务清单
	序号
	事项
	分项
	具体服务内容

	1
	数据
迁移
	数据导出
	1、 从深圳湾EAS系统导出合同签约、补充合同、合同结算、合同付款甚、实付款等历史数据；
2、EAS系统导出全量业务单元单据的全部业务单元附件文件、审批会签单pdf文件。

	2
	
	数据治理及
确认
	核实相关责任部门提供完善后的合同签约、补充合同签约、合同结算、合同付款申请、实付款等历史数据是否存在补充信息填写不规范情况。

	3
	
	数据转换
	将治理确认后的合同签约、补充合同签约、合同结算、合同付款申请、实付款等导出数据，转化为可导入成本合约系统的历史数据模板。

	4
	
	数据迁移
	1、 完成合同签约、补充合同、合同结算、历史数据、合同付款申请、实付款历史数据导入到成本合约系统；
2、梳理业务单据附件、PDF流程会签单与业务单据关联关系表，通过技术脚本导入业务单据附件。

	5
	
	数据复核
	数据迁移完成后，配合深宝实业务部门核实确认成本合约平台的合同签约、补充合同、合同结算、合同付款申请、实付款等单据的历史数据正确性。

	6
	平台
对接
	成本合约平台对接项目协同平台
	1、 数字底座提供成本合约平台的合同信息API接口，并与项目协同平台对接调试。
2、项目协同平台上产值确认审批生效后，需要将相关单据信息推送到数字底座，再由数字底座推送到成本合约系统。

	7
	
	项目协同平台对接成本合约平台
	1、 协同平台定期调用数字底座合同信息接口更新合同数据，处理数据并存储至协同平台。
2、 协同平台调用数据底座接口，主动推送产值确认单据信息数据。

	8
	上线
推广
	初始化配置
	完成成本合约业务流程表单梳理确认配置与更新

	9
	
	平台培训
	完成3次成本合约集中培训与30天的驻场使用辅导

	10
	OA
数据
处理
	OA系统
导出数据
	从OA系统导出设计变更、产值确认业务流程数据

	11
	
	OA数据迁移
	将深宝实在深圳湾OA的历史申请流程数据迁移至投控OA



（2） 工期要求
（1）服务期限：合同签订后3个月内，乙方需按《开发实施服务清单》的要求完成开发实施服务。
（2）维保期限：甲方签署《验收确认单》后，乙方需为甲方提供3个月的平台免费维保服务。
四、成果交付及验收标准
供应商按采购方要求的时间完成成本合约管理平台数据迁移及平台对接开发服务交付，经采购方验收且验收合格后签《验收单》。
表2：
验收确认单
	验收项目
	深宝实公司成本合约管理系统数据迁移及平台对接开发服务

	甲方
	深圳市宝实置业有限公司

	乙方
	

	验收日期
	

	验收总结

	

	甲方验收代表：
	乙方验收代表：

	
	

	日期：
	日期：




附件2

成本合约系统数据迁移及平台对接开发
服务采购报价函

致：深圳市宝实置业有限公司
[bookmark: _Hlk120899108]根据贵公司关于成本合约系统数据迁移及平台对接开发服务询价函的相关要求，经研究和核算相关文件后，我方在保证能提供采购需求的成本合约系统数据迁移及平台对接开发服务前提下，愿以人民币         （单位：万元）报价。

成本合约系统数据迁移及平台对接开发服务
采购需求分项报价表
	
序号
	事项
	分项
	具体服务内容
	报价（元）

	1
	数据
迁移
	数据导出
	1、 从深圳湾EAS系统导出合同签约、补充合同、合同结算、合同付款甚、实付款等历史数据；
2、EAS系统导出全量业务单元单据的全部业务单元附件文件、审批会签单pdf文件。
	

	2
	
	数据治理及
确认
	核实相关责任部门提供完善后的合同签约、补充合同签约、合同结算、合同付款申请、实付款等历史数据是否存在补充信息填写不规范情况。
	

	3
	
	数据转换
	将治理确认后的合同签约、补充合同签约、合同结算、合同付款申请、实付款等导出数据，转化为可导入成本合约系统的历史数据模板。
	

	4
	
	数据迁移
	1、 完成合同签约、补充合同、合同结算、历史数据、合同付款申请、实付款历史数据导入到成本合约系统；
2、梳理业务单据附件、PDF流程会签单与业务单据关联关系表，通过技术脚本导入业务单据附件。
	

	5
	
	数据复核
	数据迁移完成后，配合深宝实业务部门核实确认成本合约平台的合同签约、补充合同、合同结算、合同付款申请、实付款等单据的历史数据正确性。
	

	6
	平台
对接
	成本合约平台对接项目协同平台
	1、 数字底座提供成本合约平台的合同信息API接口，并与项目协同平台对接调试。
2、项目协同平台上产值确认审批生效后，需要将相关单据信息推送到数字底座，再由数字底座推送到成本合约系统。
	

	7
	
	项目协同平台对接成本合约平台
	1、 协同平台定期调用数字底座合同信息接口更新合同数据，处理数据并存储至协同平台。
2、 协同平台调用数据底座接口，主动推送产值确认单据信息数据。
	3、 

	8
	上线
推广
	初始化配置
	完成成本合约业务流程表单梳理确认配置与更新
	

	9
	
	平台培训
	完成3次成本合约集中培训与30天的驻场使用辅导
	

	10
	OA
数据
处理
	OA系统
导出数据
	从OA系统导出设计变更、产值确认业务流程数据
	

	11
	
	OA数据迁移
	将深宝实在深圳湾OA的历史申请流程数据迁移至投控OA
	

	合计
	




我们承诺如下，并承担相应的法律责任：
一、我方所提供的文件资料均真实无误及有效，因我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。
二、报价为含税价。报价已包含本次成本合约系统数据迁移及平台对接开发服务采购的税费（增值税专用发票，税率6%）人工成本费、运输费、服务费、材料费、租赁费、劳务费、差旅费、办公费、打印费等全部费用。
三、此次报价仅作为项目前期公开询价，与最终投标价格无关。
报价单位：
单位地址：
联系人：
联系方式：
日期：     年  月  日
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