

关于设置“霸王条款”的风险告知书 (附招标人申明)

“霸王条款”违背公平公正原则，在实践中极易引起合同纠纷，影响工程推进。《广东省建设工程造价管理规定》（广东省人民政府令第205号）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）均对禁止无限风险等霸王条款作了强制性规定。与下列招标文件及所附合同条款相同或意思相近的表达，可能导致工程实施过程中成本变化超过发承包双方合理预期，并影响合同履行：

条款一：XX费包干，结算时不因任何因素调整。

风险：政策变化、工程变更等可能造成相应成本大幅变化。

条款二：人工、主要材料及机械使用的价格一律不予调差。

风险：政策、市场变化等可能引起人材机价格大幅波动。

条款三：发包人原因造成工期延误的，仅顺延工期，不予任何经济赔偿。

风险：工期延误期间材料价格大幅上涨等成本大幅增加。

条款四：发包人原因造成项目资金不能按时支付的，承包人应筹措资金继续施工，且不得因此停工。

风险：发包人拖欠支付合同款项，造成承包人资金成本巨大。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

关于福田街道福民新村老旧小区改造工程 (施工)二标段招标责任人的说明

深圳市福田区住房和建设局：

由我单位负责组织招标的福田街道福民新村老旧小区改造工程(施工)二标段，现准备进行施工招标。根据“深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知”(深府[2015]73号)，建设工程招标投标实行招标人负责制。我单位已知悉招标人的法定代表人是招标活动的第一责任人，对招标过程和结果的合法性负责，请贵局予以办理招标备案手续。

特此说明。

招标人(公章)：中铁十四局集团有限公司

2024年11月06日



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备