
关于建设工程合同的风险提示

各投标人：

我单位白石洲学校改扩建工程(二期)施工(工程名称)

项目已具备在深圳市公共资源交易服务平台进行招标的基
本条件。根据《深圳市建设工程合同管理办法》(深建规〔2025)

16号)相关规定，请投标人根据本项目招标文件及合同风险

提示(详见下表)等，充分评估合同风险，对风险提示存在

异议的应当在规定期限内提出。

序号
对应合同条款

合同风险提示点 位置与序号 说明
(必填)

合同按规定与招标文件工程范围、建设工期、 □是 第一部分协议书
工程质量、工程价款等实质性内容一致。 □否 二、三、四、五

投标人需
在投标文
件中按招

合同未违反规定指定由承包人采购的用于工
2 □是

标文件中

程的建筑材料、建筑构配件和设备品牌或者指 第三部分专用条 提供的材

定生产厂、供应商。
□否 款14.4 料档次、

规格及型
号明确其
选用的相
应品牌。

3 合同按规定明确约定工程质量、安全控制责任 □是 第三部分专用条
及保障措施。 □否 款15.3、17.2

4 合同按规定明确约定项目实施需符合的国家、 □是 第三部分专用条
行业、省市颁布的相关规范、标准、规程等。 □否 款2.5
合同按规定明确约定建筑行业相关管理要求，

5 □是 第三部分专用条
例如绿色建造、BIM技术应用、建筑废弃物处 款2.19、2.15、
置、产业工人职业训练、施工过程结算等。 □否 17.8、8.6、26

1

合法合规性



?是
6 合同按规定设置合理的合同工期。

第一部分协议书
□否 三

?是 第一部分协议书
7 合同按规定设置专业工程暂估价。 □否

五；第三部分专
用条款21.2

合同按规定明确约定工程预付款、进度款、结
第三部分专用条

□是
8 算款以及工人工资等支付条件、时间及计算方

款23.1、23.2、

法等。
□否 23.4、28.7、
28.9、23.5

9 合同按规定未要求承包人垫资建设，且未设置 □是
非承包方原因的进度款支付限制条件。

未要求、未设置
□否

合同按规定未要求承包人缴纳除投标保证金、 □是
10 履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保

证金外的其他保证金，例如预付款担保等。
□否 未要求

11 合同按规定明确约定各类保证金的担保方式、 □是 第三部分专用条

数额(比例)、返还方式及返还时问等内容。 □否
款23.5、32.3、
35.1、附件1

合同用词准确、严谨，重要条款突出、醒目，
12 □是 第三部分专用条

合同选用价格形式、组成文件及其解释顺序明 款20.1;第一部
确、合理。 □否 分协议书八
合同明确约定工程概况、承包(服务)范围、 第一部分协议书
合同工期(服务期限)、合同主体权利与义务、 一、二、三；第

13 工程质量安全、合同价格确定与调整、支付与 □是 三部分专用条款
结算、违约责任与索赔、保险、合同解除与终 □否 20、29、30、34、
止、争议解决、档案管理、履约评价等主要内 27.7;第二部分
容。 通用条款36
合同明确约定合同价格可调整情形及调整方 第三部分专用条

14 式，包括工程量清单缺陷、暂列金额、暂估价、 □是 款20.2、20.7、
总承包服务费、计日工、物价变化、法律法规 □否 21.3、2.4、7.2、
及政策性变化、工程变更、工程索赔等。 24
合同明确约定可调差人工、材料及机械使用的

15 ?是 第三部分专用条

种类、价格变化风险幅度以及超出幅度后的调 款20.4、20.5、
整方法、支付方式等。 □否 20.6
合同明确约定工程变更的范围、程序和时限，

16 □是
以及工程变更价款的确定方法、确定程序和时

第三部分专用条

限、支付方式和相应违约责任等内容。 □否 款24、25

17 合同明确约定因发包人要求提前竣工(赶工) □是 第三部分专用条
的相关补偿条款。 □否 款13.4

18 合同明确约定因发包人或承包人原因导致工 □是 第三部分专用条
期延误和(或)费用增加的责任承担方式。 口否 款13.2、13.3

19 合同如有约定费用包干的情形，明确约定费用 □是 第三部分专用条
包干的风险范围以及范围外的费用计取方式， 款20.1

完整准确性



例如包干范围是否包括工程变更等。 □否

合同明确约定合同双方的违约责任、赔偿范
20

□是 第三部分专用条
围、违约金额或违约金计算方式、违约金上限 款29、13.3,33.1
等内容。 □否 等

21 合同明确约定不可抗力事件的范围及因此造 □是
成损失的承担方式。 口否
合同明确约定承包人与发包人依法发包专业

22 □是
工程承包单位在质量、安全、工期、费用等方

第三部分专用条

面的管理责任与义务。 □否 款7.1、7.2、7.3

23 合同明确约定合同解除的情形、程序以及合同 □是 第二部分通用条
解除后的结算和清理。 □否 款36

24 合同明确约定履约评价的依据、内容、方法， □是 第三部分专用条
以及结果影响、异议解决方式等内容。 □否 款27.7

合同明确约定争议的解决方式，包括协商和
25 □是

解、争议评审、机构调解、申请仲裁、提起诉
第三部分专用条

讼等方式。 □否 款31.1

26 合同明确约定建设工程计量与计价的风险内 □是 第三部分专用条
容及其范围。 □否 款22

20.6(1)机械、
机械使用费及施
工机具使用费中

27 合同未设置与“人工、材料及机械使用的价格 □是 的燃料动力费不
一律不予调差”相同或意思相近的条款。 □否 参与调差，视为

投标人在投标报
价下浮中一并考
虑。
未设置。因发包

合同未设置与“因发包人原因造成工期延误和
28 □是 人原因导致总工

费用增加的，工期不予顺延或仅顺延工期，不 期延误的，影响
予任何经济赔偿”相同或意思相近的条款。 □否 关键线路的工期

给予顺延。

合同未设置与“XX费包干，且结算时不因任何
第三部分专用条

29 因素调整”相同或意思相近的条款，例如措施
□是 款22.2工程量清

费等。 □否 单缺陷：包干费
不予调整。

30 合同未设置“因不可抗力事件造成的损失全部 □是
由一方承担的”相同或意思相近的条款。 未设置

口否
第三部分专用条款

31 合同其他特别约定或需要提示的事项。
20.1合同单价包含
的风险范围：本合
同为固定综合单价

风险合理性

其他



合同，工程量清单
中所列项目的综合

单价为固定价格，
除本合同约定的可
以调整的情形外，
该综合单价在合同
履行期间及最终结
算时不做任何调

整。承包人的投标
综合单价，应首先
是根据招标文件要

求制定了投标工期
及实施方案，在此

基础上已经考虑了
市场物价水平和行

业竞争现状，并己
将其完成合同工程
所需成本、合同责
任应负责的风险以
及企业利润需求均
在价格中进行了充
分体现。影响价格
构成的情形已视为
承包人根据实际情
况进行了计划与预
判：包括但不限于：
1.企业内部成本管
控能力对人材机损
耗量的影响；2.企业

分包管理水平对人
材机损耗量的影
响；3.企业施工技术

水平对人材机消耗
的影响；4.企业自身
装备水平和成本管
控能力对成本价的
影响；5.拟实施方案
对成本价的影响；6.
因施工条件、环境
气候等对成本价的
影响；7.工程档次、
材料规格型号与品
质要求对成本价的
影响；8.综合考虑企



业自身的实际管理
水平、技术先进水
平与利润需求；9.企
业自身掌握的市场
价格水平；10.企业
自身实力具备的采
购议价能力；11.工
程规模的大小对材
料采购用量的影响
以及对采购优惠谈
判的影响；12.预估
未来市场物价波动
趋势可能引起的物
价调差影响；13.合
同责任划分对合同
价 格调整的影
响；14.企业对材料
设备采购与进项税
抵 扣的处理能
力；15.其他风险事
件的价格影响等。
承包人对分部分项
工程项目清单进行
的投标报价，视为
已按如下情形进行
了报价：按招标图
纸技术标准规范说
明的相关清单项目
的工程做法、工程

量清单的相关项目
特征、相关的工程

量清单计算标准中
工程量计算规则及
补充工程量计算规

则、变更计价规则，

并在充分考虑完成
相关清单项目工程
量规模变化引起的
费用影响及承包风
险，依据自身掌握
的市场竞争合理价
格及其波动预期，
自身的企业施工实
力，成本需求及正



常经营的合理施工
利润，自主填报所

有分部分项工程项

目清单的竞争性单
价及合价。

招标单位(盖章

2026年4月2日


