
建设工程评标报告

标段名称：  国际红树林中心秘书处用房项目设计采购施工总承

包（EPC）

工程类别：  施工

评标日期:   2025年04月18日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼(709评标室、710评标室、711评标室、712评标

室、713评标室、714评标室（卡座）、715评标室、716评标室、

717评标室（卡座）)



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：国际红树林中心秘书处用房项目设计采购施工总承包

（EPC）

标段编号：2501-440300-04-01-132101001001

建设单位：深圳市建筑工务署工程管理中心

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：3440.351391万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:赵玉中

成员：石惠平，赵德辉

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

8家投标单位的商务标投标文件初步评审均合格。

2、清标情况：

8家投标单位的商务标投标文件清标均合格。



组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

8家投标单位的商务标投标文件详细评审均合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中建科工集团有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件要

求，推荐最接近“评标基准价”的投标人（当同样接近时，推荐

报价较低的投标人）。评标基准价计算方式为：进入评标环节的

所有合格投标人，按总价由低到高进行排序，剔除 15% 的最低

报价和 15% 的最高报价投标人后，剩余投标人投标报价计算得

出算数平均值。）



组长签名：

评委签名：

深圳广田集团股份有限公司//深圳壹创国际设计股份有限公司（

推荐理由：结合评审要素和招标文件要求，推荐最接近“评标基

准价”的投标人（当同样接近时，推荐报价较低的投标人）。评

标基准价计算方式为：进入评标环节的所有合格投标人，按总价

由低到高进行排序，剔除 15% 的最低报价和 15% 的最高报价投

标人后，剩余投标人投标报价计算得出算数平均值。）

中铁北京工程局集团有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标

文件要求，推荐最接近“评标基准价”的投标人（当同样接近时

，推荐报价较低的投标人）。评标基准价计算方式为：进入评标

环节的所有合格投标人，按总价由低到高进行排序，剔除 15% 

的最低报价和 15% 的最高报价投标人后，剩余投标人投标报价

计算得出算数平均值。）

中建三局集团（深圳）有限公司//北京市市政工程设计研究总院

有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件要求，推荐最接

近“评标基准价”的投标人（当同样接近时，推荐报价较低的投

标人）。评标基准价计算方式为：进入评标环节的所有合格投标

人，按总价由低到高进行排序，剔除 15% 的最低报价和 15% 的

最高报价投标人后，剩余投标人投标报价计算得出算数平均值。

）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：国际红树林中心秘书处用房项目设计采购施工总承
包（EPC）

项目编码：2501-440300-04-01-132101001

标段(包)名称：国际红树林中心秘书处用房项目设计采购施工
总承包（EPC）

标段(包)编码：2501-440300-04-01-132101001001

序
号 投标人名称 评审等

级 风险警示 问题 不合格原因

1 中建三局第二建设工程有
限责任公司 合格 无 无  

2
中建三局集团（深圳）有
限公司//北京市市政工程设
计研究总院有限公司

合格 无 无  

3 中建科工集团有限公司 合格 无 无  

4 中铁北京工程局集团有限
公司 合格 无 无  

5
中铁十二局集团有限公司//
中国铁路设计集团有限公
司

合格 无 无  

6
中铁建设集团有限公司//河
南省中工设计研究院集团
股份有限公司

合格 无 无  

7
深圳市建工集团西部建设
有限公司//中冶南方工程技
术有限公司

合格 无 无  

8
深圳广田集团股份有限公
司//深圳壹创国际设计股份
有限公司

合格 无 无  

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名
评标专家对汇总意见的情况

（注明涉及的投标人，评审等级、具体
的风险和问题）

专家签名

赵玉中 无

石惠平 无

赵德辉 无
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