

建设工程评标报告

标段名称： 深圳市坪山综合交通枢纽工程一期工程施工总承包
工程类别： 施工
评标日期： 2026年01月09日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼714评标室（卡座）

一、评标基本信息

标段名称：深圳市坪山综合交通枢纽工程一期工程施工总承包

标段编号：2018-440300-54-01-719463004001

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：25734.210985万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：刘亮华

成员：范湘丽，罗东勤

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标专家初步评审，15家投标单位投标文件初步评审均符合要求。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经电脑清标，经专家复核，15家投标单位的投标文件均符合要求。

3、详细评审情况：

经评标专家详细评审，15家投标单位的投标文件均合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中建南方投资有限公司//中建交通建设集团有限公司（推荐理由：
：投标报价情况全部为较好的单位的投标报价从低到高推优。）

组长签名：

评委签名：

中电建南方建设投资有限公司//中国水利水电第八工程局有限公司（推荐理由：投标报价情况全部为较好的单位的投标报价从低到高推优。）

中铁二十二局集团有限公司（推荐理由：投标报价情况全部为较好的单位的投标报价从低到高推优。）

中铁二局集团有限公司（推荐理由：投标报价情况全部为较好的单位的投标报价从低到高推优。）

中铁十一局集团有限公司（推荐理由：投标报价情况全部为较好的单位的投标报价从低到高推优。）

中铁十八局集团有限公司（推荐理由：投标报价情况全部为较好的单位的投标报价从低到高推优。）

中铁建南方建设投资有限公司//中国铁建大桥工程局集团有限公司//中铁十六局集团有限公司（推荐理由：投标报价情况全部为较好的单位的投标报价从低到高推优。）

中铁隧道局集团有限公司（推荐理由：投标报价情况全部为较好的单位的投标报价从低到高推优。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标评审汇总表

项目名称：深圳市坪山综合交通枢纽工程一期工程施工总承包
标段(包)名称：深圳市坪山综合交通枢纽工程一期工程施工总承包

项目编码：2018-440300-54-01-719463004
标段(包)编码：2018-440300-54-01-719463004001

序号	投标人名称	评审等级	风险警示	问题	不合格原因
01	中交（深圳）工程局有限公司//中交路桥建设有限公司	合格	无	无	
02	中国建筑第四工程局有限公司	合格	无	无	
03	中国水利水电第十一工程局有限公司	合格	无	无	
04	中建三局集团有限公司	合格	无	无	
05	中建南方投资有限公司//中建交通建设集团有限公司	合格	无	无	
06	中电建南方建设投资有限公司//中国水利水电第八工程局有限公司	合格	无	无	
07	中铁一局集团有限公司	合格	无	无	
08	中铁七局集团有限公司	合格	无	无	
09	中铁二十二局集团有限公司	合格	无	无	
10	中铁二局集团有限公司	合格	无	无	
11	中铁十一局集团有限公司	合格	无	无	
12	中铁十八局集团有限公司	合格	无	无	
13	中铁四局集团有限公司	合格	无	无	
14	中铁建南方建设投资有限公司//中国铁建大桥工程局集团有限公司//中铁十六局集团有限公司	合格	无	无	
15	中铁隧道局集团有限公司	合格	无	无	
评标委员会签名：					

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见的情况 (注明涉及的投标人, 评审等级、具体的 风险和问题)	专家签名
范湘丽	无	
刘亮华	无	
罗东勤	无	

商务标定性评审汇总表

项目名称：深圳市坪山综合交通枢纽工程一期工程施工总承包
 标段(包)名称：深圳市坪山综合交通枢纽工程一期工程施工总承包

项目编码：2018-440300-54-01-719463004
 标段(包)编码：2018-440300-54-01-719463004001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交（深圳）工程局有限公司//中交路桥建设有限公司	合格	1.【工程量清单项目投标报价】：20138.5339万元 2.【工程量清单项目投标报价情况】：较好 3.【A部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 4.【道路工程投标报价下浮率】：12.65% 5.【道路工程投标报价下浮率的报价情况】：符合 6.【交通设施及监控工程投标报价下浮率】：17.12% 7.【交通设施及监控工程投标报价下浮率的报价情况】：符合 8.【路灯工程投标报价下浮率】：13.37% 9.【路灯工程投标报价下浮率的报价情况】：符合 10.【B部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 11.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：11.07% 12.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：符合 13.【C部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 14.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：8.78% 15.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：符合 16.【D部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 17.【绿化迁移工程投标报价下浮率】：14.66% 18.【绿化迁移工程投标报价下浮率的报价情况】：符合 19.【E部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 20.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率】：14.41% 21.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：符合 22.【F部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无	无
2	中国建筑第四工程局有限公司	合格	1.【工程量清单项目投标报价】：20820.839733万元 2.【工程量清单项目投标报价情况】：较好	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			3.【A部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 4.【道路工程投标报价下浮率】：13.28% 5.【道路工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 6.【交通设施及监控工程投标报价下浮率】：17.98% 7.【交通设施及监控工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 8.【路灯工程投标报价下浮率】：14.04% 9.【路灯工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 10.【B部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 11.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：11.62% 12.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 13.【C部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 14.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：9.22% 15.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 16.【D部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 17.【绿化迁移工程投标报价下浮率】：15.39% 18.【绿化迁移工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 19.【E部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 20.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率】：15.13% 21.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 22.【F部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无	
3	中国水利水电第十一工程局有限公司	合格	1.【工程量清单项目投标报价】：20582.66万元 2.【工程量清单项目投标报价情况】：较好 3.【A部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 4.【道路工程投标报价下浮率】：12.65% 5.【道路工程投标报价下浮率的报价情况】：符合 6.【交通设施及监控工程投标报价下浮率】：17.12% 7.【交通设施及监控工程投标报价下浮率的报价情况】：符合 8.【路灯工程投标报价下浮率】：13.37%	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>9.【路灯工程投标报价下浮率的报价情况】：符合</p> <p>10.【B部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无</p> <p>11.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：11.07%</p> <p>12.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：符合</p> <p>13.【C部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无</p> <p>14.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：8.78%</p> <p>15.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：符合</p> <p>16.【D部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无</p> <p>17.【绿化迁移工程投标报价下浮率】：14.66%</p> <p>18.【绿化迁移工程投标报价下浮率的报价情况】：符合</p> <p>19.【E部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无</p> <p>20.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率】：14.41%</p> <p>21.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：符合</p> <p>22.【F部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无</p>	
4	中建三局集团有限公司	合格	<p>1.【工程量清单项目投标报价】：19881.475363 万元</p> <p>2.【工程量清单项目投标报价情况】：较好</p> <p>3.【A部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无</p> <p>4.【道路工程投标报价下浮率】：26.65%</p> <p>5.【道路工程投标报价下浮率的报价情况】：符合</p> <p>6.【交通设施及监控工程投标报价下浮率】：31.12%</p> <p>7.【交通设施及监控工程投标报价下浮率的报价情况】：符合</p> <p>8.【路灯工程投标报价下浮率】：27.37%</p> <p>9.【路灯工程投标报价下浮率的报价情况】：符合</p> <p>10.【B部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无</p> <p>11.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：25.07%</p> <p>12.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：符合</p> <p>13.【C部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无</p> <p>14.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：22.78%</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			15.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：符合 16.【D部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 17.【绿化迁移工程投标报价下浮率】：28.66% 18.【绿化迁移工程投标报价下浮率的报价情况】：符合 19.【E部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 20.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率】：28.41% 21.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：符合 22.【F部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无	
5	中建南方投资有限公司//中建交通建设集团有限公司	合格	1.【工程量清单项目投标报价】：20581.912751 万元 2.【工程量清单项目投标报价情况】：较好 3.【A部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 4.【道路工程投标报价下浮率】：18.62% 5.【道路工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 6.【交通设施及监控工程投标报价下浮率】：23.10% 7.【交通设施及监控工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 8.【路灯工程投标报价下浮率】：19.35% 9.【路灯工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 10.【B部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 11.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：17.05% 12.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 13.【C部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 14.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：14.76% 15.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 16.【D部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 17.【绿化迁移工程投标报价下浮率】：17.66% 18.【绿化迁移工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 19.【E部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 20.【零星拆迁及恢复工程投标报价	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			下浮率】：17.41% 21.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 22.【F部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无	
6	中电建南方建设投资有限公司//中国水利水电第八工程局有限公司	合格	1.【工程量清单项目投标报价】：20309.106666 万元 2.【工程量清单项目投标报价情况】：较好 3.【A部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 4.【道路工程投标报价下浮率】：17.64% 5.【道路工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 6.【交通设施及监控工程投标报价下浮率】：22.11% 7.【交通设施及监控工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 8.【路灯工程投标报价下浮率】：18.36% 9.【路灯工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 10.【B部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 11.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：16.06% 12.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 13.【C部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 14.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：13.77% 15.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 16.【D部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 17.【绿化迁移工程投标报价下浮率】：19.65% 18.【绿化迁移工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 19.【E部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 20.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率】：19.40% 21.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 22.【F部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无	无
7	中铁一局集团有限公司	合格	1.【工程量清单项目投标报价】：21284.317953 万元 2.【工程量清单项目投标报价情况】：较好 3.【A部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			4.【道路工程投标报价下浮率】： 16.15% 5.【道路工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 6.【交通设施及监控工程投标报价下浮率】：20.62% 7.【交通设施及监控工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 8.【路灯工程投标报价下浮率】： 16.87% 9.【路灯工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 10.【B部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 11.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：14.57% 12.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 13.【C部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 14.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：12.37% 15.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 16.【D部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 17.【绿化迁移工程投标报价下浮率】：18.16% 18.【绿化迁移工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 19.【E部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 20.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率】：17.91% 21.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 22.【F部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无	
8	中铁七局集团有限公司	合格	1.【工程量清单项目投标报价】： 21148.157821 万元 2.【工程量清单项目投标报价情况】：较好 3.【A部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 4.【道路工程投标报价下浮率】： 17.65% 5.【道路工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 6.【交通设施及监控工程投标报价下浮率】：22.12% 7.【交通设施及监控工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 8.【路灯工程投标报价下浮率】： 18.37% 9.【路灯工程投标报价下浮率的报价情况】：较好	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			10.【B部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 11.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：16.07% 12.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 13.【C部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 14.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：13.78% 15.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 16.【D部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 17.【绿化迁移工程投标报价下浮率】：19.66% 18.【绿化迁移工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 19.【E部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 20.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率】：19.41% 21.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 22.【F部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无	
9	中铁二十二局集团有限公司	合格	1.【工程量清单项目投标报价】：20540.449429万元 2.【工程量清单项目投标报价情况】：较好 3.【A部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 4.【道路工程投标报价下浮率】：17.65% 5.【道路工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 6.【交通设施及监控工程投标报价下浮率】：22.12% 7.【交通设施及监控工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 8.【路灯工程投标报价下浮率】：18.37% 9.【路灯工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 10.【B部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 11.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：16.07% 12.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 13.【C部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 14.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：13.78% 15.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			好 16.【D部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 17.【绿化迁移工程投标报价下浮率】：19.66% 18.【绿化迁移工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 19.【E部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 20.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率】：19.41% 21.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 22.【F部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无	
10	中铁二局集团有限公司	合格	1.【工程量清单项目投标报价】：20428.30225万元 2.【工程量清单项目投标报价情况】：较好 3.【A部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 4.【道路工程投标报价下浮率】：17.65% 5.【道路工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 6.【交通设施及监控工程投标报价下浮率】：22.12% 7.【交通设施及监控工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 8.【路灯工程投标报价下浮率】：18.37% 9.【路灯工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 10.【B部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 11.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：16.07% 12.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 13.【C部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 14.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：13.78% 15.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 16.【D部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 17.【绿化迁移工程投标报价下浮率】：19.66% 18.【绿化迁移工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 19.【E部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 20.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率】：19.41% 21.【零星拆迁及恢复工程投标报价	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			下浮率的报价情况】：较好 22.【F部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无	
11	中铁十一局集团有限公司	合格	1.【工程量清单项目投标报价】：20586.980127 万元 2.【工程量清单项目投标报价情况】：较好 3.【A部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 4.【道路工程投标报价下浮率】：18.25% 5.【道路工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 6.【交通设施及监控工程投标报价下浮率】：22.72% 7.【交通设施及监控工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 8.【路灯工程投标报价下浮率】：18.97% 9.【路灯工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 10.【B部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 11.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：16.67% 12.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 13.【C部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 14.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：14.38% 15.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 16.【D部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 17.【绿化迁移工程投标报价下浮率】：20.26% 18.【绿化迁移工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 19.【E部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 20.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率】：19.74% 21.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 22.【F部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无	无
12	中铁十八局集团有限公司	合格	1.【工程量清单项目投标报价】：20442.135558 万元 2.【工程量清单项目投标报价情况】：较好 3.【A部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 4.【道路工程投标报价下浮率】：16.15%	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			5.【道路工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 6.【交通设施及监控工程投标报价下浮率】：20.62% 7.【交通设施及监控工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 8.【路灯工程投标报价下浮率】：16.87% 9.【路灯工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 10.【B部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 11.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：14.57% 12.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 13.【C部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 14.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：12.28% 15.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 16.【D部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 17.【绿化迁移工程投标报价下浮率】：18.16% 18.【绿化迁移工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 19.【E部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 20.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率】：17.91% 21.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 22.【F部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无	
13	中铁四局集团有限公司	合格	1.【工程量清单项目投标报价】：20816.187419 万元 2.【工程量清单项目投标报价情况】：较好 3.【A部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 4.【道路工程投标报价下浮率】：20.65% 5.【道路工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 6.【交通设施及监控工程投标报价下浮率】：25.12% 7.【交通设施及监控工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 8.【路灯工程投标报价下浮率】：21.37% 9.【路灯工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 10.【B部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			11.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：19.07% 12.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 13.【C部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 14.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：16.78% 15.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 16.【D部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 17.【绿化迁移工程投标报价下浮率】：22.66% 18.【绿化迁移工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 19.【E部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 20.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率】：22.41% 21.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 22.【F部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无	
14	中铁建南方建设投资有限公司//中国铁建大桥工程局集团有限公司//中铁十六局集团有限公司	合格	1.【工程量清单项目投标报价】：20589.925336 万元 2.【工程量清单项目投标报价情况】：较好 3.【A部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 4.【道路工程投标报价下浮率】：17.65% 5.【道路工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 6.【交通设施及监控工程投标报价下浮率】：22.12% 7.【交通设施及监控工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 8.【路灯工程投标报价下浮率】：18.37% 9.【路灯工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 10.【B部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 11.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：16.07% 12.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 13.【C部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无 14.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：13.78% 15.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好 16.【D部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>合同前应注意和澄清事项】：无</p> <p>17.【绿化迁移工程投标报价下浮率】：19.66%</p> <p>18.【绿化迁移工程投标报价下浮率的报价情况】：较好</p> <p>19.【E部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无</p> <p>20.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率】：19.41%</p> <p>21.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好</p> <p>22.【F部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无</p>	
15	中铁隧道局集团有限公司	合格	<p>1.【工程量清单项目投标报价】：20799.827777 万元</p> <p>2.【工程量清单项目投标报价情况】：较好</p> <p>3.【A部分存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无</p> <p>4.【道路工程投标报价下浮率】：19.65%</p> <p>5.【道路工程投标报价下浮率的报价情况】：较好</p> <p>6.【交通设施及监控工程投标报价下浮率】：24.12%</p> <p>7.【交通设施及监控工程投标报价下浮率的报价情况】：较好</p> <p>8.【路灯工程投标报价下浮率】：20.37%</p> <p>9.【路灯工程投标报价下浮率的报价情况】：较好</p> <p>10.【B部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无</p> <p>11.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：18.07%</p> <p>12.【给排水管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好</p> <p>13.【C部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无</p> <p>14.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率】：15.78%</p> <p>15.【中低压燃气管线改迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好</p> <p>16.【D部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无</p> <p>17.【绿化迁移工程投标报价下浮率】：21.66%</p> <p>18.【绿化迁移工程投标报价下浮率的报价情况】：较好</p> <p>19.【E部分投标报价存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项】：无</p> <p>20.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率】：21.41%</p> <p>21.【零星拆迁及恢复工程投标报价下浮率的报价情况】：较好</p> <p>22.【F部分存在缺陷或签订合同前应</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			注意和澄清事项】：无	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
范湘丽	无	
刘亮华	无	
罗东勤	无	