

建设工程评标报告

标段名称： 南光高速市政化改造工程（一期）施工总承包

工程类别： 施工

评标日期： 2026年05月07日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼701评标室

一、评标基本信息

标段名称：南光高速市政化改造工程（一期）施工总承包

标段编号：2018-440300-53-01-706695003001

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：60648.195076万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：王明艳

成员：阎瑜，舒喆

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评审专家初步评审，十一家投标人的投标文件中其中三家投标人的投标文件不合格，剩余八家投标人的投标文件均合格。详见商务初步评审汇总表和商务组否决投标汇总表。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经电脑自动清标，评审专家复核，八家投标人的投标文件清标结果均合格。

3、详细评审情况：

经评审专家详细评审，八家投标人的投标文件均合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

上海公路桥梁（集团）有限公司//中国建筑第四工程局有限公司
（推荐理由：通过计算投标报价（去掉一个最高报价和一个最低报价后）的平均值，进行偏离度分析，接近投标报价平均值的进

组长签名：

评委签名：

行推优，同时考虑投标报价清单中不合理子目是否过多的因素，并按照优质优价、报价合理的原则推优。）

中交一公局集团有限公司（推荐理由：通过计算投标报价（去掉一个最高报价和一个最低报价后）的平均值，进行偏离度分析，接近投标报价平均值的进行推优，同时考虑投标报价清单中不合理子目是否过多的因素，并按照优质优价、报价合理的原则推优。）

中建三局集团有限公司//中铁二十二局集团有限公司（推荐理由：通过计算投标报价（去掉一个最高报价和一个最低报价后）的平均值，进行偏离度分析，接近投标报价平均值的进行推优，同时考虑投标报价清单中不合理子目是否过多的因素，并按照优质优价、报价合理的原则推优。）

中铁十一局集团有限公司（推荐理由：通过计算投标报价（去掉一个最高报价和一个最低报价后）的平均值，进行偏离度分析，接近投标报价平均值的进行推优，同时考虑投标报价清单中不合理子目是否过多的因素，并按照优质优价、报价合理的原则推优。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标评审汇总表

项目名称：南光高速市政化改造工程（一期）施工总承包
 标段(包)名称：南光高速市政化改造工程（一期）施工总承包

项目编码：2018-440300-53-01-706695003
 标段(包)编码：2018-440300-53-01-706695003001

序号	投标人名称	评审等级	风险警示	问题	不合格原因
1	上海公路桥梁（集团）有限公司//中国建筑第四工程局有限公司	合格	无	无	
2	上海城建市政工程（集团）有限公司//中铁七局集团有限公司	合格	该投标报价的清单中有400条清单报价高于或低于投标单位报价的平均值；“清单子目最高投标限价超过5万元报价分析”中投标清单中有7条报价对比最高投标限价的下浮率较大。	无	
3	中交一公局集团有限公司	合格	无	无	
4	中建三局集团有限公司//中铁二十二局集团有限公司	合格	无	无	
5	中铁二十局集团有限公司	合格	无	无	
6	中铁六局集团有限公司	合格	注意因不平衡报价清单外工程量增加导致费用增加的情况。	无	
7	中铁十一局集团有限公司	合格	注意因不平衡报价清单外工程量增加导致费用增加的情况。	无	
8	中铁十八局集团有限公司//中铁一局集团有限公司	合格	无	无	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见的情况 (注明涉及的投标人, 评审等级、具体的风险和问题)	专家签名
阎瑜	无	
舒喆	无	
王明艳	无	