

投标文件正文（信息公开部分）

一、投标函

致：深圳公共资源交易中心

1、根据已收到贵单位的项目编号为 BAZXCG-2025-00049 的 深圳市宝安区文化广电旅游体育局深圳市宝安区区级应急广播系统建设项目监理服务项目 的招标文件，参照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标总价。

3、如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求足额提交履约担保。

4、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

7、如我单位提交样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意深圳公共资源交易中心对我单位提交的样品进行清理。

投标人：广州市汇源通信建设监理有限公司；

单位地址：广州市海珠区前进路塘边新街14号1栋首层、二层自编1；

法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：黄茵

电话：020-38456113；

日期：2025年6月10日

二、自行采购投标及履约承诺函

致：深圳公共资源交易中心

我单位承诺：

1. 我单位参与本项目所投标的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。
2. 我单位参与本项目政府采购（自行采购）活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购（自行采购）活动且在有效期内的情况。符合招标文件关于联合体及进口产品的相关资格要求。
3. 我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
4. 我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购（自行采购）严重违法失信行为记录名单。
5. 我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。
6. 我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购（自行采购）相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购（自行采购）主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购（自行采购）活动或其他处罚。
7. 我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。
- 我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
8. 我单位已认真核对了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
9. 我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。
10. 我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。
11. 我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）要求。若所投产品涉及国家强制性标准的，所投产品应符合国家强制性标准相关要求。
12. 我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。
13. 我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；不存在为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。
14. 我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法〉的通知》，依法被列入失信信息。
15. 我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：广州市汇源通信建设监理有限公司

日期：2025年6月10日

三、投标人情况及资格证明文件

(一) 投标人资格证明文件

(特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告“申请人的资格要求”(即投标人资格要求)提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理，其中要求提供《自行采购投标及履约承诺函》《供应商基本情况表》且已在规定章节中提供的，此处不重复提供。)

1.1. 营业执照

1.1.1. 营业执照



编号: S0112019056005G(3-1)

统一社会信用代码
91440101726805991K

营业执照
(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名 称 广州市汇源通信建设监理有限公司

类 型 有限责任公司(法人独资)

法定代表人 林立远

经营范围 专业技术服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息
公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
。)

注册 资本 伍仟万元(人民币)

成 立 日 期 2001年03月13日

住 所 广州市海珠区前进路塘边新街14号1栋首层、
二层自编1

登记机关

2023 年 03 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

编号: S0112019056005G(3-2)

统一社会信用代码
91440101726805991K

营业执照
(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名 称 广州市汇源通信建设监理有限公司

类 型 有限责任公司(法人独资)

法定代表人 林立远

经营范围 专业技术服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息
公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
。)

注册 资本 伍仟万元(人民币)

成 立 日 期 2001年03月13日

住 所 广州市海珠区前进路塘边新街14号1栋首层、
二层自编1

登记机关

2023 年 03 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



编号: S0112019056005G(3-3)

统一社会信用代码

91440101726805991K

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 广州市汇源通信建设监理有限公司

注册资本 伍仟万元(人民币)

类型 有限责任公司(法人独资)

成立日期 2001年03月13日

法定代表人 林立远

住所 广州市海珠区前进路塘边新街14号1栋首层、
二层自编1

经营范围 专业技术服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息
公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
。)

登记机关



2023年03月27日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

1.1.2. 准予变更登记（备案）通知书



准予变更登记（备案）通知书

穗工商（市局）内变字【2020】第01202007060007号

广州市汇源通信建设监理有限公司

经审查，申请变更（备案）：

法定代表人，董事备案，经理备案。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二〇年七月六日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项		登记变更（备案）事项
法定代表人变更	杨红卫		林立远
变更前组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
张燕群	监事	委派	
杨红卫	执行董事兼经理	委派	是
变更后组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
张燕群	监事	委派	
林立远	执行董事兼经理	委派	是

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
原组织机构代码证号：	726805991	统一社会信用代码号：91440101726805991K
原执照注册号：	4401011108081	

重要提示：

1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。

2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。



准予变更登记（备案）通知书

穗市监（市局）内变字【2024】第01202407220006号

广州市汇源通信建设监理有限公司

经审查，申请变更（备案）：

经营范围，章程备案。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市市场监督管理局

二〇二四年七月二十三日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
----------	-------------	------------

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案
具体经营项目备案	建设工程监理；建设工程施工；认证服务认证咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；环保咨询服务；互联网安全服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；通信设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广播电视设备销售；科技中介服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；承接总公司工程建设业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；计量技术服务；信息技术咨询服务；咨询策划服务	咨询策划服务；计量技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；承接总公司工程建设业务；网络与信息安全软件开发；软件开发；科技中介服务；商业综合体管理服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；通信设备销售；政府采购代理服务；采购代理服务；招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；互联网安全服务；环保咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；认证咨询；认证服务；建设工程监理；建设工程施工
原组织机构代码证号：	726805991	统一社会信用代码：91440101726805991K
原执照注册号：		

重要提示：

1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。

2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。

1.1.3. “国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”查询结果截图
（显示注册资本等信息）

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

18027...



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



广州市汇源通信建设监理有限公司

在营 (开业) 企业

统一社会信用代码: 91440101726805991K

注册号:

法定代表人: 林立远

登记机关: 广州市市场监督管理局

成立日期: 2001年03月13日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91440101726805991K

注册号:

类型: 有限责任公司(法人独资)

注册资本: 5000.000000万人民币

登记机关: 广州市市场监督管理局

住所: 广州市海珠区前进路塘边新街14号1栋首层、二层自编1

企业名称: 广州市汇源通信建设监理有限公司

法定代表人: 林立远

成立日期: 2001年03月13日

核准日期: 2024年07月23日

登记状态: 在营 (开业) 企业

经营范围: 咨询策划服务;计量技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务);承接总公司工程建设业务;网络与信息安全软件开发;软件开发;科技中介服务;商业综合体管理服务;停车场服务;电动汽车充电基础设施运营;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;通信设备销售;政府采购代理服务;采购代理服务;招投标代理服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;互联网安全服务;环保咨询服务;健康咨询服务 (不含诊疗服务);认证咨询;认证服务;建设工程监理;建设工程施工

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自: 2001年03月13日

营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省通信产业服务有限公司	法人股东	企业法人营业执照	91440101MA9WF51X4X	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

主要人员信息

共计 3 条信息

林立远

林立远

吴梦宇

经理

执行董事

监事

分支机构信息

共计 2 条信息

广州市汇源通信建设监理有限公司从化分公司

统一社会信用代码/注册号: 4401221200086

登记机关: 广州市从化区市场监督管理局

广州市汇源通信建设监理有限公司从化分公司

统一社会信用代码/注册号: 91440101MA9WE43A

登记机关: 广州市从化区市场监督管理局

“多证合一” 信息公示

提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
1	公章刻制备案	
2	单位办理住房公积金缴存登记	

共 查询到 2 条记录 共 1 页

首页 ‹ 上一页 1 下一页 › 末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	章程备案		准予章程备案	2024年7月23日
2	经营范围	建设工程监理;建设工程施工;认证服务;认证咨询;健康咨询服务（不含诊疗服务）;环保咨询服务;互联网安全服务;工程造价咨询业务;工程管理服务;招投标代理服务;采购代理服务;政府采购代理服务;通信设备销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;广播电视设备销售;科技中介服务;网络与信息安全软件开发;软件开发;承接总公司工程建设业务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;计量技术服务;信息技术咨询服务;咨询策划服务 收起	咨询策划服务;计量技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;承接总公司工程建设业务;网络与信息安全软件开发;软件开发;科技中介服务;商业综合体管理服务;停车场服务;电动汽车充电基础设施运营;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;通信设备销售;政府采购代理服务;采购代理服务;招投标代理服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;互联网安全服务;环保咨询服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;认证咨询;认证服务;建设工程监理;建设工程施工 收起	2024年7月23日
3	章程备案		准予章程备案	2023年3月27日
4	经营范围变更（含业务范围变更）	电子产品检测;计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）;通信系统工程服务;工程技术咨询... 更多	认证咨询;健康咨询服务（不含诊疗服务）;环保咨询服务;互联网安全服务;工程造价咨询业务;... 更多	2023年3月27日
5	章程备案		准予章程备案	2022年5月13日

共 查询到 28 条记录 共 6 页

首页 ‹ 上一页 1 2 3 ... 6 下一页 › 末页

动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（<https://www.zhongdengwang.org.cn>）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情
暂无动产抵押登记信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 ‹ 上一页 下一页 › 末页

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期	详情
暂无股权出质登记信息										

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 ‹ 上一页 下一页 › 末页

■ 知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人	详情
1	宽带用户行为分析管控装置	CN201120073434.6	2011年3月18日	广州市汇源通信建设监理有限公司	查看
2	新型基站天线装置	CN201120073408.3	2011年3月18日	广州市汇源通信建设监理有限公司	查看
3	商航平台的网管装置	CN201120073446.9	2011年3月18日	广州市汇源通信建设监理有限公司	查看
4	能够防雷的基站接地装置	CN201120070069.3	2011年3月17日	广州市汇源通信建设监理有限公司	查看
5	P2P直播系统	CN201120070067.4	2011年3月17日	广州市汇源通信建设监理有限公司	查看

共 查询到 8 条记录 共 2 页

[首页](#) [◀ 上一页](#) [1](#) [2](#) [下一页 ▶](#) [末页](#)

■ 知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共 查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [◀ 上一页](#) [下一页 ▶](#) [末页](#)

■ 商标注册信息

暂无商标注册信息									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

■ 抽查检查结果信息

序号	检查实施机关	类型	日期	结果
暂无抽查检查结果信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [◀ 上一页](#) [下一页 ▶](#) [末页](#)

■ 产品质量监督抽查结果信息

序号	结果发布时间	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	主要不合格项目	承检机构
暂无产品质量监督抽查结果信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [◀ 上一页](#) [下一页 ▶](#) [末页](#)

■ 认证监管抽查检查信息

序号	抽查年度	认证证书号	产品种类	产品名称 (标称)	规格型号	抽查发现的不符合项目	认证机构名称	认证机构已采取 的证书处理 结果	证书撤销日期
暂无认证监管抽查检查信息									

共 查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [◀ 上一页](#) [下一页 ▶](#) [末页](#)

■ 食品抽查检查信息

序号	样品名称	规格型号	生产日期/批号	任务来源	抽检结果
暂无食品抽查检查信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [◀ 上一页](#) [下一页 ▶](#) [末页](#)

■ 双随机抽查结果信息

序号	抽查计划编号	抽查计划名称	抽查任务编号	抽查任务名称	抽查类型	抽查机关	抽查完成日期	抽查结果
暂无双随机抽查结果信息								
共 查询到 0 条记录 共 0 页								
首页◀ 上一页▶ 下一页▶末页								

■ 司法协助信息

序号	被执行人	股权数额	执行法院	执行通知书文号	类型 状态	详情
暂无司法协助信息						
共 查询到 0 条记录 共 0 页						
首页◀ 上一页▶ 下一页▶末页						

■ 依人民法院判决申请撤销登记信息

序号	申请时间	判决法院	判决书文号	撤销事项	撤销登记时间	撤销登记机关	详情
暂无依人民法院判决申请撤销登记信息							
共 查询到 0 条记录 共 0 页							
首页◀ 上一页▶ 下一页▶末页							

■ 协助涤除信息

序号	执行法院	协助执行通知书文号	被涤除人姓名	被涤除人身份类型	涤除日期
暂无协助涤除信息					
共 查询到 0 条记录 共 0 页					
首页◀ 上一页▶ 下一页▶末页					

■ 承诺不实情况

序号	不实承诺情况	核查时间	处理结果
暂无承诺不实情况			
共 查询到 0 条记录 共 0 页			
首页◀ 上一页▶ 下一页▶末页			

■ 信誉信息

序号	信誉信息	日期	授予单位
暂无信誉信息			
共 查询到 0 条记录 共 0 页			
首页◀ 上一页▶ 下一页▶末页			

■ 名称转让信息

序号	转让主体	受让主体	转让名称	转让时间
暂无名称转让信息				
共 查询到 0 条记录 共 0 页				
首页◀ 上一页▶ 下一页▶末页				

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

■ 企业年报信息

序号	报送年度	公示日期	详情
1	2023年度报告	2024年4月25日	查看
2	2022年度报告	2023年3月8日	查看
3	2021年度报告	2022年5月9日	查看
4	2020年度报告	2021年4月29日	查看
5	2019年度报告	2020年4月16日	查看
6	2018年度报告	2019年5月20日	查看
7	2017年度报告	2018年6月1日	查看
8	2016年度报告	2017年5月16日	查看
9	2015年度报告	2016年5月17日	查看
10	2014年度报告	2015年6月9日	查看

■ 股东及出资信息

股东	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	认缴明细				实缴明细			
			认缴出资方式	认缴出资金额 (万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额(万 元)	实缴出资日期	公示日期
暂无股东及出资信息										

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页

« 上一页

下一页 »

末页

■ 股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期	公示日期
暂无股权变更信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页

« 上一页

下一页 »

末页

■ 行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	状态	详情
1	14017003 (第八批)	广东省广播电视网络股份有限公司网络工程项目协作单位资质	2014年12月1日	2016年11月30日	广东省广播电视网络股份有限公司	无	有效	
2	0070615Q10325R4M	质量管理体系认证证书	2015年2月3日	2018年2月2日	中鉴认证有限责任公司	建设工程监理服务(依通信、信息系统、房屋建筑工程监理资质)	有效	
3	政采代(乙)字第4401168号	政府采购代理机构资质	2013年12月24日	2016年12月24日	广东省财政厅	货物、工程和服务采购代理业务和政府采购咨询服务	有效	
4	0070015E20113R0M	质量管理体系认证证书	2015年2月3日	2018年2月2日	中鉴认证有限责任公司	建设工程监理服务(依通信、信息系统、房屋... 更多	有效	
5	通信(招)12162025	通信建设项目招标代理机构资质	2014年9月19日	2019年9月19日	中国通信企业协会	可在全国范围内承担工程投资额在3000万... 更多	有效	

共 查询到 11 条记录 共 3 页

首页

◀ 上一页

1

2

3

下一页 ▶

末页

■ 知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页

◀ 上一页

下一页 ▶

末页

■ 行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	备注
暂无行政处罚信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页

◀ 上一页

下一页 ▶

末页

■ 集团成员信息

序号	成员名称	统一社会信用代码	成员类型	母公司控股比例
暂无集团成员信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页

◀ 上一页

下一页 ▶

末页

■ 执行标准自我声明

提示：根据《中华人民共和国标准化法》第二十七条规定，企业执行自行制定的企业标准的，还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。
请登录企业标准信息公共服务平台（www.qybz.org.cn）完成注册填报！

查看修改记录>>

序号	产品或服务	产品或服务分类	标准类型	标准编号	标准名称	填报时间
暂无执行标准自我声明信息						

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页

◀ 上一页

下一页 ▶

末页

■ 信用承诺信息

序号	信用承诺事项	信用承诺时间	信用承诺内容
暂无信用承诺信息			

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页

◀ 上一页

下一页 ▶

末页

■ 名称授权信息

序号	授权方	使用方	授权名称	开始日期	授权期限	授权状态	变更信息
暂无名称授权信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页

◀ 上一页

下一页 ▶

末页

1.2. 通信工程监理甲级资质

	企业名称：广州市汇源通信建设监理有限公司
工 程 监 理 资 质 证 书	经济性质：有限责任公司（法人独资）
	资质等级：通信工程监理甲级。
	可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****
证书编号：E144057209	
有效期：至2028年12月28日	
中华人民共和国住房和城乡建设部制	发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部 2023年12月28日 No.EZ 0046349

企业名称	广州市汇源通信建设监理有限公司		
详细地址	广州市海珠区前进路塘边新街14号1栋首层、二层自编1		
建立时间	2001年03月13日		
注册资本金	5000万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91440101726805991K		
经济性质	有限责任公司（法人独资）		
证书编号	E144057209-4/2		
有效期	至2028年12月28日		
法定代表人	林立远	职务	法人代表
单位负责人	林立远	职务	总经理
技术负责人	安国雄	职称或执业资格	注册监理工程师
备注：			

业 务 范 围
通信工程监理甲级。 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****
 发证机关（章） 2023年12月28日 No.EF 0182426

（二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

填写指引：

1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，参照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件：

(1) 财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

(2) 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

(3) 《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）

(4) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

(5) 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

4、声明函具体填写要求：

（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购文件中确定的项目名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容；

第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购标的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“服务需求明细”的“服务需求名称（标的名称）”一栏为准）；如果涉及多项服务（标的）为同一企业承接的，“标的名称”下划线处可以如实填写多项服务；对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

第四处，在“采购文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业以招标文件第一册第三章用户需求书“服务需求明细”的“标的所属行业”一栏为准），并确保与采购标的涉及的服务承接商本身的所属行业保持一致。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并确保与该分包部分采购标的涉及的服务承接商本身的所属行业保持一致；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并确保与该分包部分采购标的涉及的服务承接商本身的所属行业保持一致；

第五处，在“企业名称”下划线处如实填写**服务承接商名称**。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的服务承接商；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的服务承接商；

第六、七、八处，在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额。从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

第九处，在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断《中小企业声明函》载明的服务承接商是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

（2）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

(3) 事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策。

(4) 声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

(5) 声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5、本项目属于服务类项目，如包含硬件设备、产品等货物采购的，不再对其中涉及的货物制造商作出要求。

6、若本项目属于专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，则声明函有效性由采购人或代理机构判定，如判定声明函无效的，相关供应商将作资格审查不通过处理；若本项目非专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，声明函的有效性由评审委员会判定，如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

7、采购人、代理机构、评审委员会在依法进行资格审查、评审过程中，发现《中小企业声明函》存在明显笔误或含义不明晰的，应按规定要求供应商进行澄清、说明或补正。澄清修改后符合中小企业条件的供应商，可以享受中小企业扶持政策。

1、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为_____（企业名称，要求承接企业本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员_____，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为_____（企业名称，要求承接企业本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致），从业人员_____，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

2、残疾人福利性单位声明函（服务类）

本单位郑重声明，参照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____（单位名称）____单位的____（项目名称）____项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

3、监狱企业声明函【服务类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，参照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：

1. （标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业；
2. （标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

.....

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

四、项目详细报价

(一) 分项报价表

序号	需求名称		金额（元）	说明
一	深圳市宝安区文化广电旅游体育局深圳市宝安区区级应急广播系统建设项目监理服务项目		840755.00	/
二	**费用	/	/	/
	**费用小计		/	/
三	其他费用	**	/	/
	其他费用小计		/	/
四	税金		50445.00	/
				
	合计(元)		891200.00	以上各项之和

注:

- 1、此表可延长，各投标人根据本项目实际涉及的所有支出项情况修改后填写。本表如有缺漏项，由投标人自行承担。
- 2、中标人签订合同前将详细的《分项报价表》递交采购单位，经采购单位审核同意后方可实施。
- 3、投标人的投标报价不得超过预算金额，否则将导致投标无效。

(二) 投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

无。

五、认证情况（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明资料）

1. ISO9001 质量管理体系认证证书



综合认证结果查询

cc.cna.cn/CertCloud/result?skipDetail?rjgid=CNA-R-2002-035&certNumber=0350323Q30708R0M&showtemp=1&etid=f

https://cc.cna.cn/CertCloud/result?skipDetail?rjgid=CNA-R-2002-035&certNumber=0350323Q30708R0M&showtemp=1&etid=f

浏览器地址栏

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台

认云

首页

认证结果

从业机构

从业人员

认证规则

数据统计

检验检测

科技标准

政采信息

当前位置：认证结果 / 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

• 证书编号 0350323Q30708R0M

• 原证日期 2023-11-03

• 初次获证日期 2023-11-03

• 监督次数 1

• 认证项目 质量管理体系认证 (ISO9001)

• 认证依据 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 《质量管理体系 要求》

• 认证覆盖的业务范围 资质许可范围内的工程监理（机电安装工程、市政公用工程、电力工程、通信工程、房屋建筑工程），信息系统工程监理、工程造价咨询、工程招标代理、工程咨询、全过程工程咨询（涉及场所：广东省广州市天河区六运五街52号/广东省广州市海珠区前进路德边新街14号1栋首层、二层自编1）***

• 是否覆盖多场所 否

• 认证覆盖的场所名称及地址

• 证书使用的认可标识 CNAS

• 证书状态 有效

• 证书到期日期 2026-11-02

• 信息上报日期 2024-12-16

• 再认证次数 0

打印

获证组织基本信息

• 组织名称 广州市汇源通信建设监理有限公司

• 所在国别地区 中国 广东省

• 组织地址 广州市海珠区前进路德边新街14号1栋首层、二层自编1，广东省广州市天河区六运五街52号，广东省广州市天河区六运五街52号/广东省广州市海珠区前进路德边新街14号1栋首层、二层自编1

• 统一社会信用代码/组织机构代码 91440101726805991K

• 本证书体系覆盖人数 380

发证机构信息

• 机构名称 兴原认证中心有限公司

• 有效期 2030-12-10

• 网址 www.xqcc.com.cn

• 地址 上地二街9号金隅嘉华大厦C座711室

• 业务范围 产品认证

木材和木制品；纸张、纸和纸制品，印刷品

化工类产品

建材产品

家具；其他未分类产品

金属材料及金属制品

机械设备及零部件

• 机构批准号 CNA-CR-2002-035

• 机构状态 有效

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改说明
2	监督审核		2024-11-04 -- 2024-11-06	陈荣承 (2022-N1QMS-3085259, 员他, 监督审核) 潘华 (2022-N1QMS-3205957, 审核员, 监督审核) 屈克立 (2022-N1QMS-4072495, 审核员, 监督审核)	2024-12-16	
1	初次审核		2023-10-27 -- 2023-11-01	孙美华 (2020-N1QMS-4066163, 高级审核员, 初审一阶段) 孙美华 (2020-N1QMS-4066163, 高级审核员, 初审二阶段) 杨伟林 (2023-N1QMS-1308306, 审核员, 初审一阶段) 彭程 (2023-N1QMS-2202006, 审核员, 初审一阶段) 谢倩静 (2023-N1QMS-4087624, 审核员, 初审一阶段) 杨伟林 (2023-N1QMS-1308306, 审核员, 初审二阶段) 彭程 (2023-N1QMS-2202006, 审核员, 初审二阶段) 谢倩静 (2023-N1QMS-4087624, 审核员, 初审二阶段) 陈荣承 (2022-N1QMS-3085259, 员他, 初审二阶段)	2023-11-06	

国家市场监管总局

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马场东路9号 邮编：100088

技术支持：北京中认网信信息技术有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：service@cail.com

京ICP备09002530号-3 京公网安备 11010602035380号

政府网站

找错

在线客服

全国认证认可信息公共服务平台——查询截图

综合认证结果查询列表

http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certNumber=&orgName=广州市汇源通信建设监理有限公司&fromIndex=true

Snipaste截图

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）



国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台 认云

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政府采购信息

当前位置: 认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: 0350323Q30708R0M

获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目:

国家地区: 证书状态: ☐ 具有CNAS标识

查询 重置

证书列表(点击查看详细信息)

广州市汇源通信建设监理有限公司

证书编号: 0350323Q30708R0M 有效 CNAS 认证项目/产品类别: 质量管理体系认证 (ISO9001) 证书到期日期: 2026-11-02

发证机构: 兴原认证中心有限公司



国家认监委微信

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088

技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56738610 服务邮箱: service@cait.com

京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号



政府网站 找错

在线客服

2. ISO14001 环境管理体系认证证书



综合认证结果查询

cx.cnca.cn/CertCloud/result?skipDetail?rjgid=CNCA-R-2002-035&certNumber=0350323530499R0M&showtemp=1&etlid=8

王大博选品师被调

建议用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台

认云

首页

认证结果

从业机构

从业人员

认证规则

数据统计

检验检测

科技标准

政府采购

当前位置：认证结果 / 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

• 证书编号

0350323E20520R0M

• 原证日期

2023-11-03

• 初次获证日期

2023-11-03

• 监督次数

1

• 认证项目

环境管理体系认证

• 认证依据

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》

• 认证覆盖的业务范围

资质许可范围内的工程监理（机电安装工程、市政公用工程、电气工程、通信工程、房屋建筑工程），信息系统工程监理、工程造价咨询、工程招标代理、工程咨询、全过程工程咨询（涉及场所：广东省广州市天河区六运五街52号/广东省广州市海珠区前进路德边新街14号1栋首层、二层自编1）**

• 是否覆盖多场所

否

• 认证覆盖的场所名称及地址

• 证书使用的认可标识

CNAS

• 证书状态

有效

• 证书到期日期

2026-11-02

• 信息上报日期

2024-12-16

• 再认证次数

0

打印

获证组织基本信息

• 组织名称

广州市汇源通信建设监理有限公司

• 所在国别地区

中国 广东省

• 组织地址

广州市海珠区前进路德边新街14号1栋首层、二层自编1，广东省广州市天河区六运五街52号，广东省广州市天河区六运五街52号/广东省广州市海珠区前进路德边新街14号1栋首层、二层自编1

• 统一社会信用代码/组织机构代码

91440101726805991K

• 本证书体系覆盖人数

380

发证机构信息

• 机构名称

兴原认证中心有限公司

• 有效期

2030-12-10

• 网址

www.xqcc.com.cn

• 地址

上地二街9号金隅嘉华大厦C座711室

• 业务范围

产品认证
木材和木制品；纸张、纸和纸制品，印刷品
化工类产品
建材产品
家具；其他未分类产品
金属材料及金属制品
机械设备及零部件

• 机构批准号

CNCA-R-2002-035

• 机构状态

有效

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
2	监督审核		2024-11-04 ~ 2024-11-06	隋荣承（2024-NIEMS-4085259，其他，监督审核） 屈克立（2022-NIEMS-4072495，审核员，监督审核） 潘华（2024-NIEMS-3205957，审核员，监督审核） 孙美华（2021-NIEMS-4068163，高级审核员，初审一阶段） 孙美华（2021-NIEMS-4068163，高级审核员，初审二阶段） 彭程（2021-NIEMS-1202006，审核员，初审一阶段） 谢清静（2021-NIEMS-3087624，审核员，初审一阶段） 杨伟林（2023-NIEMS-1308306，审核员，初审一阶段） 彭程（2021-NIEMS-1202006，审核员，初审二阶段） 谢清静（2021-NIEMS-3087624，审核员，初审二阶段） 杨伟林（2023-NIEMS-1308306，审核员，初审二阶段） 隋荣承（2021-NIEMS-3085259，其他，初审二阶段）	2024-12-16	
1	初次审核		2023-10-27 ~ 2023-11-01		2023-11-06	

国家市场监管总局

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088
技术支持：北京中认网信息技术有限公司 热线电话：010-56739610 服务邮箱：service@cal.com
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号

政府网站

找错

在线客服

全国认证认可信息公共服务平台——查询截图

综合认证结果查询列表

http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certNumber=&orgName=广州市汇源通信建设监理有限公司&fromIndex=true

Snipaste截图

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）



国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台 认云

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政府采购信息

当前位置: 认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: 0350323E20520R0M

获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目:

国家地区: 证书状态: ☐ 具有CNAS标识

查询 重置

证书列表(点击查看详细信息)

广州市汇源通信建设监理有限公司

证书编号: 0350323E20520R0M

有效

CNAS

 认证项目/产品类别: 环境管理体系认证 证书到期日期: 2026-11-02

发证机构: 兴原认证中心有限公司



国家认监委微信

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088

技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56738610 服务邮箱: service@cait.com

京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号



政府网站
找错

在线客服

3. ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书



全国认证认可信息公共服务平台——查询截图

综合认证结果查询列表

http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certNumber=&orgName=广州市汇源通信建设监理有限公司&fromIndex=true

Snipaste截图

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）



国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台 认云

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号：

获证组织名称：

认证项目：

国家地区：证书状态：

☐ 具有CNAS标识

查询

重置

证书列表(点击查看详细信息)

广州市汇源通信建设监理有限公司

证书编号：0350323S30499R0M

有效

CNAS

 认证项目/产品类别：中国职业健康安全管理体系认证 证书到期日期：2026-11-02

发证机构：兴原认证中心有限公司



国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088

技术支持：北京中认网信息技术有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：service@cait.com

京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号



政府网站 找错

在线客服

六、同类项目情况（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中这一评审因素要求，提供证明资料）

序号	项目名称	项目地点	合同（服务）对方名称	对方联系人及电话	合同金额（万元）	备注
1	广东省政府采购合同书（吴川市新型智慧城市建设项目监理服务）	吴川	吴川市政务服务数据管理局	吴工 17325903873	659.20	
2	潮州市市域医疗集团信息化平台项目监理合同	潮州	潮州府城文化旅游投资集团有限公司	陈惠敏 18023939394	176.11	
3	中山翠亨新区智慧城市三期建设项目统一监理服务（2022至2024年）采购项目（二次）合同书	中山	中山翠亨新区政务服务数据管理局	钟工 13328334196	160.00	
4	数字运营（个性化）建设（标杆数字财务中心数字赋能应用建设）项目监理合同	广州	广东电网有限责任公司广州供电局	廖建平 13788876523	4.08	
5	数字服务建设（广州负面清单管理应用）项目监理合同	广州	广东电网有限责任公司广州供电局	廖建平 13788876523	5.26	
6	广州市公安局2022年广州市视频图像数据联网管理平台升级改造项	广州	广州市公安局	梁工 18892105764	23.68	
7	中国工商银行广东省分行养老保险全国统筹信息化建设项目之（二）系统监理服务合同	广州	中国工商银行股份有限公司广东省分行	李小姐 17722786739	107.80	

1. 广东省政府采购合同书（吴川市新型智慧城市建设项目监理服务）
1) 合同

合 同 书

项目名称： 吴川市新型智慧城市建设项目监理服务

项目编号： 440883-2022-00694

委托单位： 吴川市政务服务数据管理局

受托单位： 广州市汇源通信建设监理有限公司

委托方：吴川市政务服务数据管理局（以下简称“甲方”）

地址：吴川市梅录街道人民东路 54 号

电话：0759-5331323

受托方：广州市汇源通信建设监理有限公司（以下简称“乙方”）

地址：广州市海珠区前进路塘边新街 14 号 1 栋首层、二层自编 1

电话：020-38456007 ； 传真：020-38456088

根据吴川市新型智慧城市建设项目监理服务项目的采购结果，甲、乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典（合同编）》的规定，经双方协商，在平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下：

一、合同金额

合同金额为（大写）：人民币陆佰伍拾玖万贰仟元整（¥6,592,000 元）。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

为“吴川市新型智慧城市建设项目”建设提供全过程监理服务。在所建设项目采购前对采购文件进行审核，对项目设计方案进行审核，在建设项目建设过程中，对进度、质量、投资、变更、合同、文档、沟通协调等方面对建设项目采取必要和完善的监督、控制和管理，保证建设项目能够规范、按时、按质、按量完成。

1. 承建单位招标阶段（根据实际协助工作需要）：本阶段是指项目承建单位的采购、合同签署阶段。协助审核招标需求/招标文件，提出专

2. 在执行本合同的过程中,所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日书面通知对方,否则,应承担相应责任。

4. 乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

1. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 本合同一式拾份,具有同等效力,甲方执捌份,乙方执贰份。

甲方: (盖章)

法定代表人或授权代表(签字): 

日期: 2022年6月1日

乙方: (盖章)

法定代表人或授权代表(签字): 

日期: 2022年6月1日

乙方开户信息:

开户名称: 广州市汇源通信建设监理有限公司

税 号: 9144 0101 7268 0599 1K

单位地址: 广州市海珠区前进路塘边新街14号1栋首层、二层自编1

电 话: 38456017

银行帐号: 7443 9001 8260 0092 196

开 户 行: 中信银行广州花园支行

2) 验收报告

初步验收申请表

项目名称	吴川市新型智慧城市建设项目
分册名称	智慧政务分册
分项名称	精准征兵管理系统+智能体测设施+辅助展示设施
自测完成情况（附自测报告）	已完成
初步验收方案准备情况（附初步验收方案）	已完成
申请单位意见： 鉴于已完成吴川市新型智慧城市建设项目智慧政务分册精准征兵管理系统、智能体测设施、辅助展示设施分项的建设内容，并通过了我单位自测，现申请进行智慧政务分册的精准征兵管理系统、智能体测设施、辅助展示设施分项的初步验收。 总承包单位（章） 项目经理：[Signature] 日期：2024.4.27	
审查意见： ☒ 已达到初验条件，同意进行初验。 ☐ 由于以下原因，暂不进行初步验收。 监理单位（章） 总监理工程师：[Signature] 日期：2024.4.28	
审查意见： ☒ 已达到初验条件，同意进行初验。 ☐ 由于以下原因，暂不进行初步验收。 使用单位（章） 项目负责人：[Signature] 日期：2024.4.27	
审查意见： ☒ 同意进行初步验收。 ☐ 由于以下原因，暂不进行初步验收。 建设单位（章） 项目负责人：[Signature] 日期：2024.4.27	

说明：本表涉及建设单位、使用单位、总承包单位、监理单位，一式四份。

硬件初步验收情况表

项目名称		吴川市新型智慧城市建设项目			
分册名称		智慧政务分册（精准征兵）			
建设单位		吴川市政务服务数据管理局			
使用单位		吴川市人民武装部			
监理单位		广州市汇源通信建设监理有限公司			
总承包单位		中通服中睿科技有限公司			
一、智能体测设施					
序号	设备名称	品牌	规格/型号	数量	安装位置
1	低氧模拟训练系统	莫克斯	M02	1	吴川市武装部-精准征兵中心
2	人体运动体能和机能评估一体机	英诗帕	AfaScan D500	4	吴川市武装部-精准征兵中心
3	紧张恐惧诱发训练系统	北京和协航电	Pro Eye 专业版 JZKJ	1	吴川市武装部-精准征兵中心
4	便携式人员训练系统	北京和协航电	BXSXL	1	吴川市武装部-精准征兵中心
5	智能审测系统	同方神火	TH-JZKH	1	吴川市武装部-精准征兵中心
6	生理心理检测手表	北京和协航电	watch-HX1	10	吴川市武装部-精准征兵中心
7	实时体能(心率)监测设备	华为	华为手环 7	50	吴川市武装部-精准征兵中心
8	交换机	华为	S5735-L48T4X-A 1	1	吴川市武装部-精准征兵中心
二、辅助展示设备					
序号	设备名称	品牌	规格/型号	数量	安装位置

1	体测现场智慧指引显示屏	华为	华为 Vision 智慧屏 75 英寸	3	吴川市武装部-精准征兵中心
2	显示屏移动支架	/	可支撑 55-75 英寸显示屏, 360 度移动	3	吴川市武装部-精准征兵中心
3	工作站	华为	擎云 W515	1	吴川市武装部-精准征兵中心
4	路由器	华为	华为路由 AX3	3	吴川市武装部-精准征兵中心
5	数据交换服务器	华为	Atlas 800 (Model 3000)	2	吴川市武装部-2 楼机房
6	自助服务一体机	博朗克	TM3200	1	吴川市武装部-精准征兵中心
设备数量、型号、规格、外观查验情况		设备数量、型号、规格、外观查验正常			
设备通电、运行状态查验情况		设备通电、运行状态查验正常			
总承包单位意见: 设备数量规格型号正确, 质量合格, 运行正常, 符合设计要求。 总承包单位(章):  现场代表: <u>张明</u> 项目经理: <u>陈江</u> 日期: <u>2024.6.11</u>					

监理单位意见:

同意

监理单位(章)

现场代表:

总监理工程师:

日期:

2024.6.11

使用单位意见:

同意

使用单位(章)

初验人员:

分管领导:

日期:

2024.6.11

建设单位意见:

原则同意。要求在终验前,一是对自助服务一体机设备存在的问题整改,二是对指引显示屏、数据交换服务器等设备上架使用,三是相关服务器设备需满足国产化要求。后续就三方综合配合做好第三轮验收测评等工作,以确保通过终验

建设单位(章)

初验人员:

项目负责人:

日期:

2024.6.11

软件初步验收情况表

项目名称	吴川市新型智慧城市建设项目			
分册名称	智慧政务分册			
建设单位	吴川市政务服务和数据管理局			
使用单位	吴川市人民武装部			
监理单位	广州市汇源通信建设监理有限公司			
总承包单位	中通服中睿科技有限公司			
一、吴川市精准征兵管理平台				
序号	一级功能模块	二级功能模块	三级功能点	完成情况
1	精准征兵管理系统	征兵管理	应征人员、待初检、初检通过、上站确认、兵种信息、走访调查项配置	已完成
2		体检管理	标准信息管理、初检项目管理、思想兵反馈、初检异常管理、不合格项信息、数据统计信息	已完成
3		政治考核	待政审、政审中、学历认证、已政审、待收材料、已收材料、考核统计管理	已完成
4		役前训练	班级信息、学籍保留、放弃入伍申请、分班管理、上报数据配置、每日上报数据、日程安排、规范指引、资料清单、新兵服装管理、新兵宿舍管理	已完成
5		分数考评管理	分数考评管理	已完成
6		预定兵管理	派号规则设定、双合格人员管理、征兵部队及名额、志愿时间设定、志愿信息管理、预定随机抽取、预定人员管理、未预定人员管理、条件兵选人	已完成
7		应征报名	应征报名	已完成



序号	一级功能模块	二级功能模块	三级功能点	完成情况
8	精准征兵管理系统	体检复检	复检项目、复检人员列表、复检指引单说明、复检结果登记	已完成
9		役前教育监测	役前教育培训管理、役前教育测试管理、役前教育统计分析	已完成
10		体质检测	体质检测：体重指数、体脂百分比、肺活量、心肺机能、血氧饱和度、反应症状	已完成
11		体能检测	体能检测：俯卧撑、徒手深蹲、垂直纵跳、立体位前屈、100 米测试、蛇形跑、25 码（22.9 米）*6 折、引体向上、卷腹、抛实心球、单足站立、跳绳、3000 米跑	已完成
12		心理检测	心理检测：适应焦虑型、内向外向型、情感类型、怯懦果敢型、心理健康、专业成就、创造能力、成长能力	已完成
13		学习能力检测	学习能力检测：知识学习能力、技能学习能力（推理能力、反应能力和计算能力）	已完成
14		军事职业能力检测	词语理解与工作执行测验、方向推理测验、空间旋转测验、图形推理测验、数字搜索测验、仪表理解测验、反应能力测验 1、反应能力测验 2、协作能力测验 1、协作能力测验 2；情绪控制能力，军事职业能力检测	已完成
15		个人单独维度评测	个人报告、报告查询、个人报告下载	已完成

序号	一级功能模块	二级功能模块	三级功能点	完成情况
16	精准征兵管理系统	五维评测	五维评测首页、综合报告、综合报告下载	已完成
17		派号定兵	派号定兵管理、自动派号、派号数据管理	已完成
18		管理中心	账号管理、权限管理、登录、个人中心、修改密码、退出、菜单管理、部门管理、岗位管理	已完成
19		指挥中心	报告查询管理、综合报告下载	已完成
20		心理训练系统	登录、人员管理、单位管理、批次管理、测试项目管理、数据处理、测试明细、数据导出、筛选导出、总体报告、退出系统；操作员更改口令、系统数据备份、系统初始化、专注能力训练、感知能力训练模块、认知能力训练模块、协调能力训练、心理运动能力训练模块、协同能力训练模块、仪表训练；	已完成
21		紧张恐惧诱发训练系统	实验管理、实验场景设置、实验场景生成、九灯实验、生理数据采集功能、硬件接口功能、数据健康功能、内容管理功能、数据存储功能；	已完成
22		知识图谱模型	我的图谱、图谱设计、我的数据、图谱构建、规则管理、规则推理、我的知识	已完成
23		系统对接接口	与智慧武装系统对接、与全国征兵网对接、与数据库对接、与自助机业务对接、与智能柜业务对接	已完成

睿科

新型智慧城市项目

10000

10000

10000

软件功能查验情况	功能点查验正常
总承包单位意见： 软件相关功能点查验正常，同意通过初验 总承包单位(章) 现场代表：周攀 项目经理：陈子建 日期：2024.6.20	
监理单位意见： 同意通过初验 监理单位(章) 现场代表：王明 总监理工程师：业务罗强 日期：2024.6.20	

使用单位意见:

同意验收

使用单位(章)

初验人员: 李秋丽

分管领导: 张治之

日期: 2024.6.20

建设单位意见:

原则同意通过初验, 后续配合好第三方
验收测评工作, 确保通过终验。


建设单位(章)

初验人员: 陈洪建

项目负责人: 李秋丽

日期: 2024.6.20

2. 潮州市市域医疗集团信息化平台项目监理合同
1) 合同



第一部分 委托监理合同

委托人：潮州府城文化旅游投资集团有限公司（简称“甲方”）

地 址：潮州市湘桥区西马路 231 号铺面

法定代表人/负责人：陈少桐

监理人：广州市汇源通信建设监理有限公司（简称“乙方”）

地 址：广州市海珠区前进路塘边新街 14 号 1 栋首层、二层自编 1

法定代表人/负责人：林立远

开户银行：中信银行广州花园支行

开户银行帐号：7443900182600096570

委托人与监理人双方本着平等互惠的原则，通过友好协商，现授权各自代表按照下述条款签署本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

项目名称：潮州市市域医疗集团信息化平台项目

项目地点：广东省潮州市

项目规模：建设内容：医疗集团信息服务支撑平台、医疗集团信息化服务提升工程、医疗集团应用系统、医疗集团综合运营管理系统、监控医疗数字经济运营服务平台、互联网+医疗服务建设、医疗集团数据共享和交换平台等七部分内容。项目分三期建设。工程估算总投资 18162.91 万元，其中监理费为 180.63 万元。

监理范围：本工程施工阶段、验收阶段及保修阶段的监理及相关技术支持

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①本合同标准条件；

②本合同专用条件；

③在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支

付报酬。

六、监理服务费用

6.1 合同价格形式：可调总价合同（暂定价）。

6.2 监费合同价金额（暂定）：¥1761142.50 元（大写：人民币壹佰柒拾陆万壹仟壹佰肆拾贰圆伍角零分），中标下浮率为 2.5 %。

6.3 合同价结算：

本项目结算时，参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格【2007】670 号）文件计算出标准监理费，再按中标下浮率 2.5% 结算最终监理费结算价。若财审价高于本次监理中标价时，按本次中标价进行结算；若财审价低于本次监理中标价时，则按财审价进行结算。

6.4 无论合同是否提及，甲方向乙方支付的服务费已包括所有甲方需支付的费用，即包括但不限于调查费、交通费、通信费、场地租赁费、鉴定费、税费、监理人员的食宿费用等。除非甲方书面同意，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.5 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

3.6 合同项下所有款额应通过甲方和乙方在本合同中所约定的银行以人民币支付。甲乙双方各自承担因执行合同所发生的银行费用及各项税费。

3.7 甲方按照以下方式向乙方支付服务费：

本项目分三期建设，各期项目完成后单独结算送审，根据项目建设周期特点，甲乙双方协商约定监理服务费以工程量完成进度比例为依据按月支付，具体付款方式为：

（1）工程开工后，监理服务费按工程量完成进度比例每月支付，至当期项目完工为止。每月支付监理费=累计工程完成进度比例*监理合同总额-已支付的监理服务费。

（2）工程结算送审后，按当期监理费结算价支付至 90%。

（3）当期项目缺陷责任期满后，按当期监理费结算价支付至 100%。

（4）工程量进度完成比列以经监理单位审核签证且业主单位审批后的工程进度单为依据。

(此页无正文)

委托人:

(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):



符、少桐

日期:

2024年6月29日

监理人:

(盖章)



法定代表人或授权代表(签字):

郭立达

日期:

2023年6月29日

2) 验收报告

工程初验/终验报审表

项目名称: 潮州市市域医疗集团信息化平台项目(一期)

致: 广州市汇源通信建设监理有限公司 我方已按要求完成了 <u>潮州市市域医疗集团信息化平台项目(一期)</u> 工程, 经自检合格, 请予以初验。 (在通过初步验收后, 我们将在责任期内继续按合同要求, 履行缺陷修补完成未完工/的责任, 直到总监理工程师根据合同认为满意为止。) 附录: 1. 遗留问题记录表 承建单位: 中国联合网络通信有限公司广东有限公司潮州分公司 潮州智慧城市投资发展有限公司 中国电信股份有限公司潮州分公司 中国联合网络通信有限公司潮州市分公司 (盖章) 项目经理: <u>林永泽</u> 日期: <u>2020.12.12</u>	
审查意见:	专业监理工程师: <u>黄天佑</u> 日期: <u>2020.12.12</u>
总监理工程师审核意见:	监理单位: (盖章) 总监理工程师: <u>陈永聪</u> 日期: <u>2020.12.12</u>
建设单位审核意见:	建设单位: (盖章) 项目负责人: <u>林永泽</u> 日期: <u>2020.12.12</u>

注: 1、本表一式六份, 建设方、承建方、监理方各存一份;

2、本表用于工程初验、终验申请, 也可用于阶段性验收申请, 如分项工程、隐蔽工程等, 但内容需调整

项目初步验收报告

项目名称	潮州市市域医疗集团信息化平台项目（一期）
验收地点	潮州市湘桥区太平街道金城巷3号综合楼4楼会议室
建设单位	潮州府城文化旅游投资集团有限公司
设计单位	广东南方电信规划咨询设计院有限公司
承建单位	中国移动通信集团广东有限公司潮州分公司 潮州智慧城市投资发展有限公司 中国电信股份有限公司潮州分公司 中国联合网络通信有限公司潮州市分公司
<u>验收标准及依据：</u> ☒合同及附件 ☒招标文件及投标文件 ☒设计文件及技术规范 ☒项目需求说明书	
<u>验收意见：</u> 1. 项目采购的硬件设备型号、配置和数量符合合同要求； 2. 承建单位已按照合同要求初步完成了建设内容的开发部署工作，经测试满足系统试运行条件。 3. 提交的文档材料基本符合初验要求。	
<u>问题及建议：</u> 以《初验备忘录》内容为基准，处理好遗留问题并推进系统系统培训和上线试运行工作，做好系统试运行保障工作。	

验收结论	验收通过
承设单位（盖章）：<u>中国移动通信集团广东有限公司潮州分公司</u> <u>潮州智慧城市投资发展有限公司</u> <u>中国电信股份有限公司潮州分公司</u> <u>中国联合网络通信有限公司潮州市分公司</u>	
项目经理（签字）	陈永祥
日期：	
监理单位（盖章） 项目经理（签字）陈永祥 日期：	
建设单位（盖章） 项目代表（签字） 日期：	

注：1、本文档一式六份，建设方、承建方、监理方各存一份；

3. 中山翠亨新区智慧城市三期建设项目统一监理服务(2022至2024年)采购项目(二次)合同书
1) 合同

hjslt202212158

中山翠亨新区智慧城市三期建设项目统一监理服务
(2022至2024年)采购项目(二次)合同书

甲方: 中山翠亨新区政务服务数据管理局

乙方: 广州市汇源通信建设监理有限公司

签订日期: 2022年11月11日

签订地点: 广东中山翠亨新区



甲方：中山翠亨新区政务服务数据管理局

乙方：广州市汇源通信建设监理有限公司

根据 中山翠亨新区智慧城市三期建设项目统一监理服务(2022 至 2024 年)采购项目 (二次) 的采购结果，甲、乙双方就乙方为中山翠亨新区智慧城市三期建设项目统一监理服务(2022 至 2024 年)采购项目（二次）提供服务之相关事宜，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资双方共同遵守。

一、项目名称及实施地点

1.1 项目名称：中山翠亨新区智慧城市三期建设项目统一监理服务(2022 至 2024 年)采购项目（二次）（以下简称：本项目）。

1.2 实施地点：中山市翠亨新区。

二、合同价款

本合同预算经费上限为人民币元（¥1600000.00 元），中标折扣率为 88%。监理服务费计算公式：监理服务费=项目投资额（中山市财政局翠亨新区分局绩效审定后的项目投资预算）×监理基准费率×中标折扣率。

统一监理服务采购项目监理费率：

投资额	监理基准费率
投资额<500 万元	2.00%
3000 万元>投资额≥500 万元	1.95%
5000 万元>投资额≥3000 万元	1.90%

监理服务费已包括设备、仪器、工具使用费，配套附属材料费，全部数据采集、整理与计算费，人员工资，工地住房和生活开支、交通维护费、工作用车费、管理费、利润、税收及相关措施费等。

三、合同期限

本采购包合同期限为 3 年，自合同签订之日起至触发下列条件之一时结束：（1）本采购包预算经费用毕；（2）达到本采购包服务期限。在服务周期内签订的每个子项目合同，其服务结束时间为该项目完成验收、归档并通过政府审计为止。

四、服务方案

4.1 服务范围

应承担相应责任。

十七、附则

17.1 本合同在甲乙双方代表签名盖章之日起生效。

17.2 本合同正本一式肆份、甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。

17.3 本合同合计 18 页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。

(以下无正文)

甲方（盖章）： 中山翠亨新区政务

服务数据管理局

代表：



签订日期：

地 址：

邮政编码：528400

电 话：0760-

传 真：

开户银行：

开户账号：

签订日期：2022年 11 月 11 日

签订地址：中山市

乙方（盖章）： 广州市汇源通信建设监

理有限公司

代表：



签订日期：

地 址：广州市天河区体育东路六运五街

52 号

邮政编码：510665

电 话：020-38456002

传 真：/

开户银行：中信银行股份有限公司广州花

园支行

开户账号：7443900182600096570

2) 验收报告

验收证书

工程名称： 翠亨新区交通信号灯及监控升级改造项目（信号灯部分）

建设单位	中山市公安局翠亨新区分局	承建单位	广东振业优控科技股份有限公司		
监理单位	广州市汇源通信建设监理有限公司	设计单位	广东省电信规划设计院有限公司		
施工地址	翠亨新区				
内部验收日期： 2023 年 11 月 22 日					
项目审查情况					
线缆工艺情况	美观整齐	☒ 合格 ☐ 不合格	盘留工艺	☒ 合格 ☐ 不合格	
	挂牌标识	☐ 合格 ☐ 不合格			
管道工艺情况	沙井	☒ 合格 ☐ 不合格	井孔工艺	☒ 合格 ☐ 不合格	
	管道埋深	☐ 合格 ☐ 不合格			
信号灯杆工艺情况	杆体美观整齐	☒ 合格 ☐ 不合格	杆体净空高度	☒ 合格 ☐ 不合格	
标志牌工艺情况	形状、图案、颜色	☒ 合格 ☐ 不合格	平整度	☒ 合格 ☐ 不合格	
信号灯工艺情况	“一近两远”、“一灯一线”		☒ 合格 ☐ 不合格	通电情况	☒ 合格 ☐ 不合格
	LED灯盘，结构严谨、外型美观		☐ 合格 ☐ 不合格		
存在问题及解决办法： 1. 部分路口树杆存在遮挡红绿灯的情况需和有关部门协调修剪树枝。 2. 机房机柜标识需粘贴牢固美观。 监理单位项目负责人： 叶志国 日期：2023.11.22					
内部验收结论： 合格 建设单位项目负责人： 叶志国 日期：2023.11.22					
参加验收人员签字： 叶志国 叶志国 叶志国 叶志国					
建设单位	施工单位	监理单位	设计单位		
					

4. 数字运营（个性化）建设（标杆数字财务中心数字赋能应用建设）项目监理合同
1) 合同



hyjlt 20230626-2708k-2024-3962

数字运营（个性化）建设（标杆数字财务
中心数字赋能应用建设）项目监理订单合
同

CHINA
SOUTHERN POWER
GRID

合同编号：0301002024030301XX00110

甲方：广东电网有限责任公司广州供电局

乙方：广州市汇源通信建设监理有限公司

签订地点：广州



数字运营（个性化）建设（标杆数字财务中心数字赋能应用建设）项目监理订单合同

甲方委托乙方就 数字运营（个性化）建设（标杆数字财务中心数字赋能应用建设） 项目提供专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方经过平等协商，达成本合同，共同遵守。

1. 项目名称：数字运营（个性化）建设（标杆数字财务中心数字赋能应用建设）。

2. 技术服务的内容、方式、要求、目标与质量

2.1 技术服务的内容：详见广东电网有限责任公司广州供电局2023-2024 年信息化项目监理框架招标技术服务合同（合同编码：0301002023030301SZ00002）附件一：《技术服务计划书》。

2.2 技术服务的方式：详见广东电网有限责任公司广州供电局2023-2024 年信息化项目监理框架招标技术服务合同（合同编码：0301002023030301SZ00002）附件一：《技术服务计划书》。

2.3 技术服务的要求：详见广东电网有限责任公司广州供电局2023-2024 年信息化项目监理框架招标技术服务合同（合同编码：0301002023030301SZ00002）附件一：《技术服务计划书》。

2.4 技术服务的目标：详见广东电网有限责任公司广州供电局

方不予解决的,甲方有权委托第三方解决,乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

9. 合同价款与支付

9.1 本合同价款,即技术服务费按以下第 9.1.1 项约定确定:

9.1.1 固定价。本合同价款为人民币含税价小写40,773.04元(大写:肆万零柒佰柒拾叁元肆分),税率为6%,其中,不含税价为小写38,465.13元(大写:叁万捌仟肆佰陆拾伍元壹角叁分,该项目审批的可研估算中监理预算 46333 元,按照中标单位的投标下浮率 12%计算监理合同费: $46333 \times (1-12\%) = 40773.04$ 元)。

该价款包括了乙方完成本合同约定的所有义务所需的全部费用。

9.1.2 暂定价。本合同价款暂定为人民币含税价小写 / 元(大写: /),税率为 / ,其中,不含税价为小写 / 元(大写: /)。具体结算按以下第 / 种方式执行:

(1) 暂定价即为本合同的最高限价,合同最终结算价根据概算评审后的金额乘以概算评审下浮率与合同暂定价相比,取其低者作为最终结算价。本合同的概算评审下浮报价为 / %, 下浮率=1-下浮报价。

(2) 合同具体结算金额根据招标确定的单价及乙方完成的实际工作计算,但不得超过合同暂定金额。

9.1.3 其他: /

9.2 双方同意本合同价款的支付按以下第 9.2.2 项约定执行:

【本页为数字运营（个性化）建设（标杆数字财务中心数字赋能应用
建设）项目监理订单合同（合同编号:030/002.02403030/009/0 签
署页】

甲方（盖章）：广东电网有限责任公司广州供电局

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：

签订日期：2024 年 6 月 24 日

乙方（盖章）：广州市汇源通信建设监理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：

签订日期：2024 年 6 月 24 日

广东电网有限责任公司
信息化项目验收证书
【竣工验收】

信验字[] 号

项 目 名 称： 数字运营（个性化）建设（标杆数字财务中心数字赋能应用建设）项目

项目完成单位： 广东电网有限责任公司广州供电局数字运营中心

组织验收单位： 广东电网有限责任公司广州供电局数字化部

验 收 日 期： 2024 年 12 月 20 日

广东电网有限责任公司

二〇二四年制

一、项目成果介绍

1. 项目概述

财务数字赋能应用为广州供电局数字财务中心构建的数字财务一体化工具，用于推进广州局标杆数字财务建设，主要包括建设数字财务一体化、基于 BPM 业务流程设计工具、智能规则引擎、低代码报表构建工具等功能。

2. 项目完成的主要内容：（实现功能、解决的问题等）

本项目旨在为广州供电局数字财务中心提供基于财务业务场景的数字赋能应用支撑，通过数字财务一体化工具，赋能财务人员，提升财务工作效率，推动数字财务中心的自动化、智能化进程，支撑打造标杆数字财务中心。包括数字财务一体化、基于 BPM 业务流程设计工具、智能规则引擎、低代码报表构建工具等部分，各部分功能如下：

1) 数字财务一体化：在提供组织机构管理、团队管理、人员管理、任务管理、运营分析等功能的基础上，支撑资本性项目财务智能台账查询、银行退票款自动台账、转固率实时统计报表、通信费超标额计税统计表、职工教育经费报账数据采集汇总等多个高效、智能的应用场景。

2) 基于 BPM 业务流程设计工具：提供直观的图形化操作界面，用户无需编程基础即可轻松创建、编辑和查看复杂的业务场景。支持多种任务组件类型的灵活编排，包括程序脚本组件、web 页面组件、API 接口组件、自定义规则组件等，确保业务人员能够根据实际业务需求自由组合与调整。同时，通过脚本组件、API 组件等能力，实现与现有业务系统的无缝集成，提升工作效率。

3) 智能规则引擎：支持通过拖拉拽的形式进行可视化审核规则设计，也支持通过编写脚本的形式设计复杂的审核规则。定义好的审核规则全局使用，可作为流程中的决策节点被多个流程所使用，提供可视化规则管理功能，能够快速创建、编辑、查看规则；支持不同数据类型、不同操作符的复杂规则。

4) 低代码报表：提供多种类型的组件便于通过拖拉拽的形式进行可视化界面设计。提供丰富的 Web 页面组件，包含基础组件、容器组件、表单、数据、文本、图片、媒体、页面导航等应用构建通用组件；提供常用报表组件；设计好的界面可作为流程节点被编排，也可作为系统报表被访问。

3. 项目采用的关键技术：

1) 微服务架构：系统采用南网云 TSF 微服务架构方式部署，通过将系统拆分成一组小型服务，每个服务独立运行、独立扩展，实现了系统的高度解耦和灵活性。

2) 容器化技术：系统遵循南网云技术路线，采用南网云平台的 Docker 容器镜像管理技术，

使用南网云平台的 Kubernetes 进行容器管理。

3) 消息队列异步通讯：引入了消息队列作为异步通讯的媒介，通过消息队列，系统可以将耗时较长或不需要实时响应的任务进行异步处理，从而释放系统资源，提高系统的吞吐量和响应速度。

4) 高可用技术：系统的应用层和数据库层都采用集群部署，为高可用架构，可避免系统单点故障和过载，保证服务的持续性和用户体验的连贯性。

5) 负载均衡：在应用服务器层面使用反向代理将请求分发到多个应用服务器实例上，实现请求的均衡负载；在数据库层面，使用数据库代理实现数据库的读写分离和负载均衡。通过负载均衡可以自动将用户访问请求分配到多台主机上，扩展系统的服务能力并消除单点故障。

二、项目效益评估

数字运营（个性化）建设（标杆数字财务中心数字赋能应用建设）项目将为广州供电局带来多方面的效益，主要体现在管理效益、经济效益、社会效益等方面。

1、管理效益分析

1) 提升管理规范：通过本项目的建设，实现业务部门工作人员的流程、操作及工具的统一。采用统一的技术标准、统一的工具系统，实现操作的固化，提升管理的标准化和规范化，降低企业合规风险，为未来的持续优化奠定基础。

2) 提升决策数据支持的及时性：通过自动化和智能化技术的应用，提升各类报表、决策数据获取的及时性，为企业管理层提供精准的决策依据，助力企业更好地把握市场机遇，提升市场竞争力。

3) 优化组织结构：基于共同的标准和工具，使得团队工作方式向更加灵活、高效、协同的方向发展，降低管理成本，提高工作效率。

4) 促进组织创新：通过全员可用的工具实施，激发组织内部的创新意识和创新能力，增强核心竞争力，从而在市场中脱颖而出。

2、经济效益分析

1) 提升工作效率和质量：通过引入人工智能、自动化等技术，实现业务流程的自动化处理，减少人工操作环节，提高业务处理速度，降低人为错误率，从而显著提升整体业务处理效率。

2) 降低运营成本与风险：通过自动化和智能化技术的应用，减少人力成本，提高资源利用效率。同时，降低人为因素导致的业务风险，增强企业运营的稳健性。

3) 优化人力资源分配：通过业务流程的自动化处理，提高工作效率和质量，将释放的人员投入到更能创造价值的工作上，为公司创造更多的价值。

3、社会效益分析

1) 优化用户体验与服务质量：通过自动化和智能化技术的应用，可优化用户交互流程，提升用户体验；同时，实现服务响应的智能化和个性化，提高客户满意度和忠诚度，增加消费者对公司服务的信任，提升公众对企业口碑的认可。

2) 积极承担社会责任：通过引入先进的自动化与智能化技术，提升企业的整体自动化水平，促使企业在业务模式、组织结构、管理方式等方面实现全面创新，提升企业的整体竞争力和可持续发展能力。通过自身能力的不断提升来积极承担更多的社会责任，彰显良好形象的社会形象，为社会的和谐与发展贡献自己的力量。

三、提供验收的技术文件资料清单

序号	名称	份数	备注
1	《实施工作方案》	1	
2	《系统测试用例》	1	
3	《系统测试报告》	1	
4	《第三方性能, 功能测试报告》	1	
5	《入网安全评测报告》	1	
6	《用户使用手册》	1	
7	《系统部署方案》	1	
8	《系统管理员手册》	1	
9	《运维手册》	1	
10	《安装配置手册》	1	
11	《系统投运方案》	1	
12	《系统启停作业指导书(含系统运行正常检验标准)》	1	
13	《系统定期维护作业指导书》	1	
14	《软硬件配置及关联关系表》	1	
15	《资产台账》	1	
16	《培训计划及方案》	1	
17	《系统运行报告》	1	
18	《系统现场处置方案》	1	
19	《系统实用化工作方案、系统实用化评价细则》	1	
20	《问题列表及处理记录》	1	
21	《故障列表》	1	
22	《培训报告》	1	
23	《培训记录》	1	

四、验收意见

2024年12月20日，广东电网有限责任公司广州供电局数字化部组织专家组，召开关于“数字运营（个性化）建设（标杆数字财务中心数字赋能应用建设）项目”的竣工验收会议。

验收委员会审阅了项目文档、验收材料，认真听取了项目组的工作报告、技术报告以及监理报告。

经质询、讨论后，形成验收意见如下：

- 一、项目组提交的文档资料规范、完整，交付内容满足本次竣工验收要求。
- 二、项目组根据合同约定的要求，完成了关于数字财务一体化、基于BPM业务流程设计工具、智能规则引擎、低代码报表构建工具的需求分析、系统设计与功能开发、业务场景实施与测试等工作。
- 三、项目完成了网络安全三同步审查工作、并网审查工作以及自主可控审查等工作。
- 四、试运行期间完成发现问题的整改，系统总体运行稳定，符合验收要求。

验收委员会一致认为：本项目满足竣工验收要求，同意通过项目竣工验收。

验收委员会组长：



2024年12月20日

五、验收组织单位（部门）意见

张雨



六、运维单位（部门）意见



七、项目主要完成人名单

序号	姓 名	从事专业	职称职务	工作单位	项目分工
1	周渡洋	信息专业	专责	数字运营中心	项目负责人
2	金晓娜	信息专业	专责	数字运营中心	项目成员
3	毕胜	信息专业	专责	数字化部	项目成员
4	张雨	信息专业	经理	数字运营中心	项目成员
5	梁林森	信息专业	专责	数字财务中心	项目成员
6	戴路娜	信息专业	专责	数字财务中心	项目成员
7	陆阳予婕	信息专业	专责	数字财务中心	项目成员
8	邓琳慧	信息专业	专责	数字财务中心	项目成员
9	黄文彦	信息专业	专责	数字财务中心	项目成员
10	姜心韵	信息专业	专责	数字财务中心	项目成员

八、验收委员会（组）成员名单

序号	验收组职务	姓名	单位（部门）	职务、职称	现从事专业	签名
1	组长	邹时容	数字运营中心	经理	信息化	邹时容
2	组员	罗 朗	数字运营中心	专责	信息化	罗朗
3	组员	周浩宏	数字运营中心	专责	信息化	周浩宏
4	组员	孙瑶琪	财务部	专责	财务	孙瑶琪
5	组员	黄秋丹	财务部	专责	财务	黄秋丹

5. 合同数字服务建设（广州负面清单管理应用）项目监理合同
1) 合同



h9j5t20230626-2708k-2024-3811

广东电网有限责任公司广州供电局2023-
2024年信息化项目监理框架招标子合同-数
字服务建设（广州负面清单管理应用）监
理合同

CHINA
SOUTHERN POWER
GRID

合同编号：0301002024030301XX00083
甲方：广东电网有限责任公司广州供电局
乙方：广州市汇源通信建设监理有限公司
签订地点：广州



委托方（甲方）：广东电网有限责任公司广州供电局

住 所 地：广州市天河区天河南二路2号

法定代表人（负责人）：李锐

开户行：中国工商银行股份有限公司广州第三支行

账 号：3602028909201140089

项目联系人：周信行

通讯地址：广州市天河区天河南二路2号

手 机：13535281524

电 话：13535281524

电子信箱：331999673@qq.com

受托方（乙方）：广州市汇源通信建设监理有限公司

住 所 地：广东省广州市海珠区前进路塘边新街14号1栋首层、

二层自编1

法定代表人（负责人）：林立远

开户行：中信银行股份有限公司广州花园支行

账 号：7443900182600096570

项目联系人：陈雪松

通讯地址：广州市体育东路六运五街52号

手 机：18011922920

电 话：020-38456113

电子信箱：chenxuesong@163.com

广东电网有限责任公司广州供电局2023-2024年
信息化项目监理框架招标子合同-数字服务建设（广
州负面清单管理应用） 监理合同

甲方委托乙方就数字服务建设（广州负面清单管理应用）项目提供专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方经过平等协商，达成本合同，共同遵守。

1. 项目名称：数字服务建设（广州负面清单管理应用）。

2. 技术服务的内容、方式、要求、目标与质量

2.1 技术服务的内容：详见框架合同附件一：《技术服务计划书》

_____。

2.2 技术服务的方式：详见框架合同附件一：《技术服务计划书》

_____。

2.3 技术服务的要求：详见框架合同附件一：《技术服务计划书》_____。

2.4 技术的目标：详见框架合同附件一：《技术服务计划书》_____。

2.5 技术服务质量应满足以下标准：

2.5.1 国家标准：详见框架合同附件一：《技术服务计划书》。

CSG 8.2.1 按照本合同约定的要求。 CSG

8.2.2 其他: / 。 CSG

8.3 验收费用的承担: / 。

8.4 验收后的处理:

8.4.1 验收通过: 甲方应出具验收合格的书面意见给乙方。

8.4.2 验收未通过: 如果乙方提供的技术服务未能为甲方解决本合同约定的全部技术问题的, 验收未通过, 甲方应出具验收不合格的书面意见给乙方。乙方应当在 15 天内根据甲方的验收意见继续提供技术服务直至为甲方解决全部的技术问题。若第二次验收仍未通过的, 甲方有权解除本合同, 乙方应当按照本合同的约定承担违约责任。

CSG 8.5 甲方出具验收合格的书面意见, 不能视为免除乙方对技术服务存在缺陷所应负的责任, 如存在缺陷的, 乙方应免费予以解决。乙方不予解决的, 甲方有权委托第三方解决, 乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。 CSG

9. 合同价款与支付

9.1 本合同价款, 即技术服务费按以下第 9.1.1 项约定确定:

9.1.1 固定价。本合同价款为人民币含税价小写 52,563.28 元 (大写: 伍万贰仟伍佰陆拾叁元贰角捌分), 税率为 6% , 其中, 不含税价为小写 49,588.00 元 (大写: 肆万玖仟伍佰捌拾捌元整)。

该价款包括了乙方完成本合同约定的所有义务所需的全部费用。

9.1.2 暂定价。本合同价款暂定为人民币含税价小写 / 元 (大写: /)。

【本页为广东电网有限责任公司广州供电局2023-2024年信息化项目
监理框架招标子合同-数字服务建设（广州负面清单管理应用）监理
合同（合同编号：_____）签署页】

甲方（盖章）：广东电网有限责任公司广州供电局

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：王圣廷

签订日期：2024年5月22日

乙方（盖章）：广州市汇源通信建设监理有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：林文兴

签订日期：2024年5月22日

广东电网有限责任公司

信息化项目验收证书

【竣工验收】

信验字[] 号

项 目 名 称：数字服务建设（广州负面清单管理应用）项目

项目完成单位：广东电网有限责任公司广州供电局数字运营中心

组织验收单位：广东电网有限责任公司广州供电局数字化部

验 收 日 期：2025. 1. 7

广东电网有限责任公司

二〇二五年制

一、项目成果介绍

1. 项目概述

2021 年，国家印发《第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，将加快发展现代产业体系作为经济社会发展的主要目标，聚焦数字化发展，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化。数字经济产业发展将推动新型能源技术与现代信息技术深度融合，促进智慧用能、智慧服务发展。

经过“十三五”的发展，公司已初步构建现代供电服务体系和完善客户全方位服务体系，客户服务能力得到了进一步夯实，客户服务水平有了显著提高，随着营销“服务上云、数据上云”的实现，信息化支撑业务高效开展也有了全面提升。如何推动新技术与电网企业营销业务融合发展，深化客户服务、运营管理、营销技术、商业模式等领域数字化转型，加强关键数字技术创新应用，提升关键装备自主可控水平，推动营销服务数字化、互动化、智能化，是网省公司在“十四五”前期所迫切需要解决的问题。为此，需持续深入开展营销域数字化转型规划与研究。

在此背景下，为了全面落实《关于印发广州供电局 2022 年营销领域以“6 标杆 1 队伍”推动“我为群众办实事”走深走实工作方案的通知》，通过广州负面清单管理应用的建设，对近几年发现的屡查屡犯、重复投诉、12398 投诉、新兴业务问题等多发高发的问題，开展全面分析，复查问题的闭环整改情况，做到实质销号，深耕负面清单“一张表”，探索建立“风险+防控”“问题+治理”的双循环联动价值链条，达到整改防控的纵向贯通、横向协同，推动广州局数字化转型建设。

2. 项目完成的主要内容：（实现功能、解决的问题等）

数字服务建设(广州负面清单管理应用)项目自启动以来，根据项目进度情况，按照需求分析结果，完成了项目 778 个需求的设计开发实施工作，本项目主要完成列表如下：

- a) 完成了系统相应功能的详细设计、功能开发、现场测试、本地部署；
- b) 完成项目所要求的《实施工作方案》、《测试方案、场景、用例》、《安装部署方案》等方案的编写及审核；
- c) 完成数字服务建设(广州负面清单管理应用)项目功能及性能测试；

3. 项目采用的关键技术：

3.1 基于内部服务总线的企业 SOA 应用架构

系统开发建设符合 SOA 技术路线和架构规范,按照前台展现层、业务过程和合成层、接入层、服务层、组件层和可操作的资源层实现多层技术体系设计,通过 SOA 信息集成平台实现系统的各服务组件能够在企业内的协同工作,实现各层次上的集成、重用,以满足各分子公司范围内不同职能层次的管理业务需求,纵向集成与横向整合的信息交互,为客户和合作伙伴提供高效便捷的服务,为业务人员提供技术先进的工作平台和灵活的业务构造能力。

在总体路线方面采用 SOA 技术进行系统的设计、开发与集成,全面摆脱面向技术的解决方案的束缚,集中精力于构建电力监督领域的业务模型,从而提高软件重用、加快应用软件的实施;在具体实现技术上,从系统的性能、易用性、可维护性、个性化等方面综合考虑,选择基于 Java 编程的 B/S 应用模式,充分利用编程语言的技术特点进行针对性的开发;在开发支持方面,采用基于框架的开发方式,利用自主的企业应用开发平台,实现快速的系统构建,提高系统的开发效率和变更响应的敏捷性。

3.2 企业级应用开发平台

企业级应用开发平台是基于 B/S 多层应用架构的企业级总体解决方案,是一个集应用开发、运行支持、运行监控、外部集成与一体的技术综合体。系统开发平台由集成开发环境和运行支撑环境组成。其中集成开发环境提供 Java 开发环境,而运行支撑环境则提供运行时支持,如权限管理平台、流程管理平台、任务管理平台、统一消息平台和应用监控中心等。开发平台支持 B/S 应用的分层设计与开发;通过不同的配置,开发平台可以实现多种客户端的接入,如 web 应用、Flex 应用,移动客户端、桌面程序等,开发人员也可以根据项目需要研发新的接入模块,扩充平台功能;集成开发环境提供基于 Eclipse 的 web 应用开发、调试环境。

3.3 系统性能保障

系统建设采用纵向和横向扩展的方式保证系统具有足够的业务处理性能。首先确保系统在 CPU、内存及存储等方面具有一定的垂直升级能力,其次重点设计了系统的横向扩展能力,对 SOA 分层架构的各个层次进行分析,通过提供多服务器集群的方式提升系统的处理能力,另外在数据库设计、应用开发及数据缓存等方面采用了多种技术手段,以确保数字化监督平台系统的性能。

3.4 实现具有良好用户体验的功能

以网公司的用户界面规范为设计基础，开展交互设计优化、视觉设计优化、控件和页面规范制定；在设计规范指导下，针对不同用户角色，全面建设“以用户为中心”的统一性设计。

二、项目效益评估

1、管理效益

根据南方电网公司中长期发展战略和一体化管理的总体要求，坚持“万家灯火、南网情深”的核心价值观，牢固树立“以客为尊、和谐共赢”的服务理念，彻底改变传统管理模式，增强全员、全程、全心全意为客户服务的意识，打造“三项机制”，通过对负面清单进行进一步细化管控，不断提升电力营销业务的流程化、规范化、自动化，实现更高效、更快速、更准确、更节约的管理，从一定程度上提高企业精益化管理水平。

2、经济效益

通过本项目，能够为公司的经营管理提供第一手的数据支持，提高公司数据处理能力，满足公司的经营管理需要，为公司的快速健康稳定发展提供有力的数据支持，从多方面提高公司的经济效益。

降低运维成本，实现高质量的业务信息的共享，有效保障业务的协同作用，使业务手段更有效。准确、规范的数据可以促进一体化系统业务运转畅通，提升业务处理效率。

3、社会效益

通过本项目的建设，对公司集约型管理与运作提供了有力的信息支撑，推动了企业效能的全面提升，提升了在社会的行业影响力，同时为用户便捷化业务办理提供了极大的支撑，为公司树立良好的社会形象，取得良好的社会效益。

三、提供验收的技术文件资料清单

序号	名称	份数	备注
1	启动会材料	1	
2	需求登记表	1	
3	需求规格说明书（定稿）	1	
4	概要设计说明书	1	
5	信息安全设计方案	1	
6	数据库设计说明书	1	
7	详细设计说明书	1	
8	开发方案	1	
9	出厂测试方案及计划	1	
10	出厂测试报告（含应用安全功能测试）	1	
11	现场部署方案	1	
12	实施报告	1	
13	关键用户培训资料	1	
14	集成测试方案	1	
15	集成测试报告	1	
16	第三方测试方案	1	
17	第三方测试报告（功能、性能）	2	
18	入网安全测评报告	1	
19	源代码	1	
20	源代码审计报告	1	
21	数据字典	1	
22	功能验收报告	1	
23	试运行方案	1	
24	用户手册	1	
25	系统培训方案	1	
26	培训总结报告	1	

27	上线部署移交文档清单	1	
28	上线部署方案	1	
29	入网安评报告	1	
30	试运行报告	1	



四、验收意见

2025年1月7日，广州供电局数字化部组织召开了“关于数字服务建设(广州负面清单管理应用)项目(项目编码: 030141HJ23100001)竣工验收会议”。

会上，验收委员会听取了项目工作报告、技术报告、监理报告，审查了项目资料及交付物，经质询答疑，形成验收意见如下：

一、项目完成了三同步审查工作，提供的资料规范，符合信息化项目竣工验收要求。

二、项目完成了负面清单、自动稽核、巡航预警、数字稽查、现场稽查、营销业务风险库维护、自愈等功能模块的建设，符合项目建设目标；

三、系统在试运行期间运行稳定，完成了试运行期间2个问题整改。

验收委员会一致认为，项目通过竣工验收。

验收委员会组长：

张秋军

年 月 日

五、验收组织单位（部门）意见



六、运维单位（部门）意见

签字： （盖 章）

年 月 日



六、项目主要完成人名单

序号	姓 名	年龄	从事专业	职称职务	工作单位	项目分工
1	王嘉延		信息技术	总经理	广州供电局 数字化部	项目指导
2	苏东		信息技术	副总经理	广州供电局 数字化部	项目成员
3	姚文莹		营销稽查	高级经理	广州供电局 营销稽查中 心	项目成员
4	程斌		营销稽查	专责	广州供电局 营销稽查中 心	业务经理
5	张雨		信息技术	经理	广州供电局 数字运营中 心	项目成员
6	周信行		信息技术	专责	广州供电局 数字运营中 心	项目经理

七、验收委员会（组）成员名单

序号	验收组 职务	姓名	单位（部门）	职务、职称	现从事专业	签名
1	组长	张秋辉	数字应用部	专责	信息化	张秋辉
2	组员	齐丹丹	市场营销部	专责	信息化	齐丹丹
3	组员	史尊伟	数据管理部	专责	信息化	史尊伟
4	组员	余姗姗	数字应用部	专责	信息化	余姗姗
5	组员	徐凌寒	数字应用部	专责	信息化	徐凌寒

6. 广州市公安局 2022 年广州市视频图像数据联网管理平台升级改造项目

1) 合同

广州市公安局 2022 年广州市视频图像数据联
网管理平台升级改造项目监理项目合同



项目编号:

项目合同编号:

甲方: 广州市公安局

乙方: 广州市汇源通信建设监理有限公司

第一部分 建设工程委托监理合同

经广东政府采购智慧云平台电子卖场采购，委托人[广州市公安局]与监理人[广州市汇源通信建设监理有限公司]经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理的工程（以下简称“本工程”）概况

工程名称：广州市公安局 2022 年广州市视频图像数据联网管理平台升级改造项目

工程地点：广州市公安局指定地点（广州市）。

工程规模：所监理项目投资预算金额 975.54 万元。

（一）所监理项目建设内容

所监理项目是基于现有视频图像数据联网管理平台的功能进行延续升级改造，并实现与已建视频图像信息数据库、视频图像解析系统、应用服务支撑平台、视频云应用系统、一机一档系统等无缝对接和统一管理；同时，完成与省公安厅等相关平台的级联对接，提供接入、共享服务，确保本次系统建设能够无缝对接、平滑过渡上线使用。

主要建设内容如下：

项目建设内容一览表

项目名称	序号	功能模块 (含软硬件 建设内容及 服务)	功能说明
------	----	-------------------------------	------

广州市公安局 2022年 广州市 视频图像数据 联网管理 平台 升级改 造项目	1	资产信息库 模块	对全网资产(设备)进行统一规范管理,包括资产档案信息管理、档案数据治理、资产质量评价、全息画像、资产共享授权等功能。
	2	接入管理模 块	提供视频联网、感知数据、无线设备等视频图像资源接入管理模块,实现视频、感知数据、无线数据的采集接入、边界摆渡等。
	3	数据治理模 块	对设备档案质量、视频质量、图像数据、数据传输进行监测、治理、评价等;通过治理综合评分和标签标识等,挖掘异常设备出现的共性规律;开发数据治理可视化配置报表工具,实现可视化配置数据治理报表。
	4	运维管理模 块	对视频图像数据联网管理平台的接入设备、视频质量、感知数据、服务系统等进行统一运维管理;同时为系统管理人员提供运维管理工具,主动发现信息接入过程中的问题。
	5	预警告警模 块	对视频点播量、设备抓拍量、边界使用状态、服务器使用状态、存储使用状态、图片推送积压、平台级联中断、前端大

		面积中断、用户行为异常等异常情况 进行主动预警告警。
6	视频综合应用模块	提供实时视频调阅及历史录像查看、图像智能感知应用、AR 全域应用等应用，支持分组视频轮询、重点视频管控、点播热度监测、录像比对回放、智能目录管理等功能。
7	系统配置管理模块	支持对系统的用户、部门、角色权限、日志、登录授权等做统一管理和配置。
8	设备接入服务	视频直接接入服务不少于 15 万路；智能化设备直接接入服务不少于 7 万路；智能化设备平台级联接入服务不少于 6 万路；视频设备平台级联接入服务不少于 82 万路。
9	大数据组件采购	kafka 组件授权采购(6 个节点)
10	安全边界建设	采购 1 套符合 GA/T1788 标准的数据边界；并扩容升级原有 16 套视频边界。

二、本合同中有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

(此页无正文)

签字页

甲方：广州市公安局

乙方：广州市江源通信建设
监理有限公司

地址：广州起义路200号

地址：广州市海珠区前进路塘边新街
14号1栋首层、二层自编1

代表签字：孔冰皓
电话：
传真：

代表签字：
电话：020-38456088
传真：

开户银行：

开户银行：中信银行股份有限公司广
州花园支行

帐号：

帐号：7443900182600096570

签约时间：2023年3月2日

签约时间：2023年3月2日

签约地点：广州市

第三条 外部条件包括：无。

第四条 委托人应提供的工程资料及提供时间：于正式开展监理工作前提供本项目合同、招投标文件、实施方案等有关技术资料。

第五条 委托人应在 3 天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第六条 委托人的常驻代表为 梁雄杰。

第七条 委托人免费向监理机构提供如下设施：本工程因监理所需的一切设施均由监理机构自行解决。

第八条 委托人对监理人在责任期内的监理工作质量进行考核监督。监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]。

赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）

第九条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

本合同监理费总额为人民币 贰拾叁万陆仟捌佰元整（¥236,800.00），按以下方式支付：

（一）第一次付款：在合同签订生效之次日起 22 个工作日内，委托人办理财政集中支付手续，向监理人支付合同总金额的 30%，即人民币 柒万壹仟零肆拾元整（¥71,040.00）。

（二）第二次付款：所监理项目通过用户验收之次日起 22 个工作日内，委托人办理财政集中支付手续，向监理人支付合同

2) 验收报告

广州市公安局信息化项目 用户验收报告

项目名称: 广州市公安局 2022 年广州市视频图像数
据联网管理平台升级改造项目

项目编号: GZIT2022-FM-W-B-023540

建设单位: 广州市公安局

承建单位: 佳都科技集团股份有限公司

监理单位: 广州市汇源通信建设监理有限公司

广州市公安局科技通信处

一、项目基本信息

项目名称	广州市公安局 2022 年广州市视频图像数据联网管理平台升级改造项目		
项目编号	GZIT2022-FM-W-B-023540	招标编号	CZ2022-8722
立项批复文号	穗政数审[2022]355 号	项目采购时间	2022 年 12 月 01 日
立项批复时间	2022 年 9 月 26 日	合同签订时间	2023 年 1 月 19 日
项目立项金额	1066.66 万元	项目合同金额	975.54 万元
合同工期	36 个月	开工时间	2023 年 5 月 29 日
竣工时间	2023 年 9 月 1 日		
承建单位	佳都科技集团股份有限公司		
监理单位	广州市汇源通信建设监理有限公司		

(一) 验收标准

2. 对照项目立项报备方案、招投标文件、合同等文件,对合同标的物进行检查确认。

（二）验收方法

2. 对承建单位自检测试和三方（建设、承建、监理）测试等情况进行审查。

4. 对项目进行用户验收评审, 形成专家评审意见。

5. 综合各方面意见, 形成用户验收报告。

验收文档符合验收要求。

四、测试审查情况（可另附）

承建单位已于 2023 年 8 月 25 日完成自检测试，测评结论为“通过”。

建设单位、承建单位、监理单位已于 2023 年 8 月 28 日，完成三方测试，测试结论为“通过”。

五、项目内容完成情况

已完成合同约定的建设内容。

六、验收评审小组成员情况（可另附）

官全龙 暨南大学 教授

张 成 省厅科技通信处安全技术防范 科长

刘静宇 省厅科技通信处安全技术防范 副科长

张伟颂 刑警支队八大队 大队长

向 杰 特勤局四大队 副大队长

肖成春 公交分局五大队 教导员

唐年华 交警支队科技处 高级工程师

七、评审会用户验收意见（可另附）

详见《广州市公安局 2022 年广州市视频图像数据联网管理平台
升级改造项目》。

八、监理单位意见

同意

监理单位（盖章）

监理工程师（签名）

九、承建单位意见（可多个）

承建单位（盖章）

项目负责人（签名）

十、用户验收组织单位意见

用户验收合格。

用户验收组织单位（盖章）

日期：2023.9.16

附件：

1. 用户验收会议签到表
2. 用户验收评审意见（个人）
3. 用户验收评审意见响应表
4. 评审会用户验收意见



7. 中国工商银行广东省分行养老保险全国统筹信息化建设项目之（二）系统监理服务合同
（1） 合同

中国工商银行广东省分行养老保险全国统筹信息化建设项目/之（二）系统

中国工商银行广东省分行
养老保险全国统筹信息化建设项目/之（二）系统
监理服务合同

甲方：中国工商银行股份有限公司广东省分行

乙方：广州市汇源通信建设监理有限公司

签订日期：2022 年 3 月

中国工商银行广东省分行养老保险全国统筹信息化建设项目/之（二）系统

甲 方：中国工商银行股份有限公司广东省分行

地 址：广州市越秀区沿江西路 123 号

乙 方：广州市汇源通信建设监理有限公司

地 址：广州市海珠区前进路塘边新街 14 号 1 栋首层、二层自编 1

依据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方就中国工商银行广东省分行养老保险全国统筹信息化建设项目/之（二）系统监理服务，经协商一致，同意按照以下条款签订本合同并执行。

一、业务范围和目的

1.1 乙方应根据本合同各项要求为甲方提供中国工商银行广东省分行养老保险全国统筹信息化建设项目/之（二）系统监理服务，甲方应接受乙方据此提供的符合本合同要求的服务和相应成果，并支付价款。

二、合同价格与付款方式

2.1 合同总价（含税，人民币）（大写）：壹佰零柒万捌仟元整（小写：1078000.00 元）。其中不含税价（人民币）（大写）：壹佰零壹万陆仟玖佰捌拾壹元壹角叁分（小写：1016981.13 元），6%税金（人民币）（大写）：陆万壹仟零壹拾捌元捌角柒分（小写：61018.87 元）。

上述价格包括乙方在本项目发生的差旅办公等所有费用。

2.2 预付款：经双方签订合同之日起 15 个工作日内，乙方需向甲方提交发票价税合计金额与甲方支付金额一致的甲方认可的税率为 6% 的增值税专用发票。甲方向乙方支付合同总额 20%，即人民币贰拾壹万伍仟陆佰元整（小写：¥215600.00 元）。

2.3 进度款：当承建单位完成本项目达整体工程进度的 50% 且完成工程量签认，由甲方签收相关交付文件，并收到乙方提供的如下全部单据后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总额 40%，即人民币肆拾叁万壹仟贰佰元整（小写：¥431200.00 元）。

（1）相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票；

（2）项目开工申请类报告、过程评审类报告；

(3) 收集承建单位的需求规格说明书、系统设计类说明书等资料。

2.4 尾款：本项目验收合格后，由甲方签收相关交付文件，且收到乙方提供的如下全部单据后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总额 40%，即人民币肆拾叁万壹仟贰佰元整（小写：¥431200.00 元）

(1) 相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票；

(2) 硬件设备类报审材料、试运行及初验类报告、终验类报告、第三方检测报告；

(3) 收集承建单位的系统测试材料（测试计划、测试用例、自测报告等）、系统培训类材料（培训手册、用户手册、维护手册、培训登记表）。

2.5 本合同费用总额的所有支付由甲方以 银行转账 （银行转账、电汇、支票等方式）付至乙方。

乙方信息如下：

开户行： 中信银行广州花园支行

户名： 广州市汇源通信建设监理有限公司

账号： 7443900182600096570

2.6 增值税特别约定：

2.6.1 合同所涉价款均为含税价格。每次付款前，乙方开具或提供的增值税发票价税合计金额应与甲方实际支付的价税合计款项相一致。

2.6.2 乙方为增值税一般纳税人，承诺向甲方开具合格增值税专用发票。乙方为小规模纳税人的，承诺向甲方开具或提供由税务机关代开的合格增值税专用发票。

2.6.3 乙方应在接到甲方开票要求后 15 日内开具或提供增值税发票并送达甲方，甲方签收发票日期为发票送达日期。

2.6.4 若增值税发票不合格，乙方应在接到甲方通知后 30 日内重新开具或提供合格的增值税发票并送达甲方，乙方自行承担全部费用。如乙方不能提供或拒不提供的，甲方有权拒绝付款且不承担任何责任，乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

2.6.5 若乙方提供的增值税发票不合格导致未能通过税务部门认证，或虽通

十六、其他

16.1 乙方不得参与可能与合同规定的甲方利益相冲突的任何活动。

16.2 本合同“天”为日历自然日，“日”为工作日，“年”按 365 天计算。

（以下无正文）

（本页为中国工商银行广东省分行养老保险全国统筹信息化建设项目/之（二）系统监理服务合同的签署页）

甲方：中国工商银行股份有限公司广东省分行

盖章：

日期：2022 年 3 月 31 日

乙方：广州市汇源通信建设监理有限公司

盖章：

日期：2022 年 3 月 31 日

此页为中国工商银行广东省分行与广州市汇源通信建设监理有限公司订立的编号为 _____ 的养老保险全国统筹信息化建设项目/之（二）系统监理服务合同签署页，此页无正文

广东省养老保险全国统筹信息化建设项目

阶段性成果验收报告

建设单位：中国工商银行股份有限公司广东省分行

用户单位：广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心

承建单位：数字广东网络建设有限公司

监理单位：广州市汇源通信建设监理有限公司

编制日期：2022 年 11 月

项目名称	广东省养老保险全国统筹信息化建设项目		
建设单位	中国工商银行股份有限公司广东省分行		
用户单位	广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心		
承建单位	数字广东网络建设有限公司		
监理单位	广州市汇源通信建设监理有限公司		
签订合同日期	2022年3月31日	开工日期	2022年2月7日
合同总价	¥ 54,280,153.20 元	阶段性验收日期	2022年11月10日
阶段性验收内容	1、9个核心业务系统、16个关联子系统的改造； 2、112张部下发中台表的数据整理服务； 3、部下发中台的11个中心及其配套的运行支撑、运维支撑的部署； 4、部省联调测试； 5、三方测试； 6、系统试运行。 系统业务范围覆盖省本级、20个地级以上市的相关系统业务。		
一、项目建设情况			
2022年1月27日，中国工商银行股份有限公司广东省分行经项目谈判，发布了《中国工商银行广东省分行养老保险全国统筹信息化建设项目/之（一）技术开发、集成及维护服务谈判意见通知书》，确定本项目供应商为数字广东网络建设有限公司。			
2022年2月1日，项目部正式成立，各组成员按职责进入项目角色。			
2022年2月4日，完成实施方案评审。			
2022年2月7日，监理单位签署本项目开工令，项目正式启动。			
2022年2月15日，项目团队完成部下发中台和中台库部署，与部平台联调通过，完成省级系统与部平台对接。			
2022年3月31日，完成项目合同签订，中国工商银行股份有限公司广东省分行与数字广东网络建设有限公司签订了《DG-OP-2203-000421-中国工商银			

行广东省分行养老保险全国统筹信息化建设项目之（一）技术开发、集成及维护服务项目合同》。

2022年2月7日至3月31日，开展需求调研工作，编制形成需求规格说明书文档，由用户单位及监理单位审核通过需求规格说明书，系统进入设计开发阶段。

因社会保险基金监督工作模式调整以及公共服务优化，对基金监管系统和公共服务系统部分功能进行变更。2022年3月24日用户单位、监理单位对变更内容进行了确认，签署了《变更申请》。

2022年4月1日至2022年5月20日，系统设计阶段，由数字广东网络建设有限公司负责系统总体设计、平台概要设计、应用模块详细设计，并经三方评审通过，形成系统概要设计、详细设计及数据库设计文档，用于指导后续平台开发。

2022年5月21日至2022年7月20日，项目团队完成系统改造、测试、数据整理及集成实施等工作。

2022年7月21日至2022年7月28日，用户单位、监理单位及承建单位开展了三方测试，经对系统首轮测试、回归测试，最终通过了项目三方测试，形成三方测试报告。

2022年7月30日，经建设单位、用户单位和监理单位评估确认，签署《系统试运行备忘录》，同意启动试运行工作。

2022年8月1日至2022年10月31日，系统进入为期三个月试运行阶段，实现了系统在省本级、20个地级以上市开展相关系统业务办理。

2022年11月，开展项目阶段性验收准备工作，对整个项目完成情况、交付成果、系统功能等进行梳理和总结。

二、项目建设成果：

本项目已完成工作主要包括省级系统改造、数据整理、部下发中台部署及集成实施。

1、9个核心业务系统、16个关联子系统均已完成改造，运行状态良好；

2、112张部下发中台表已完成数据整理服务，并通过部级数据管理部门审核通过；

3、部下发中台的 11 个中心及其配套的运行支撑、运维支撑已部署完成，可正常启动并提供服务，实现省本级及 20 个地市部省数据同步，运行状态良好；

4、针对以上内容已搭建测试环境、正式环境，并通过部级联调测试，顺利上线试运行。系统业务范围覆盖省本级、20 个地级以上市的相关系统业务。

三、项目变更情况

本次申请变更内容集中在省级集中系统改造上，系定制开发软件服务，包括以下两个方面：

一是因社会保险基金监督工作模式的调整，对基金监管系统需求进行调整，如“基金支持能力”变更为“订单制作”，“资产管理质量”变更为“专项检查管理”，“社保基金安全评估”变更为“非现场监督”等。

二是公共服务平台广东人社 App 政务服务事项调整，取消部分不适合移动端办理和低频的事项，变更为社保、工伤认定和劳动能力鉴定等业务高频服务事项，提升在线服务质量。

项目变更不涉及项目合同金额的调整，项目整体进度不受影响，目前已完成变更实施工作，符合变更预期效果及要求。

四、阶段性验收依据：

1、《财会-采购-广东-2022-001-总 0155-机构-软件研发服务等子项-软件研发服务-商务谈判通知书》；

2、《格式文本 1-2：商务谈判通知书文件 6：服务商须知及文件编制说明（服务-内贸）-正式》；

3、《设备需求一览表》；

4、《第一册：报价表》；

5、《第二册：服务商资格审核文件》；

6、《第三册：技术需求偏离表、服务要求偏离表、商务条款偏离表》；

7、《财会-采购-广东-2022-001-总 0155-机构-软件研发服务等子项-软件研发服务-谈判结果通知(入围)-正式》；

8、《DG-OP-2203-000421-中国工商银行广东省分行养老保险全国统筹信息化建设项目之（一）技术开发、集成及维护服务项目合同-工行广东省分

行合同》; 9、《项目实施方案》; 10、《需求规格说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》; 11、《变更方案》 12、《变更申请表》 13、《系统试运行备忘录》 14、《试运行报告》 15、《三方测试报告》。	
五、阶段性验收评审时间、程序、内容和组织形式 2022 年 11 月 10 日下午,承建单位向用户单位、建设单位、监理单位汇报,经用户单位、建设单位、监理单位审阅相关项目文档,形成本阶段性验收报告。	
六、阶段性验收前发现的问题及解决措施 1. 配合省社保局清数筑墙专项任务,对社保业务数据进行清理,发现各地市存在不符合社保规范及部中台业务规则的历史问题数据。 措施:根据清数筑墙行动的统一部署,数字广东公司已经按要求梳理和分析出问题清单及数据明细,由省局下发相关地市进行整改和清理。由于这类问题数据绝大部分都是地市上线省系统前遗留的历史,其中一部分当前已经很难溯源整改,因此省局也同意能处理的尽量整改,确实无法处理的后续有条件了再逐步清理。 2. 省税务因升级税务新金税三期系统,税务无法按之前人社与税务双方约定的数据交换协议进行数据交换,导致税务全责模式下需要税务提供的基本信息、参保信息、缴费明细等都存在或多或少无法按时入库。 措施:针对税务导致的问题,数字广东公司积极配合人社客户与税务开展技术讨论,主动承担因税务新系统无法处理的数据加工工作同时加大人员投入配合数据处理和入库处理,目前已经实现通过率 98.8%,将税务上线新金税系统导致的影响降到最低。另外,要彻底解决对接税务新金三系统的问题,最终要对省级税务协同平台进行重构,客户方也同意进行立项。	
审查项目及内容	审查情况

（一）省级集中系统改造完成情况	
社保税务征收协同平台	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
公共业务管理系统	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
基金财务系统	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
稽核内控系统	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
基金监管系统	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
电子档案系统	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
柜台服务系统	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
公共服务系统	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
失业待遇管理系统	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
工伤待遇管理系统	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
统一门户系统	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
一卡通数据库管理系统	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
主数据库管理系统	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
数据回流管理平台	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
稳岗补贴返还管理系统	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
职业技能提升补贴管理系统	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
以工代训培训补贴管理系统	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
就业创业专项资金管理系统	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
职业技能等级认定监管平台	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
职业技能鉴定统考管理系统	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
就业失业管理系统	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
统一服务接入管控平台	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
退休人员社会化管理系统	完成需求分析、设计开发阶段和三方测试
数据项统计查询系统	完成升级改造、三方测试、试运行阶段
（二）数据整理完成情况	完成，符合合同要求
（三）部下发中台部署完成情况	
1、业务中台部署 2、运行支撑部署 3、运维支撑部署 4、部省数据同步	完成，符合合同要求
（四）集成实施完成情况	
1、测试环境搭建 2、正式环境搭建 3、部省系统联调	完成，符合合同要求
（五）设备集成完成情况	
1、设备报审	完成，符合合同要求

2、设备入场	
3、设备安装调试	
(六) 相关技术文档编写完成情况	
已完成相关技术文档的编写，其中包括： 1、需求规格说明书 2、概要设计说明书 3、详细设计说明书 4、性能测试报告 5、联调测试报告 6、系统部署手册 7、数据整理报告 8、系统改造源代码 9、三方测试报告等。	审查通过，符合阶段性验收要求
七、阶段性验收结论 项目已完成省级集中系统改造、数据整理、部下发中台部署、集成实施和硬件设备集成等工作，经建设单位、监理单位和用户单位三方测试通过后进行系统部署，各项功能运行稳定，上线试运行范围覆盖省本级、20个地级以上市的相关系统业务。经评审，基本达到本项目要求，符合阶段性验收要求。 在本阶段性成果验收工作后，承建单位数字广东网络建设有限公司继续项目建设工作，包含全省范围的用户培训、支持通过第三方机构验收测评、支持深圳市业务系统接入省级中系统，保障运行状态良好，完成项目终验工作，达成本项目的建设目标。	
承建单位意见： 承建单位：（盖章） 项目经理：（签名） 日期：2022.11.10 	

监理单位意见:

监理单位: (盖章)

监理工程师: (签名)

日期:

2022.11.10



曾恒彪

用户单位意见:

用户单位: (盖章)

用户代表: (签名)

日期:

2022.11.10



江志

建设单位意见:

建设单位: (盖章)

项目代表: (签名)

日期:

七、投标人认为需要加以说明的其他内容（公开）（格式自定）

无。

（信息公开部分的内容到此为止！以下为信息不公开部分。）