

开标情况记录表

标段编号： 2107-440303-04-01-656881007001
 标段名称： 船步街片区棚户区改造项目01-01地块超前钻
 开标时间： 2025-05-28 10:30:00
 开标地点： 无
 招标人： 深圳市罗湖安居有限公司
 招标代理： 深圳市建星项目管理顾问有限公司

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
1	中冶沈勘工程技术有限公司		88		730	
2	中国京冶工程技术有限公司		1599312.00		730日历天	
3	广东有色工程勘察设计院		1384858.80		730日历天	
4	建设综合勘察研究设计院有限公司		1490268		730	
5	深圳地质建设工程公司		1450285.20		730	
6	深圳市勘察研究院有限公司		1363050.00		合同工期（总日历天数）：730日历天。日历天施工完成后，还应根据发包人通知配合工程桩施工，配合期（后续技术服务期）：直至工程桩施工完成并通过验收。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工）时，工期顺延，但不增加合同金额。因本项目为棚改项目，地块内存在在用滨河实验中学，地块需根据现场拆迁进度，分批次进场，分批次出具成果文件；前期因工期紧张，需按发包人现场进度要求加大人员、机械投入，分阶段按要求完成勘探，相关费用已包含在报价中，不再另行计取。	
7	深圳市南华岩土工程有限公司		1562964		730	
8	深圳市大升勘测技术有限公司		1562964.00		730	
9	深圳市岩土综合勘察设计有限公司		1508442.00		730	
10	深圳市工勘岩土集团有限公司		1544790.00		730	
11	深圳市长勘勘察设计有限公司		1617486		严格按照招标文件要求执行（730）	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
12	辽宁有色勘察研究院有限责任公司		1435746		730	

招标人签名：

2025年05月28日