

开标情况记录表

标段编号: 2605-440305-04-01-609277002001
 标段名称: 丽康路交通综合改善工程勘察
 开标时间: 2026-07-03 09:00:00
 开标地点: 无
 招标人: 深圳市南山区建筑工务署
 招标代理: 深圳市远昇项目管理有限公司

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
1	上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司	√	86.982155	√	70日历天(具体时间要求其中单业之历史工程测量报告; 2、勘察单位在接到任务之日起20天内,提供初步勘察报告; 3、勘察单位在收到业主提供的详细勘察报告。4、工期,接到通知书之日起,以项目实际展开之日计算;其他勘察任务,交任务书或勘察成果勘察或确定。	
2	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	√	86.530690	√	70	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
3	中基发展建设工程有限公司	√	112.866118	√	<p>70日历天（暂定，按招标文件执行）；</p> <p>1、应在接到任务之日起20天内，提供工程测量报告；</p> <p>2、应在接到任务之日起20天内，提供初步勘察报告；</p> <p>3、收到的详细勘察报告，应在接到通知之日起30天内，提供详细勘察报告。</p> <p>4、工期，接到中标通知书后，立即开始项目勘察，实际开工之日按招标文件计算；</p> <p>5、其他勘察任务，交间另行商定。</p>	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
4	广东有色工程勘察设计院	√	86.380202	√	70日历天（暂定，招标执行：1、应在下达任务之日起20天内，提供工程测量报告；2、应在下达任务之日起20天内，提供初步勘察报告；3、收到的详细勘察报告，以接到通知书之日起30天内，提供详细勘察报告。4、工期，接到通知书之日起，以项目开工日期为准；其他勘察任务，交间另行确定。	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
6	江苏省地质工程勘察院有限公司	√	96.312420	√	<p>70日历天（暂定，招标文件执行）；</p> <p>1、勘察单位应在接到任务之日起20天内，提供工程测量报告；</p> <p>2、勘察单位应在接到任务之日起20天内，提供初步勘察报告；</p> <p>3、勘察单位应在收到业主认可的详细勘察报告后30天内，提供详细勘察报告。</p> <p>4、工期，接到中标通知书之日起，以项目实际开工之日算起，其他勘察任务，交间另行商定。</p>	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
7	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司	√	94.807539	√	70日历天, 暂 定, 具体时 按招 标人 要 执 行) 求 1、 勘察中 位 应 在 接 到 单 主 下 达 任 业 之 日 起 20 个 工 天 内 提 供 工 程 测 量 报 告; 2、 勘 察 单 位 主 日 应 在 接 到 业 之 下 达 任 务 日 起 20 个 历 天 内 提 供 初 步 勘 察 报 告; 3、 勘 察 单 位 主 任 在 收 到 的 经 业 确 认 的 后 30 个 工 日 内 提 供 详 细 勘 察 报 告。 4、 工 期 如 要 求 勘 察 单 位 接 到 中 标 通 知 书 之 日 起 备 工 具 以 展 开 日 常 勘 察 工 作 之 招 标 人 计 算 其 他 勘 察 任 务 勘 察 单 位 提 交 勘 察 成 果 勘 察 或 另 行 协 商 确 定	
8	深圳市勘察研究院有限公司	√	97.817302	√	70	
9	深圳市华地岩土工程有限公司	√	89.540453	√	70日历天(暂 定, 具体时 按 招 标 人 要 求 执 行)	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
10	深圳市大升勘测技术有限公司	√	91.948264	√	70日历天（暂定，按招标文件执行）； 1、应在接到任务之日起20天内，提供工程测量报告； 2、应在接到任务之日起20天内，提供初步勘察报告； 3、在收到业主认可的详细勘察报告后30天内，提供施工图设计所需之勘察工具项目清单，以便项目开工之日实际工作； 4、其他勘察任务，交间另行协商确定。	
11	深圳市岩土综合勘察设计院有限公司	√	85.025809	√	70	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
13	深圳市水务规划设计院股份有限公司	√	88.637524	√	70日历天（暂定，招标人要求按执行）； 1、勘察单位应在接到任务之日起20天内，提供工程测量报告； 2、勘察单位应在接到任务之日起20天内，提供初步勘察报告； 3、勘察单位应在收到业主认可的详细勘察报告后30天内，提供中期勘察通知单； 4、勘察单位在接到中标通知书后，应按招标文件的要求，在规定的时间内，完成勘察工作，并提交勘察成果报告或勘察单。 （暂定，招标人要求按执行）； 1、勘察单位应在接到任务之日起20天内，提供工程测量报告； 2、勘察单位应在接到任务之日起20天内，提供初步勘察报告； 3、勘察单位应在收到业主认可的详细勘察报告后30天内，提供中期勘察通知单； 4、勘察单位在接到中标通知书后，应按招标文件的要求，在规定的时间内，完成勘察工作，并提交勘察成果报告或勘察单。	
14	深圳市长勘察设计院有限公司	√	90.29	√	70	
15	西北综合勘察设计研究院	√	75.244079	√	70	

招标人签名：

2026年07月03日