

开标情况记录表

标段编号：2512-440305-04-01-200298001001
标段名称：新围工业区艺术中心项目勘察
开标时间：2026-04-01 15:30:00
开标地点：无
招标人：深圳市南山区建筑工务署
招标代理：深圳市京圳工程咨询有限公司

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
1	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	√	90.582960	√	1.初步勘察：勘察外业在收到勘察任务书30日内完成，内业、报告编制及审查在外业完成后20日内完成。 2.详细勘察：勘察外业在收到勘察任务书15日内完成，内业、报告编制及审查在外业完成后15日内完成。 3.补充勘察：勘察外业在收到勘察任务书15日内完成，内业、报告编制及审查在外业完成后15日内完成。	
2	中基发展建设工程有限公司	√	108.002760	√	1.初步勘察：勘察外业在收到勘察任务书30日内完成，内业、报告编制及审查在外业完成后20日内完成。 2.详细勘察：勘察外业在收到勘察任务书30日内完成，内业、报告编制及审查在外业完成后20日内完成。 3.补充勘察：勘察外业在收到勘察任务书15日内完成，内业、报告编制及审查在外业完成后15日内完成。	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
3	中铁水利水电规划设计集团有限公司	√	108.8888	√	1. 初步勘察：收到勘察任务书后，在15天内完成勘察报告，编制外业勘察日志。 2. 详细勘察：收到勘察任务书后，在30天内完成勘察报告，编制外业勘察日志。 3. 补充勘察：收到勘察任务书后，在15天内完成勘察报告，编制外业勘察日志。	
4	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	√	85	√	1. 初步勘察：收到勘察任务书后，在15天内完成勘察报告，编制外业勘察日志。 2. 详细勘察：收到勘察任务书后，在30天内完成勘察报告，编制外业勘察日志。 3. 补充勘察：收到勘察任务书后，在15天内完成勘察报告，编制外业勘察日志。	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
5	广东有色工程勘察设计院	√	95.8089	√	1. 初步勘察：收到勘察任务书后，在15天内完成勘察报告，编制外业勘察日志。 2. 详细勘察：收到详细勘察任务书后，在30天内完成勘察报告，编制外业勘察日志。 3. 补充勘察：收到补充勘察任务书后，在15天内完成勘察报告，编制外业勘察日志。	
6	建勘勘测有限公司	√	86.930000	√	1. 初步勘察：收到勘察任务书后，在15天内完成勘察报告，编制外业勘察日志。 2. 详细勘察：收到详细勘察任务书后，在30天内完成勘察报告，编制外业勘察日志。 3. 补充勘察：收到补充勘察任务书后，在15天内完成勘察报告，编制外业勘察日志。	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
7	建设综合勘察研究设计院有限公司	√	102.77682	√	1. 初步勘察：收到任务书后30日内完成，编制及审查报告在15日内完成。 2. 详细勘察：收到任务书后30日内完成，编制及审查报告在20日内完成。 3. 补充勘察：收到任务书后15日内完成，编制及审查报告在15日内完成。	
8	江苏省地质工程勘察院有限公司	√	101.03484	√	1. 初步勘察：收到任务书后30日内完成，编制及审查报告在20日内完成。 2. 详细勘察：收到任务书后30日内完成，编制及审查报告在20日内完成。 3. 补充勘察：收到任务书后15日内完成，编制及审查报告在15日内完成。	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
9	深圳地质建设工程公司	√	96.505692	√	1. 初步勘察：收到任务书后，在15天内完成勘察报告，编制外业勘察日志。 2. 详细勘察：收到任务书后，在30天内完成勘察报告，编制外业勘察日志。 3. 补充勘察：收到任务书后，在15天内完成勘察报告，编制外业勘察日志。	
10	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	√	95.8089	√	1. 初步勘察：收到任务书后，在15天内完成勘察报告，编制外业勘察日志。 2. 详细勘察：收到任务书后，在30天内完成勘察报告，编制外业勘察日志。 3. 补充勘察：收到任务书后，在15天内完成勘察报告，编制外业勘察日志。	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
11	深圳市勘察研究院有限公司	√	99.292860	√	1. 初步勘察：收到勘察任务书后，在15天内完成勘察报告编制及审核。 2. 详细勘察：收到勘察任务书后，在30天内完成勘察报告编制及审核。 3. 补充勘察：收到勘察任务书后，在15天内完成勘察报告编制及审核。	
12	深圳市华地岩土工程有限公司	√	97.550880	√	1. 初步勘察：收到勘察任务书后，在15天内完成勘察报告编制及审核。 2. 详细勘察：收到勘察任务书后，在30天内完成勘察报告编制及审核。 3. 补充勘察：收到勘察任务书后，在15天内完成勘察报告编制及审核。	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
13	深圳市大升勘测技术有限公司	√	99.989652	√	1. 初步勘察：收到勘察任务书后，在15天内完成勘察报告，编制外业勘察日志。 2. 详细勘察：收到详细勘察任务书后，在30天内完成详细勘察报告，编制外业勘察日志。 3. 补充勘察：收到补充勘察任务书后，在15天内完成补充勘察报告，编制外业勘察日志。	
14	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	√	101.034840	√	1. 初步勘察：收到勘察任务书后，在15天内完成勘察报告，编制外业勘察日志。 2. 详细勘察：收到详细勘察任务书后，在30天内完成详细勘察报告，编制外业勘察日志。 3. 补充勘察：收到补充勘察任务书后，在15天内完成补充勘察报告，编制外业勘察日志。	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
15	深圳市工勘岩土集团有限公司	√	101.034840	√	1. 初步勘察：收到勘察任务书后30日内完成，编制勘察报告及审查后20日内完成。 2. 详细勘察：收到勘察任务书后30日内完成，编制勘察报告及审查后20日内完成。 3. 补充勘察：收到勘察任务书后15日内完成，编制勘察报告及审查后15日内完成。	
16	深圳市市政设计研究院有限公司	√	113.2287	√	1. 初步勘察：收到勘察任务书后30日内完成，编制勘察报告及审查后20日内完成。 2. 详细勘察：收到勘察任务书后30日内完成，编制勘察报告及审查后20日内完成。 3. 补充勘察：收到勘察任务书后15日内完成，编制勘察报告及审查后15日内完成。	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
17	深圳市水务规划设计院股份有限公司	√	106.260780	√	1. 初步勘察：收到任务书后30日内完成，编制外业报告在15日内完成。 2. 详细勘察：收到任务书后30日内完成，编制外业报告在15日内完成。 3. 补充勘察：收到任务书后15日内完成，编制外业报告在15日内完成。	
18	深圳市爱华勘测工程有限公司//深圳市业发建筑岩土工程有限公司	√	99.292860	√	1. 初步勘察：收到任务书后30日内完成，编制外业报告在15日内完成。 2. 详细勘察：收到任务书后30日内完成，编制外业报告在15日内完成。 3. 补充勘察：收到任务书后15日内完成，编制外业报告在15日内完成。	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
19	深圳市长勘勘察设计有限公司	√	98.90	√	1. 初步勘察：收到任务书后30日内完成，编制外业及内业报告。2. 详细勘察：收到任务书后20日内完成，编制外业及内业报告。3. 补充勘察：收到任务书后15日内完成，编制外业及内业报告。	

招标人签名：

2026年04月01日