

开标情况记录表

标段编号：2018-440306-54-01-719468022001
标段名称：机场东综合交通枢纽工程市政及相关配套工程监理2标
开标时间：2025-11-06 09:30:00
开标地点：无
招标人：深圳市地铁集团有限公司
招标代理：深圳市建材交易集团有限公司

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	下浮率(%)	服务期限	不予受理情况
1	上海地铁咨询监理科技有限公司	√	√	1382.4216	28	本项目施工阶段自中标通知书签发之日起至2028年12月28日止，保修阶段服务期限自2028年12月29日起至2030年12月28日止。本项目监理服务期限最终应至所监理的工程保修期结束为止。	
2	上海天佑工程咨询有限公司	√	√	1516.8237	21	响应招标文件要求。	
3	中咨工程管理咨询有限公司	√	√	1401.6219	27	按招标文件要求	
4	中昌新智国际工程咨询有限公司	√	√	1459.2228	24	本项目施工阶段自中标通知书签发之日起至2028年12月28日，保修阶段服务期限自2028年12月29日起至2030年12月28日	
5	中达安股份有限公司	√	√	1305.6204	32	按招标文件要求。	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	下浮率(%)	服务期限	不予受理情况
6	中铁二院（成都）咨询 监理有限责任公司	√	√	1248.0195	35	本项目施工阶段自 中标通知书签发之 日起至2028年12 月28日，保修阶段 服务期限自2028年 12月29日起至203 0年12月28日。本 项目监理服务期限 最终应至所监理的 工程保修期结束为 止。	
7	云基智慧工程股份有限 公司//中铁路安工程咨 询有限公司	√	√	1440.0225	25	本项目施工阶段自 中标通知书签发之 日起至2028年12 月28日止，保修阶 段服务期限自2028 年12月29日起至2 030年12月28日 止。本项目监理服 务期限最终应至所 监理的工程保修期 结束为止。	
8	北京磐石建设监理有限 责任公司	√	√	1228.8192	36	本项目施工阶段自 中标通知书签发之 日起至2028年12 月28日，保修阶段 服务期限自2028年 12月29日起至203 0年12月28日。	
9	北京赛瑞斯国际工程咨 询有限公司	√	√	1382.4216	28	按招标文件要求执 行。	
10	北京铁城工程咨询有限 公司	√	√	1420.8222	26	本项目施工阶段自 中标通知书签发之 日起至2028年12 月28日止，保修阶 段服务期限自2028 年12月29日起至2 030年12月28日 止。	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	下浮率(%)	服务期限	不予受理情况
11	四川元丰建设项目管理有限公司	√	√	1440.0225	25	本项目施工阶段自中标通知书签发之日起至2028年12月28日止，保修阶段服务期限自2028年12月29日起至2030年12月28日止。本项目监理服务期限最终应至所监理的工程保修期结束为止。	
12	广东中弘策工程顾问有限公司	√	√	1382.4216	28	本项目施工阶段自中标通知书签发之日起至2028年12月28日止，保修阶段服务期限自2028年12月29日起至2030年12月28日止。	
13	广东工程建设监理有限公司	√	√	1516.8237	21.00	按招标文件要求	
14	广东重工建设监理有限公司	√	√	1420.8222	26	本项目施工阶段自中标通知书签发之日起至2028年12月28日止，保修阶段服务期限自2028年12月29日起至2030年12月28日止。本项目监理服务期限最终应至所监理的工程保修期结束为止。	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	下浮率(%)	服务期限	不予受理情况
15	广州地铁工程咨询有限公司//深圳市粤电工程监理有限公司	√	√	1305.6204	32	本项目施工阶段自中标通知书签发之日起至2028年12月28日，保修阶段服务期限自2028年12月29日起至2030年12月28日。本项目监理服务期限最终至所监理的工程保修期结束为止。	
16	广州市市政工程监理有限公司	√	√	1190.4186	38	本项目施工阶段自中标通知书签发之日起至2028年12月28日止，保修阶段服务期限自2028年12月29日起至2030年12月28日止。本项目监理服务期限最终应至所监理的工程保修期结束为止。	
17	广州珠江监理咨询集团有限公司	√	√	1420.8222	26	按招标文件要求。	
18	建艺国际工程管理集团有限公司	√	√	1344.0210	30	本项目施工阶段自中标通知书签发之日起至2028年12月28日止，保修阶段服务期限自2028年12月29日起至2030年12月28日止。本项目监理服务期限最终应至所监理的工程保修期结束为止。	
19	浙江江南工程管理股份有限公司	√	√	1382.4216	28	按招标文件及补充文件要求	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	下浮率(%)	服务期限	不予受理情况
20	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	√	√	1305.6204	32	本项目施工阶段自中标通知书签发之日起至2028年12月28日止，保修阶段服务期限自2028年12月29日起至2030年12月28日止。本项目监理服务期限最终应至所监理的工程保修期结束为止。	
21	深圳市合创建设工程顾问有限公司	√	√	1113.6174	42	本项目施工阶段自中标通知书签发之日起至2028年12月28日止，保修阶段服务期限自2028年12月29日起至2030年12月28日止。	
22	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	√	√	1324.8207	31	本项目施工阶段自中标通知书签发之日起至2028年12月28日止，保修阶段服务期限自2028年12月29日起至2030年12月28日止。	
23	深圳市甘泉建设监理有限公司	√	√	1344.0210	30	本项目施工阶段自中标通知书签发之日起至2028年12月28日，保修阶段服务期限自2028年12月29日起至2030年12月28日。本项目监理服务期限最终应至所监理的工程保修期结束为止。	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	下浮率(%)	服务期限	不予受理情况
24	深圳市祺骏建设工程顾问有限公司	√	√	1401.6219	27	本项目施工阶段自中标通知书签发之日起至2028年12月28日止，保修阶段服务期限自2028年12月29日起至2030年12月28日止。本项目监理服务期限最终应至所监理的工程保修期结束为止。	
25	深圳市鲁班建设监理有限公司//深圳市建力建设监理有限公司	√	√	1324.8207	31	按照招标文件及业主要求执行	
26	甘肃铁科建设工程咨询有限公司	√	√	1440.0225	25	本项目施工阶段自中标通知书签发之日起至2028年12月28日止，保修阶段服务期限自2028年12月29日起至2030年12月28日止。本项目监理服务期限最终应至所监理的工程保修期结束为止。	
27	重庆赛迪工程咨询有限公司	√	√	1248.0195	35	按招标文件要求执行	
28	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	√	√	1324.8207	31	符合招标文件要求	
29	铁科院（北京）工程咨询有限公司	√	√	1440.0225	25	本项目施工阶段自中标通知书签发之日起至2028年12月28日止，保修阶段服务期限自2028年12月29日起至2030年12月28日止。本项目监理服务期限最终应至所监理的工程保修期结束为止。	

招标人签名：

2025年11月07日