

# 开标情况记录表

标段编号： 2402-440343-04-01-840558002001  
 标段名称： 公园环路工程（监理）  
 开标时间： 2026-04-30 14:30:00  
 开标地点： 无  
 招标人： 深圳市大鹏新区建筑工务署  
 招标代理： 深圳市润达工程咨询有限公司

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	施工阶段报价(万元)	保修阶段报价(万元)	工期(天)	不予受理情况
1	上海三凯工程咨询有限公司	√	√	120.394 0	114.661 0	5.7330	1131	
2	上海市建设工程监理咨询有限公司	√	√	139.002 0	132.382 9	6.6191	1131	
3	四川元丰建设项目管理有限公司	√	√	129.246 5	123.092 0	6.1545	自2026-06-15起至2029-07-19止，总计1131日历天。其中：施工阶段：自2026-06-15起至2027-07-20止，共401日历天；保修阶段：自2027-07-21起至2029-07-19止，共730日历天	
4	广东中弘策工程顾问有限公司	√	√	132.787 5	126.464 3	6.3232	自2026-06-15起至2029-07-19止，总计1131日历天	
5	江苏建科工程咨询有限公司	√	√	134.558 0	128.150 5	6.4075	严格按照招标文件、澄清补遗文件和业主要求执行	
6	深圳华西建设工程管理有限公司	√	√	115.082 5	109.602 4	5.4801	1131	
7	深圳天邦建设工程顾问有限公司	√	√	148.722 8	141.640 8	7.0820	1131	
8	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	√	√	138.099 8	131.523 6	6.5762	1131	
9	深圳市中安项目管理有限公司	√	√	145.181 0	138.268 0	6.9130	1131	
10	深圳市中行建设工程顾问有限公司	√	√	129.246 5	123.091 9	6.1546	1131	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	施工阶段报价(万元)	保修阶段报价(万元)	工期(天)	不予受理情况
11	深圳市华建工程项目管理有限公司	√	√	127.4767	121.4064	6.0703	1131	
12	深圳市合创建设工程顾问有限公司	√	√	139.5154	132.8718	6.6436	按招标文件要求执行	
13	深圳市吉瑞建设工程顾问有限公司	√	√	126.5908	120.5627	6.0281	1131日历	
14	深圳市大众工程管理有限公司	√	√	127.4760	121.4057	6.0703	1131	
15	深圳市大兴工程管理有限公司	√	√	141.6400	134.8952	6.7448	按招标文件及补遗文件要求执行	
16	深圳市建力建设监理有限公司	√	√	128.3620	122.2495	6.1125	1131	
17	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	√	√	146.9515	139.9538	6.9977	1131	
18	深圳市昊源建设监理有限公司	√	√	144.2958	137.4246	6.8712	按招标文件要求执行	
19	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	√	√	128.6670	122.5400	6.1270	按招标文件执行	
20	深圳市甘泉建设监理有限公司	√	√	145.1810	138.2676	6.9134	按招标文件要求执行	
21	深圳市银建安工程项目管理有限公司	√	√	132.7883	126.4650	6.3233	1131	
22	深圳市霍克建设监理有限公司	√	√	138.0990	131.5229	6.5761	1131	
23	深圳科宇工程顾问有限公司	√	√	132.7875	126.1481	6.6394	1131	4. 监理服务收费未按招标文件要求报价的;

招标人签名：

2026年04月30日