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开标情况记录表
 

标段编号： 2505-440311-04-01-251159004001

标段名称： 光明区百川实验学校（原白花第四学校）建设工程项目全过程设计

开标时间： 2026-07-29 10:30:00

开标地点： 无

招标人： 深圳市光明区建筑工务署

招标代理： 深圳市铭达项目管理有限公司

序号 投标单位 技术标文件 设计费(万元) 设计周期(日历天) 不予受理情况

1 中国建筑标准设计研究
院有限公司 √ 5 3 4 . 9 4 2 6

设 计 人 收 到 中 标 
通 知 书 后 ， 3 0 日 
完 成 方 案 设 计 

( 优 化 ) ； 方 案 设 
计 经 发 包 人 书 面 
确 认 后 ， 3 0 日 完 
成 方 案 报 建 文 本 
； 方 案 申 报 后 立 
即 启 动 初 步 设 

计 ， 设 计 方 案 经 
政 府 相 关 部 门 批 
准 后 ， 3 0 日 完 成 
初 步 设 计 。 初 步 
设 计 经 政 府 相 关 
部 门 批 准 后 ，   / 
日 完 成 场 地 平 

整 、 基 坑 支 护 和 
桩 基 础 施 工 图 ， 
4 5 日 完 成 施 工 图 
设 计 ( 不 含 室 内 
精 装 修 ) ； 装 修 
方 案 确 定 后 3 0 日 
完 成 室 内 精 装 修 
施 工 图 设 计 ； 景 
观 方 案 确 定 后 / 
日 完 成 景 观 工 程 
施 工 图 设 计 ； 竣 
工 验 收 前 一 个 月 
交 付 竣 工 图 。
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序号 投标单位 技术标文件 设计费(万元) 设计周期(日历天) 不予受理情况

2 中科瑞城设计有限公司 √ 4 8 1 . 4 5

设 计 人 收 到 中 标 
通 知 书 后 ， 3 0 日 
完 成 方 案 设 计 

( 优 化 ) ； 方 案 设 
计 经 发 包 人 书 面 
确 认 后 ， 3 0 日 完 
成 方 案 报 建 文 本 
； 方 案 申 报 后 立 
即 启 动 初 步 设 

计 ， 设 计 方 案 经 
政 府 相 关 部 门 批 
准 后 ， 3 0 日 完 成 
初 步 设 计 。 初 步 
设 计 经 政 府 相 关 

部 门 批 准 
后 ，   /   日 完 成 
场 地 平 整 、 基 坑 
支 护 和 桩 基 础 施 
工 图 ， 4 5 日 完 成 
施 工 图 设 计 ( 不 

含 室 内 精 装 
修 ) ； 装 修 方 案 
确 定 后 3 0 日 完 成 
室 内 精 装 修 施 工 
图 设 计 ； 景 观 方 
案 确 定 后   /   日 
完 成 景 观 工 程 施 
工 图 设 计 ； 竣 工 
验 收 前 一 个 月 交 

付 竣 工 图 。

 

3 中筑（深圳）设计院有
限公司 √ 5 3 0 . 0 0

设 计 人 收 到 中 标 
通 知 书 后 ， 3 0 日 
完 成 方 案 设 计 

( 优 化 ) ； 方 案 设 
计 经 发 包 人 书 面 
确 认 后 ， 3 0 日 完 
成 方 案 报 建 文 本 
； 方 案 申 报 后 立 
即 启 动 初 步 设 

计 ， 设 计 方 案 经 
政 府 相 关 部 门 批 
准 后 ， 3 0 日 完 成 
初 步 设 计 。 初 步 
设 计 经 政 府 相 关 

部 门 批 准 
后 ，   /   日 完 成 
场 地 平 整 、 基 坑 
支 护 和 桩 基 础 施 
工 图 ， 4 5 日 完 成 
施 工 图 设 计 ( 不 

含 室 内 精 装 
修 ) ； 装 修 方 案 
确 定 后 3 0 日 完 成 
室 内 精 装 修 施 工 
图 设 计 ； 景 观 方 
案 确 定 后   /   日 
完 成 景 观 工 程 施 
工 图 设 计 ； 竣 工 
验 收 前 一 个 月 交 

付 竣 工 图 。
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序号 投标单位 技术标文件 设计费(万元) 设计周期(日历天) 不予受理情况

4 中航国润（深圳）建筑
科技发展有限公司 √ 5 2 6 . 9 1 8 5

设 计 人 收 到 中 标 
通 知 书 后 ， 3 0 日 
完 成 方 案 设 计 

( 优 化 ) ； 方 案 设 
计 经 发 包 人 书 面 
确 认 后 ， 3 0 日 完 
成 方 案 报 建 文 本 
； 方 案 申 报 后 立 
即 启 动 初 步 设 

计 ， 设 计 方 案 经 
政 府 相 关 部 门 批 
准 后 ， 3 0 日 完 成 
初 步 设 计 。 初 步 
设 计 经 政 府 相 关 

部 门 批 准 
后 ，   /   日 完 成 
场 地 平 整 、 基 坑 
支 护 和 桩 基 础 施 
工 图 ， 4 5 日 完 成 
施 工 图 设 计 ( 不 

含 室 内 精 装 
修 ) ； 装 修 方 案 
确 定 后 3 0 日 完 成 
室 内 精 装 修 施 工 
图 设 计 ； 景 观 方 
案 确 定 后   /   日 
完 成 景 观 工 程 施 
工 图 设 计 ； 竣 工 
验 收 前 一 个 月 交 

付 竣 工 图 。

 

5 北京中外建建筑设计有
限公司 √ 5 0 8 . 2 0

设 计 人 收 到 中 标 
通 知 书 后 ， 3 0 日 
完 成 方 案 设 计 

( 优 化 ) ； 方 案 设 
计 经 发 包 人 书 面 
确 认 后 ， 3 0 日 完 
成 方 案 报 建 文 本 
； 方 案 申 报 后 立 
即 启 动 初 步 设 

计 ， 设 计 方 案 经 
政 府 相 关 部 门 批 
准 后 ， 3 0 日 完 成 
初 步 设 计 。 初 步 
设 计 经 政 府 相 关 

部 门 批 准 
后 ，   /   日 完 成 
场 地 平 整 、 基 坑 
支 护 和 桩 基 础 施 
工 图 ， 4 5 日 完 成 
施 工 图 设 计 ( 不 

含 室 内 精 装 
修 ) ； 装 修 方 案 
确 定 后 3 0 日 完 成 
室 内 精 装 修 施 工 
图 设 计 ； 景 观 方 
案 确 定 后   /   日 
完 成 景 观 工 程 施 
工 图 设 计 ； 竣 工 
验 收 前 一 个 月 交 

付 竣 工 图 。

 

6 深圳大学建筑设计研究
院有限公司 √ 5 3 4 按 招 标 文 件 要 求 

执 行  

7 深圳市华阳国际工程设
计股份有限公司 √ 4 7 0 . 7 按 照 招 标 文 件 要 

求 执 行  
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序号 投标单位 技术标文件 设计费(万元) 设计周期(日历天) 不予受理情况

8 深圳市同济人建筑设计
有限公司 √ 4 9 5

设 计 人 收 到 中 标 
通 知 书 后 ， 3 0 日 
完 成 方 案 设 计 

( 优 化 ) ； 方 案 设 
计 经 发 包 人 书 面 
确 认 后 ， 3 0 日 完 
成 方 案 报 建 文 本 
； 方 案 申 报 后 立 
即 启 动 初 步 设 

计 ， 设 计 方 案 经 
政 府 相 关 部 门 批 
准 后 ， 3 0 日 完 成 
初 步 设 计 。 初 步 
设 计 经 政 府 相 关 

部 门 批 准 
后 ，   /   日 完 成 
场 地 平 整 、 基 坑 
支 护 和 桩 基 础 施 
工 图 ， 4 5 日 完 成 
施 工 图 设 计 ( 不 

含 室 内 精 装 
修 ) ； 装 修 方 案 
确 定 后 3 0 日 完 成 
室 内 精 装 修 施 工 
图 设 计 ； 景 观 方 
案 确 定 后   /   日 
完 成 景 观 工 程 施 
工 图 设 计 ； 竣 工 
验 收 前 一 个 月 交 

付 竣 工 图 。

 

9 深圳市建筑设计研究总
院有限公司 √ 5 2 4 . 9 4 2 6

设 计 人 收 到 中 标 
通 知 书 后 ， 3 0 日 
完 成 方 案 设 计 

( 优 化 ) ； 方 案 设 
计 经 发 包 人 书 面 
确 认 后 ， 3 0 日 完 
成 方 案 报 建 文 本 
； 方 案 申 报 后 立 
即 启 动 初 步 设 

计 ， 设 计 方 案 经 
政 府 相 关 部 门 批 
准 后 ， 3 0 日 完 成 
初 步 设 计 。 初 步 
设 计 经 政 府 相 关 

部 门 批 准 
后 ，   /   日 完 成 
场 地 平 整 、 基 坑 
支 护 和 桩 基 础 施 
工 图 ， 4 5 日 完 成 
施 工 图 设 计 ( 不 

含 室 内 精 装 
修 ) ； 装 修 方 案 
确 定 后 3 0 日 完 成 
室 内 精 装 修 施 工 
图 设 计 ； 景 观 方 
案 确 定 后   /   日 
完 成 景 观 工 程 施 
工 图 设 计 ； 竣 工 
验 收 前 一 个 月 交 

付 竣 工 图 。

 

10 深圳市湾创工程设计有
限公司 √ 5 0 6 . 0 5 5 7 1 6 5  

11 深圳市立方都市工程设
计有限公司 √ 5 2 5 . 1 4 1 6 5  

招标人签名： 2026年07月29日


