

# 开标情况记录表

标段编号：2401-440300-04-01-404927003001  
标段名称：深圳市大亚湾核应急中心洗消站项目(土建、安装、配套工程监理)  
开标时间：2025-01-09 16:30:00  
开标地点：无  
招标人：深圳市大鹏新区建筑工务署  
招标代理：深圳市粤鹏建设有限公司

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	施工阶段报价(万元)	保修阶段报价(万元)	工期(天)	不予受理情况
1	上海建科工程咨询有限公司			113.10	107.72	5.38	1177	
2	广东鲁班行技术管理有限公司			98.03	93.36	4.67	1177	
3	捷诚工程监理有限公司			118.14	112.51	5.63	1177	
4	江苏建科工程咨询有限公司			103.06	98.15	4.91	自2024年12月25日起至2028年3月15日止，总计1177日历天。 其中：施工阶段：自2024年12月25日起至2026年3月16日止，共447日历天； 保修阶段：自2026年3月17日起至2028年3月15日止，共730日历天。	
5	深圳市中行建设工程顾问有限公司			118.14	112.51	5.63	1177	
6	深圳市九州建设技术股份有限公司			117.38	111.79	5.59	1177	
7	深圳市光辉星工程项目管理有限公司			106.83	101.74	5.09	1177	
8	深圳市合创建设工程顾问有限公司			100.53	95.75	4.78	1177	
9	深圳市国联工程顾问有限公司			113.11	107.72	5.39	1177日历天	
10	深圳市城建监理有限公司			100.54	95.75	4.79	1177	
11	深圳市大众工程管理有限公司			113.11	107.72	5.39	1177	
12	深圳市大兴工程管理有限公司			99.29	94.56	4.73	1177	
13	深圳市振强建设工程管理有限公司			106.83	101.74	5.09	1177	
14	深圳市甘泉建设监理有限公司			103.06	98.15	4.91	按招标文件执行	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	施工阶段报价(万元)	保修阶段报价(万元)	工期(天)	不予受理情况
15	深圳市罗湖工程项目管理有限公司			96.77	92.16	4.61	1177	
16	深圳市霍克建设监理有限公司			94.26	89.77	4.49	总计1177日历天。其中施工阶段447日历天，保修阶段730日历天。	

招标人签名：

2025年01月09日