

# 开标情况记录表

标段编号： 2511-440305-04-01-275426002001

标段名称： 长岭一号路二期道路工程设计

开标时间： 2026-01-22 14:30:00

开标地点： 无

招标人： 深圳市南山区建筑工务署

招标代理： 深圳市京圳工程咨询有限公司

| 序号 | 投标单位                                      | 技术标文件 | 设计费(万元)    | 设计周期(日历天)   | 不予受理情况 |
|----|---|-------|------------|---|--------|
| 1  | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司//中铁工程设计咨询集团有限公司      | √     | 529.205523 | 1. 方案设计阶段：合同签订后40个日历天内完成(暂定)；<br>2. 初步设计阶段(含概算)：上一阶段成果经政府相关部门批准后(不需批文的,需要发包人核查同意)50个日历天内完成(暂定)；<br>3. 施工图设计阶段：上一阶段成果经政府相关部门批准后(不需批文的,需要发包人核查同意)60个日历天内完成(暂定)。 |        |
| 2  | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司//深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | √     | 546.799880 | 1. 方案设计阶段：合同签订后40个日历天内完成(暂定)；<br>2. 初步设计阶段(含概算)：上一阶段成果经政府相关部门批准后(不需批文的,需要发包人核查同意)50个日历天内完成(暂定)；<br>3. 施工图设计阶段：上一阶段成果经政府相关部门批准后(不需批文的,需要发包人核查同意)60个日历天内完成(暂定)。 |        |
| 3  | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司                        | √     | 482.470490 | 严格按照招标文件要求执行  |        |

| 序号 | 投标单位                                     | 技术标文件 | 设计费(万元)    | 设计周期(日历天)   | 不予受理情况 |
|----|--|-------|------------|---|--------|
| 4  | 中国瑞林工程技术股份有限公司                           | √     | 539.3773   | 1. 方案设计阶段：合同签订后40个工作日内完成（暂定）；<br>2. 初步设计阶段（含概算）：上一阶段成果经政府相关部门批准后（不需批文的，需要发包人核查同意）50个工作日内完成（暂定）；<br>3. 施工图设计阶段：上一阶段成果经政府相关部门批准后（不需批文的，需要发包人核查同意）60个工作日内完成（暂定）。 |        |
| 5  | 中誉设计有限公司                                 | √     | 543.7071   | 150   |        |
| 6  | 中铁第四勘察设计院集团有限公司//深圳市城市轨道交通规划设计研究中心股份有限公司 | √     | 482.500000 | 1. 方案设计阶段：合同签订后40个工作日内完成（暂定）；<br>2. 初步设计阶段（含概算）：上一阶段成果经政府相关部门批准后（不需批文的，需要发包人核查同意）50个工作日内完成（暂定）；<br>3. 施工图设计阶段：上一阶段成果经政府相关部门批准后（不需批文的，需要发包人核查同意）60个工作日内完成（暂定）。 |        |
| 7  | 泛华建设集团有限公司                               | √     | 541.576561 | 150   |        |
| 8  | 深圳市市政设计研究院有限公司                           | √     | 519.5836   | 150   |        |

招标人签名：

2026年01月22日