

# 开标情况记录表

标段编号： 4403922025052000202Y001

标段名称： 鹅埠公墓及片区配套工程二标段可研、设计服务

开标时间： 2025-06-04 09:30:00

开标地点： 无

招标人： 深圳市深汕特别合作区建筑工务署

招标代理：

序号	投标单位	设计费(万元)	设计周期(日历天)	不予受理情况
1	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	38.65	设计周期共60日历天：以收到中标通知书之日起算，设计进度节点约定如下：1、20个日历天内完成方案设计可研送审稿1、30个日历天内完成初步设计及概算送审稿。2、50个日历天内完成施工图设计文件送审稿。3、60个日历天内提供正式施工图。	
2	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	26.72	设计周期共60日历天：以收到中标通知书之日起算，设计进度节点约定如下：1、20个日历天内完成方案设计可研送审稿1、30个日历天内完成初步设计及概算送审稿。2、50个日历天内完成施工图设计文件送审稿。3、60个日历天内提供正式施工图。	
3	中外建华诚工程技术集团有限公司	25.08	60	
4	天津城建设计院有限公司	38.80	60	
5	深圳华粤城市建设工程设计有限公司	47.36	设计周期共60日历天：以收到中标通知书之日起算，设计进度节点约定如下：1、20个日历天内完成方案设计可研送审稿1、30个日历天内完成初步设计及概算送审稿。2、50个日历天内完成施工图设计文件送审稿。3、60个日历天内提供正式施工图。	
6	深圳市宝安设计集团有限公司	47.36	60	
7	深圳市市政设计研究院有限公司	32.3176	60	
8	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	39.004	60	
9	深圳市西伦土木结构有限公司	41.78	90	

序号	投标单位	设计费(万元)	设计周期(日历天)	不予受理情况
10	苏交科集团股份有限公司	49.80	设计周期共60日历天：以收到中标通知书之日起算，设计进度节点约定如下：1、20个日历天内完成方案设计及可研送审稿1、30个日历天内完成初步设计及概算送审稿。2、50个日历天内完成施工图设计文件送审稿。3、60个日历天内提供正式施工图。	

招标人签名：

2025年06月04日