

开标情况记录表

标段编号: 2604-440307-04-01-268327001001
标段名称: 深圳龙岗区雅宝剧院（龙岗机器人剧场含数采中心）提升工程EPC
开标时间: 2026-08-03 15:30:00
开标地点: 无
招标人: 深圳市龙岗区数据有限公司
招标代理: 深圳市广得信工程造价咨询有限公司

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	净下浮率(%)	工期	造价工程师姓名	造价工程师注册单位	不予受理情况
1	中建五局第三建设有限公司	√	√	5688.284581	6.79	90日历天	李盛	中建五局第三建设有限公司	
2	中建五局装饰幕墙有限公司//中建湖湘设计有限公司	√	√	5726.106796	6.08	90	谢亮	中建五局装饰幕墙有限公司	
3	深圳中壹建设（集团）有限公司//广东博信雅土木工程有限公司	√	√	5703.855005	6.50	合同工期总日历天数：90日历天。其中：1、设计工期为20日历天，2、施工工期为70日历天。具体开工日期以发包单位或监理单位设计工作为准，设计工作完成后立即开始施工，施工过程中如遇不可抗力因素导致工期延误时，按实际开工令开工时间相应予以顺延。	刘征	深圳中壹建设（集团）有限公司	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	净下浮率(%)	工期	造价工程师姓名	造价工程师注册单位	不予受理情况
4	深圳大运建工有限公司//深圳市鹏之艺建筑设计有限公司	√	√	5252.29246	15.00	90日历天；其中：1、设计工期为20日历天，2、施工工期为70日历天（负一楼机器人俱乐部节点工期要求8月15日完工交付，一楼剧场节点工期要求2026年10月底前完工）。	吴辉凤	深圳大运建工有限公司	
5	深圳市凯业建设工程有限责任公司//中筑（深圳）设计院有限公司	√	√	5666.665828	7.20	90日历天	钟可文	深圳市凯业建设工程有限责任公司	
6	深圳市恒晟建设科技集团有限公司//深圳华新国际建筑工程设计顾问有限公司	√	√	5752.195675	5.59	90	毛仁喜	深圳市恒晟建设科技集团有限公司	
7	深圳市智拓建设工程有限公司//广东新长安建筑设计院有限公司	√	√	5776.516999	5.13	90	肖桐升	深圳市智拓建设工程有限公司	

招标人签名：

2026年08月03日