

# 开标情况记录表

标段编号: 2305-440300-04-01-118432016001  
 标段名称: 深圳都市圈城际铁路动车基地及调度指挥中心工程四电安装工程  
 开标时间: 2026-04-28 09:30:00  
 开标地点: 无  
 招标人: 深圳市地铁集团有限公司  
 招标代理: 深圳市建材交易集团有限公司

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	投标总价(深圳定额部分+铁路定额部分)(万元)	工期	不予受理情况
1	中国铁建电气化局集团有限公司	√	√	1954.5332	20373.0996	预计开工日期: 2025年12月30日。 调度指挥中心、牵引变电所及灾备中心工程预计竣工日期: 2027年2月28日, 施工总工期: 不多于425日历天; 动车基地(含出入线、牵出线、试车线)工程预计竣工日期: 2027年10月30日, 施工总工期: 不多于669日历天。	
2	中铁一局集团电务工程有限公司	√	√	1944.061424	20336.6892	669	
3	中铁二局集团电务工程有限公司	√	√	1942.4009	20365	669日历天	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	投标总价(深圳定额部分+铁路定额部分)(万元)	工期	不予受理情况
4	中铁十一局集团电务工程有限公司	√	√	1947.7226	20355.4435	预计开工日期：2025年12月30日；调度指挥中心、牵引变电所及灾备中心工程预计竣工日期：2027年2月28日施工总工期：不多于425日历天；动车基地（含出入线、牵出线、试车线）工程预计竣工日期：2027年10月30日施工总工期：不多于669日历天	
5	中铁十二局集团电气化工程有限公司	√	√	1946.720901	20348.2693	预计开工日期：2025年12月30日调度指挥中心、牵引变电所及灾备中心工程预计竣工日期：2027年2月28日施工总工期：不多于425日历天；动车基地（含出入线、牵出线、试车线）工程预计竣工日期：2027年10月30日施工总工期：不多于669日历天	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	投标总价(深圳定额部分+铁路定额部分)(万元)	工期	不予受理情况
6	中铁四局集团电气化工程有限公司	√	√	1950.447157	203150170	预计开工日期：2025年12月30日，调度指挥中心、牵引变电所及灾备中心工程预计竣工日期：2027年2月28日，施工总工期：不多于425日历天。动车基地（含出入线、牵出线、试车线）工程预计竣工日期：2027年10月30日，施工总工期：不多于669日历天	
7	中铁武汉电气化局集团有限公司	√	√	1940.84426	20327.0316	预计开工日期：2025年12月30日，调度指挥中心、牵引变电所及灾备中心工程预计竣工日期：2027年2月28日，施工总工期：不多于425日历天。动车基地（含出入线、牵出线、试车线）工程预计竣工日期：2027年10月30日，施工总工期：不多于669日历天。	
8	中铁电气化局集团有限公司	√	√	1950.118232	20397.0879	667日历天	

招标人签名：

2026年04月28日