

开标情况记录表

标段编号： 2406-440309-04-01-551090001001
标段名称： 观城第一期城市更新单元西片区配套道路工程（二期）可研勘察设计
开标时间： 2025-10-22 10:30:00
开标地点： 无
招标人： 深圳市龙华区观湖街道办事处
招标代理： 深圳华瑞工程顾问有限公司

序号	投标单位	技术标文件	设计费(万元)	设计周期(日历天)	不予受理情况
1	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司//深圳市联合创艺建筑设计有限公司//深圳市协鹏工程勘察有限公司	√	462.39	计划总工期为245日历天，其中：方案设计30日历天、初步设计30日历天，施工图设计60日历天；勘察计划工期为60日历天；可行性研究报告编制工期为30日历天；设计阶段BIM的工期为15日历天；竣工图编制工期为20日历天；施工阶段BIM工期与施工进度同步进行，暂不计算工期。（具体由投标人在总工期的要求前期工作的开始时间）	
2	中国瑞林工程技术股份有限公司	√	462.39	245	
3	北京市市政工程设计研究总院有限公司//北京市勘察设计研究院有限公司	√	462.39	计划总工期为245日历天，其中：方案设计30日历天、初步设计30日历天，施工图设计60日历天；勘察计划工期为60日历天；可行性研究报告编制工期为30日历天；设计阶段BIM的工期为15日历天；竣工图编制工期为20日历天；施工阶段BIM工期与施工进度同步进行，暂不计算工期。（具体由投标人在总工期的要求前期工作的开始时间）	

序号	投标单位	技术标文件	设计费(万元)	设计周期(日历天)	不予受理情况
4	天津市政工程设计研究总院有限公司//深圳市中鹏城勘测有限公司	√	462.39	计划总工期为245日历天，其中：方案设计30日历天、初步设计30日历天，施工图设计60日历天；勘察计划工期为60日历天；可行性研究报告编制工期为30日历天；设计阶段BIM的工期为15日历天；竣工图编制工期为20日历天；施工阶段BIM工期与施工进度同步进行，暂不计算工期。（具体由投标人要求在总工期的要项开始前期工作的开始时间）	
5	泛华建设集团有限公司	√	462.39	245	
6	浙江数智交院科技股份有限公司//云基智慧工程股份有限公司	√	462.39	计划总工期为245日历天，其中：方案设计30日历天、初步设计30日历天，施工图设计60日历天；勘察计划工期为60日历天；可行性研究报告编制工期为30日历天；设计阶段BIM的工期为15日历天；竣工图编制工期为20日历天；施工阶段BIM工期与施工进度同步进行，暂不计算工期。（具体由投标人要求在总工期的要项开始前期工作的开始时间）	
7	深圳华粤城市建设工程设计有限公司	√	462.39	245	
8	深圳市宝安设计集团有限公司//深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	√	462.39	245	
9	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//深圳市爱华勘测工程有限公司	√	462.39	245	

招标人签名：

2025年10月22日