

# 开标情况记录表

标段编号：4403922024081600200101Y  
标段名称：深圳市城市轨道交通6号线支线二期工程光明城站站后停车线隧道石方爆破工程铁路设备第三方监测  
开标时间：2024-09-02 16:35:00  
开标地点：无  
招标人：广州安茂铁路建设管理有限公司  
招标代理：深圳市深鹏建设管理有限公司

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
1	中铁上海设计院集团有限公司		225		本项目工期暂定为140日历天，计划开工时间为2024年08月30日，计划竣工时间为2025年01月16日，具体以实际进度为准	
2	中铁第四勘察设计院集团有限公司/铁四院武汉检测技术有限公司		228.5010		140	
3	中铁西南科学研究院有限公司/深圳市岩土综合勘察设计有限公司		198.03		140	
4	宁波华东核工业勘察设计集团有限公司		177.723		140	
5	江苏南京地质工程勘察院		238.66		本项目工期暂定为140日历天，计划开工时间为2024年08月30日，计划竣工时间为2025年01月16日，具体以实际进度为准。	
6	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司		203.1120		140	
7	深圳市勘察研究院有限公司		215.8065		本项目工期暂定为140日历天。计划开工时间为2024年08月30日，计划竣工时间为2025年01月16日，具体以实际进度为准。	
8	深圳市大升勘测技术有限公司		225.9621		本项目工期暂定为140日历天，计划开工时间为2024年08月30日，计划竣工时间为2025年01月16日，具体以实际进度为准。	
9	深圳市工勘岩土集团有限公司		222.153750		本项目工期暂定为140日历天(计划开工时间为2024年08月30日，计划竣工时间为2025年01月16日，具体以实际进度为准)	

招标人签名：

2024年09月02日