

开标情况记录表

标段编号: 2404-440300-04-01-900004034001
标段名称: 深圳福田新沙项目02地块手机信号覆盖工程
开标时间: 2026-06-22 16:30:00
开标地点: 无
招标人: 深圳市金地房地产项目管理有限公司
招标代理: 中吉国际项目管理有限公司

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	净下浮率(%)	工期	质量标准	不予受理情况
1	中国通信建设第二工程局有限公司	√	√	569.608145		暂定进场日期为2026年7月15日，项目整体竣工日期为2027年8月19日，具体开工时间以开工令为准。暂定集中交付日期为2027年9月30日（办公）、2027年12月25日（商业）、2027年12月30日（住宅），总工期400日历天。具体节点要求详见技术要求。	合格。	
2	中时讯通信建设有限公司	√	√	577.627983		392日历天	合格	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	净下浮率(%)	工期	质量标准	不予受理情况
3	中移建设有限公司	√	√	565.155024		总工期400日历天： 暂定进场日期为2026年7月15日，项目整体竣工日期为2027年8月19日，具体开工时间以开工令为准。暂定集中交付日期为2027年9月30日（办公）、2027年12月25日（商业）、2027年12月30日（住宅）	合格	
4	中贝通信集团股份有限公司	√	√	529.03722		400日历天	合格	
5	中通信息服务有限公司	√	√	543.325991		400日历天	合格	
6	中通服建设有限公司	√	√	586.977833		总工期400日历天	合格	
7	中邮建技术有限公司	√	√	600.159502		400日历天	合格	
8	广东粤讯信息产业有限公司	√	√	584.200433		400日历天	符合国家及地方现行通信工程施工质量验收规范、施工图纸及招标文件全部要求，工程竣工验收合格。	
9	日海通信服务有限公司	√	√	538.13981		总工期400日历天。具体节点要求详见技术要求	合格	
10	深圳市华脉技术有限公司	√	√	581.166605		400日历天	合格	
11	深圳市电信工程有限公司	√	√	553.169820		400日历天	合格	
12	湖北泰龙互联通信股份有限公司	√	√	513.855460		400	合格	

招标人签名：

2026年06月22日