

# 建设工程评标报告

标段名称： 深圳港东部政府码头（引航基地）工程一标施工  
工程类别： 施工  
评标日期： 2025年07月02日  
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼702评标室

## 一、评标基本信息

标段名称： 深圳港东部政府码头（引航基地）工程一标施工  
标段编号： 2019-440308-48-01-107756002001  
建设单位： 深圳市盐田东港区码头有限公司  
招标方式： 公开招标  
招标内容： 见招标文件  
招标控制价： 13307.192452万元  
评标方法： 定性评审法  
资审方式： 资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：雷喜胜

成员：王中昆，彭春华，李呈，陈亮亮

### 三、评标过程描述

#### 1、初步评审情况：

经初步评审，16家投标单位的技术标均合格。

#### 2、清标情况：

经清标，16家投标单位的技术标均合格。

#### 3、详细评审情况：

经详细评审，16家投标单位的技术标均合格。

#### 4、评标资料附件：

无

#### 5、问题请示：

组长签名：

评委签名：

无

## 6、建议及意见：

无

## 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中交一航局第一工程有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求，结合各评审要素的评审结果推荐。）

中交天航南方交通建设有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求，结合各评审要素的评审结果推荐。）

中交广州航道局有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求，结合各评审要素的评审结果推荐。）

中交第三航务工程局有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求，结合各评审要素的评审结果推荐。）

中交第二航务工程局有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求，结合各评审要素的评审结果推荐。）

中交第四航务工程局有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求，结合各评审要素的评审结果推荐。）

中建港航局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求，结合各评审要素的评审结果推荐。）

组长签名：

评委签名：

天津港航工程有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求，结合各评审要素的评审结果推荐。）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 技术标评审汇总表

项目名称：深圳港东部政府码头（引航基地）工程一标施工  
标段(包)名称：深圳港东部政府码头（引航基地）工程一标施工

项目编号：2019-440308-48-01-107756002  
标段(包)编码：2019-440308-48-01-107756002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交一航局第一工程有限公司	合格	4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：符合要求 5.【施工管理组织机构及机械设备数量及配套情况】：符合要求 6.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强 2.【施工进度、质量管理及保证措施】：针对性不强 3.【安全文明施工及环境保护措施】：针对性不强
2	中交上海航道局有限公司	合格	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：符合要求 5.【施工管理组织机构及机械设备数量及配套情况】：符合要求	2.【施工进度、质量管理及保证措施】：针对性不强 3.【安全文明施工及环境保护措施】：针对性不强 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：针对性不强 6.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强
3	中交天航南方交通建设有限公司	合格	3.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 5.【施工管理组织机构及机械设备数量及配套情况】：符合要求 6.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强 2.【施工进度、质量管理及保证措施】：针对性不强 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：针对性不强
4	中交广州航道局有限公司	合格	2.【施工进度、质量管理及保证措施】：符合要求 3.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：符合要求	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强 5.【施工管理组织机构及机械设备数量及配套情况】：针对性不强 6.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强
5	中交海洋建设开发有限公司	合格	2.【施工进度、质量管理及保证措施】：符合要求 5.【施工管理组织机构及机械设备数量及配套情况】：符合要求	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强 3.【安全文明施工及环境保护措施】：针对性不强 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：针对性不强 6.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	中交第三航务工程局有限公司	合格	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：符合要求 2.【施工进度、质量管理及保证措施】：符合要求 3.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：符合要求	5.【施工管理组织机构及机械设备数量及配套情况】：针对性不强 6.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强
7	中交第二航务工程局有限公司	合格	3.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 5.【施工管理组织机构及机械设备数量及配套情况】：符合要求 6.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强 2.【施工进度、质量管理及保证措施】：针对性不强 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：针对性不强
8	中交第四航务工程局有限公司	合格	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：符合要求 2.【施工进度、质量管理及保证措施】：符合要求 3.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：符合要求	5.【施工管理组织机构及机械设备数量及配套情况】：针对性不强 6.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强
9	中国水产广州建港工程有限公司	合格	3.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强 2.【施工进度、质量管理及保证措施】：针对性不强 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：针对性不强 5.【施工管理组织机构及机械设备数量及配套情况】：针对性不强 6.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强
10	中建港航局集团有限公司	合格	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：符合要求 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：符合要求 5.【施工管理组织机构及机械设备数量及配套情况】：符合要求 6.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	2.【施工进度、质量管理及保证措施】：针对性不强 3.【安全文明施工及环境保护措施】：针对性不强
11	厦门港航建设有限公司	合格	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：符合要求 6.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	2.【施工进度、质量管理及保证措施】：针对性不强 3.【安全文明施工及环境保护措施】：针对性不强 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：针对性不强 5.【施工管理组织机构及机械设备数量及配套情况】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
12	天津港航工程有限公司	合格	2.【施工进度、质量管理及保证措施】：符合要求 3.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 5.【施工管理组织机构及机械设备数量及配套情况】：符合要求 6.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：针对性不强
13	广州打捞局	合格	4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：符合要求 5.【施工管理组织机构及机械设备数量及配套情况】：符合要求	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强 2.【施工进度、质量管理及保证措施】：针对性不强 3.【安全文明施工及环境保护措施】：针对性不强 6.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强
14	广西新港湾工程有限公司	合格	2.【施工进度、质量管理及保证措施】：符合要求 6.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强 3.【安全文明施工及环境保护措施】：针对性不强 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：针对性不强 5.【施工管理组织机构及机械设备数量及配套情况】：针对性不强
15	江苏筑港建设集团有限公司	合格	5.【施工管理组织机构及机械设备数量及配套情况】：符合要求 6.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强 2.【施工进度、质量管理及保证措施】：针对性不强 3.【安全文明施工及环境保护措施】：针对性不强 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：针对性不强
16	福建路港（集团）有限公司	合格	5.【施工管理组织机构及机械设备数量及配套情况】：符合要求 6.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	1.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强 2.【施工进度、质量管理及保证措施】：针对性不强 3.【安全文明施工及环境保护措施】：针对性不强 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：针对性不强
评标委员会签名：				

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
雷喜胜	无	
王中昆	无	
彭春华	无	
李呈	无	
陈亮亮	无	