

建设工程评标报告

标段名称： 坝光核心启动区污水提升泵站工程
工程类别： 施工
评标日期： 2024年06月04日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司7楼716评标室

王艳丽

王艳丽

张洪波

张洪波

薛锡芝

薛锡芝

一、评标基本信息

标段名称：坝光核心启动区污水提升泵站工程

标段编号：2018-440300-47-01-706485001001

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式：公开招标

评标内容：详见招标文件

招标控制价：500.294897万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：蒋孝芳

成员：刘力胜，薛锡芝，张洪波，王艳丽

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

8家投标人的投标文件初步评审全部合格。

2、清标情况：

无。

3、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

蒋孝芳
王艳丽 刘力胜 张洪波 薛锡芝

根据招标文件的评标方法，评标组对8家投标人的技术标进行了详细评审，全部合格。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

根据招标文件评标方法及评审要素，推荐优选单位如下：

中城交建（深圳）建设有限公司

深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市森蓝建设集团有限公司

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

王艳丽 张洪波 薛锡芝

技术标评审汇总表

项目名称：坝光核心启动区污水提升泵站工程

项目编码：2018-440300-47-01-706485001

标段(包)名称：坝光核心启动区污水提升泵站工程

标段(包)编码：2018-440300-47-01-706485001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	序号1.工程概况：描述准确 序号2.施工管理组织机构配置：配置齐全 序号3.分部分项工程施工方法与三新应用：合理可行、能体现三新应用 序号4.重点与难点：分析较全面详细、保证措施针对性较强 序号5.项目劳动力组织：计划合理 序号6.施工机械设备：数量及配套齐全 序号7.施工进度计划：完全响应招标文件要求 序号8.工期：保证措施针对性较强 序号9.质保措施：保证措施针对性较强 序号10.安全文明施工：保证措施针对性较强 序号11.特殊季节施工：保证措施针对性较强 序号12.施工现场平面布置：要素齐全 序号13.总包管理：管理和协调措施针对性较强	序号14.主要材料设备：未完全响应招标文件要求 序号15.危险性较大的分部分项工程：内容不全

王艳丽

张洪波

薛锡芝

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
2	深圳中埔信科技集团有限公司	合格	序号1.工程概况：描述准确 序号2.施工管理组织机构配置：配置齐全 序号3.分部分项工程施工方法与三新应用：合理可行、能体现三新应用 序号5.项目劳动力组织：计划合理 序号6.施工机械设备：数量及配套齐全 序号7.施工进度计划：完全响应招标文件要求 序号8.工期：保证措施针对性较强 序号9.质保措施：保证措施针对性较强 序号10.安全文明施工：保证措施针对性较强 序号11.特殊季节施工：保证措施针对性较强 序号12.施工现场平面布置：要素齐全 序号13.总包管理：管理和协调措施针对性较强 序号14.主要材料设备：完全响应招标文件要求 序号15.性较大的分部分项工程：清单明确、措施针对性较强	序号4.重点与难点：内容不全
3	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	序号1.工程概况：描述准确 序号2.施工管理组织机构配置：配置齐全 序号4.重点与难点：分析较全面详细、保证措施针对性较强 序号5.项目劳动力组织：计划合理 序号6.施工机械设备：数量及配套齐全 序号7.施工进度计划：完全响应招标文件要求 序号8.工期：保证措施针对性较强 序号9.质保措施：保证措施针对性较强 序号11.特殊季节施工：保证措施针对性较强 序号12.施工现场平面布置：要素齐全 序号15.危险性较大的分部分项工程：清单明确、措施较强	序号3.分部分项工程施工方法与三新应用：内容不全 序号10.安全文明施工：保证措施针对性不强 序号13.总包管理：管理和协调措施针对性不强 序号14.主要材料设备：未完全响应招标文件要求

王艳丽

张洪波

薛锡芝

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	深圳市林润实业有限公司	合格	序号1.工程概况：描述准确 序号4.重点与难点：分析较全面详细、保证措施针对性较强 序号5.项目劳动力组织：计划合理 序号6.施工机械设备：数量及配套齐全 序号8.工期：保证措施针对性较强 序号10.安全文明施工：保证措施针对性较强 序号11.特殊季节施工：保证措施针对性较强 序号15.危险性较大的分部分项工程：清单明确、措施较强	序号2.施工管理组织机构配置：配置项目经理未附业绩 序号3.分部分项工程施工方法与三新应用：内容不全 序号7.施工进度计划：内容不全 序号9.质保措施：保证措施针对性不强 序号12.施工现场平面布置：要素不全 序号13.总包管理：管理和协调措施针对性不强 序号14.主要材料设备：未完全响应招标文件要求
5	深圳市森蓝建设集团有限公司	合格	序号1.工程概况：描述准确 序号2.施工管理组织机构配置：配置齐全 序号3.分部分项工程施工方法与三新应用：合理可行、能体现三新应用 序号4.重点与难点：分析较全面详细、保证措施针对性较强 序号5.项目劳动力组织：计划合理 序号6.施工机械设备：数量及配套齐全 序号7.施工进度计划：完全响应招标文件要求 序号8.工期：保证措施针对性较强 序号9.质保措施：保证措施针对性较强 序号10.安全文明施工：保证措施针对性较强 序号11.特殊季节施工：保证措施针对性较强 序号12.施工现场平面布置：要素齐全 序号15.危险性较大的分部分项工程：清单明确、措施较强	序号13.总包管理：管理和协调措施针对性不强 序号14.主要材料设备：未完全响应招标文件要求

王艳丽

张洪波

薛锡芝

薛锡芝

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	序号1.工程概况：描述准确 序号2.施工管理组织机构配置：配置齐全 序号4.重点与难点：分析较全面详细、保证措施针对性较强 序号5.项目劳动力组织：计划合理 序号6.施工机械设备：数量及配套齐全 序号7.施工进度计划：完全响应招标文件要求 序号8.工期：保证措施针对性较强 序号10.安全文明施工：保证措施针对性较强 序号11.特殊季节施工：保证措施针对性较强 序号12.施工现场平面布置：要素齐全 序号13.总包管理：管理和协调措施针对性较强 序号15.危险性较大的分部分项工程：清单明确、措施较强	序号3.分部分项工程施工方法与三新应：内容不全 序号9.质保措施：保证措施针对性不强 序号14.主要材料设备：未完全响应招标文件要求
7	深圳市粤港建筑工程有限公司	合格	序号1.工程概况：描述准确 序号2.施工管理组织机构配置：配置齐全 序号4.重点与难点：分析较全面详细、保证措施针对性较强 序号5.项目劳动力组织：计划合理 序号6.施工机械设备：数量及配套齐全 序号7.施工进度计划：完全响应招标文件要求 序号8.工期：保证措施针对性较强 序号9.质保措施：保证措施针对性较强 序号10.安全文明施工：保证措施针对性较强 序号11.特殊季节施工：保证措施针对性较强 序号12.施工现场平面布置：要素齐全 序号14.主要材料设备：完全响应招标文件要求	序号3.分部分项工程施工方法与三新应用：内容不全 序号13.总包管理：管理和协调措施针对性不强 序号15.危险性较大的分部分项工程：内容不全

王艳丽

张洪波

薛锡芝

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
8	深圳市红头船建设集团有限公司	合格	序号1.工程概况：描述准确 序号2.施工管理组织机构配置：配置齐全 序号3.分部分项工程施工方法与三新应用：合理可行、能体现三新应用 序号4.重点与难点：分析较全面详细、保证措施针对性较强 序号5.项目劳动力组织：计划合理 序号6.施工机械设备：数量及配套齐全 序号7.施工进度计划：完全响应招标文件要求 序号8.工期：保证措施针对性较强 序号9.质保措施：保证措施针对性较强 序号10.安全文明施工：保证措施针对性较强 序号11.特殊季节施工：保证措施针对性较强 序号12.施工现场平面布置：要素齐全 序号13.总包管理：管理和协调措施针对性较强 序号15.危险性较大的分部分项工程：清单明确、措施较强	序号14.主要材料设备：未完全响应招标文件要求

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
蒋孝芳	无	
刘力胜	无	
薛锡芝	无	
张洪波	无	
王艳丽	无	

蒋孝芳
王艳丽 刘力胜 张洪波 薛锡芝