

建设工程评标报告

标段名称： 广深高速（黄埔段-凤凰水厂连通管）DN1600给水管改造工程
工程类别： 施工
评标日期： 2024年07月10日
评标地点： 宝安场地第十评标室（319）

李彦湘

林莉萍 蔡伟 符伟

一、评标基本信息

标段名称：广深高速（黄埔段-凤凰水厂连通管）DN1600给水管改造工程

标段编号：2211-440306-04-01-291456001001

建设单位：深圳市深水宝安水务集团有限公司

招标方式：公开招标

评标内容：详见招标文件

招标控制价：1186.576639万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：李寄湘

成员：华兵，徐辉，莫忠伟，林莉萍

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

系统自动清标，各投标人的投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

李寄湘

华兵 林莉萍 莫忠伟 徐辉

系统自动清标，各投标人的投标文件均符合要求。

3、详细评审情况：

评标委员会按招标文件的要求，对18家投标人的投标文件进行了详细评审，所有投标人的投标文件均合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

按招标文件要求，结合评审要素，推荐9家优选单位如下：

广东省水利水电第三工程局有限公司

组长签名：

评委签名：

李彦湘

华总 林莉萍 董王伟 符峰

汕头市建安实业（集团）有限公司

深圳市东远泰建设集团有限公司

深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

深圳市晟皓建设有限公司

深圳市瑞源达建设有限公司

深圳市科工建设有限公司

深圳市金河建设集团有限公司

深圳建安置业工程有限公司

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

李奇湘

华总 林莉萍 蔡伟 符伟

技术标评审汇总表

项目名称：广深高速（黄埔段-凤凰水厂连通管）DN1600给水管改造工程

项目编号：2211-440306-04-01-291456001

标段(包)名称：广深高速（黄埔段-凤凰水厂连通管）DN1600给水管改造工程

标段(包)编码：2211-440306-04-01-291456001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中深建业建设集团有限公司	合格	1.【组织机构】：符合要求 3.【施工人力配置方案】：符合要求 4.【机械设备】：符合要求 8.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 10.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	2.【重点与难点】：内容不全 5.【质量管理与保障措施】：内容不全 6.【安全文明施工及环境保护措施】：针对性不强 7.【特殊季节施工】：针对性不强 9.【施工总体部署】：针对性不强 11.【BIM实施方案】：针对性不强
2	广东省水利水电第三工程局有限公司	合格	1.【组织机构】：符合要求 2.【重点与难点】：符合要求 3.【施工人力配置方案】：符合要求 4.【机械设备】：符合要求 5.【质量管理与保障措施】：符合要求 6.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 7.【特殊季节施工】：符合要求 8.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 10.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 11.【BIM实施方案】：符合要求	9.【施工总体部署】：针对性不强
3	汕头市建安实业（集团）有限公司	合格	1.【组织机构】：符合要求 2.【重点与难点】：符合要求 3.【施工人力配置方案】：符合要求 4.【机械设备】：符合要求 5.【质量管理与保障措施】：符合要求 6.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 8.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 9.【施工总体部署】：符合要求 10.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 11.【BIM实施方案】：符合要求	7.【特殊季节施工】：针对性不强

李彦湘

林莉萍 蔡子伟 符峰

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	深圳市东远泰建设集团有限公司	合格	1.【组织机构】：符合要求 2.【重点与难点】：符合要求 4.【机械设备】：符合要求 5.【质量管理与保障措施】：符合要求 6.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 7.【特殊季节施工】：符合要求 8.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 9.【施工总体部署】：符合要求 10.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 11.【BIM实施方案】：符合要求	3.【施工人力配置方案】：针对性不强
5	深圳市交运工程集团有限公司	合格	1.【组织机构】：符合要求 4.【机械设备】：符合要求 6.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 7.【特殊季节施工】：符合要求 8.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 10.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	2.【重点与难点】：针对性不强 3.【施工人力配置方案】：针对性不强 5.【质量管理与保障措施】：针对性不强 9.【施工总体部署】：针对性不强 11.【BIM实施方案】：针对性不强
6	深圳市广汇源水利建筑工程有限公司	合格	1.【组织机构】：符合要求 2.【重点与难点】：符合要求 3.【施工人力配置方案】：符合要求 4.【机械设备】：符合要求 5.【质量管理与保障措施】：符合要求 6.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 7.【特殊季节施工】：符合要求 8.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 9.【施工总体部署】：符合要求 10.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 11.【BIM实施方案】：符合要求	无

李湘

林莉萍 董王伟 符峰

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	深圳市晟皓建设有限公司	合格	1.【组织机构】：符合要求 2.【重点与难点】：符合要求 3.【施工人力配置方案】：符合要求 4.【机械设备】：符合要求 5.【质量管理与保障措施】：符合要求 6.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 7.【特殊季节施工】：符合要求 8.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 9.【施工总体部署】：符合要求 10.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 11.【BIM实施方案】：符合要求	无
8	深圳市水利土木建筑工程有限公司	合格	1.【组织机构】：符合要求 2.【重点与难点】：符合要求 3.【施工人力配置方案】：符合要求 9.【施工总体部署】：符合要求 10.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	4.【机械设备】：针对性不强 5.【质量管理与保障措施】：针对性不强 6.【安全文明施工及环境保护措施】：针对性不强 7.【特殊季节施工】：针对性不强 8.【施工进度计划及保证措施】：针对性不强 11.【BIM实施方案】：针对性不强
9	深圳市润一建筑有限公司	合格	1.【组织机构】：符合要求 5.【质量管理与保障措施】：符合要求 6.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 10.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	2.【重点与难点】：内容不全 3.【施工人力配置方案】：针对性不强 4.【机械设备】：针对性不强 7.【特殊季节施工】：针对性不强 8.【施工进度计划及保证措施】：针对性不强 9.【施工总体部署】：内容不全 11.【BIM实施方案】：针对性不强
10	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	1.【组织机构】：符合要求 4.【机械设备】：符合要求 7.【特殊季节施工】：符合要求 8.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 9.【施工总体部署】：符合要求 10.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 11.【BIM实施方案】：符合要求	2.【重点与难点】：针对性不强 3.【施工人力配置方案】：针对性不强 5.【质量管理与保障措施】：针对性不强 6.【安全文明施工及环境保护措施】：针对性不强

李湘

林莉萍 董王伟 符峰

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
11	深圳市瑞源达建设有限公司	合格	1.【组织机构】：符合要求 2.【重点与难点】：符合要求 5.【质量管理与保障措施】：符合要求 6.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 7.【特殊季节施工】：符合要求 8.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 9.【施工总体部署】：符合要求 10.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 11.【BIM实施方案】：符合要求	3.【施工人力配置方案】：针对性不强 4.【机械设备】：针对性不强
12	深圳市科工建设有限公司	合格	1.【组织机构】：符合要求 2.【重点与难点】：符合要求 3.【施工人力配置方案】：符合要求 4.【机械设备】：符合要求 5.【质量管理与保障措施】：符合要求 6.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 7.【特殊季节施工】：符合要求 8.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 9.【施工总体部署】：符合要求 10.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 11.【BIM实施方案】：符合要求	无
13	深圳市荣鹏建筑工程有限公司	合格	1.【组织机构】：符合要求 4.【机械设备】：符合要求 7.【特殊季节施工】：符合要求 8.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 9.【施工总体部署】：符合要求	2.【重点与难点】：内容不全 3.【施工人力配置方案】：针对性不强 5.【质量管理与保障措施】：针对性不强 6.【安全文明施工及环境保护措施】：针对性不强 10.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强 11.【BIM实施方案】：针对性不强

李湘

林莉萍 董王伟 符峰

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
14	深圳市金河建设集团有限公司	合格	1.【组织机构】：符合要求 3.【施工人力配置方案】：符合要求 4.【机械设备】：符合要求 5.【质量管理与保障措施】：符合要求 6.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 7.【特殊季节施工】：符合要求 8.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 9.【施工总体部署】：符合要求 10.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 11.【BIM实施方案】：符合要求	2.【重点与难点】：针对性不强
15	深圳市金源达建设集团有限公司	合格	1.【组织机构】：符合要求 2.【重点与难点】：符合要求 4.【机械设备】：符合要求 9.【施工总体部署】：符合要求 10.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 11.【BIM实施方案】：符合要求	3.【施工人力配置方案】：针对性不强 5.【质量管理与保障措施】：内容不全 6.【安全文明施工及环境保护措施】：针对性不强 7.【特殊季节施工】：针对性不强 8.【施工进度计划及保证措施】：针对性不强
16	深圳建安置业工程有限公司	合格	1.【组织机构】：符合要求 3.【施工人力配置方案】：符合要求 4.【机械设备】：符合要求 5.【质量管理与保障措施】：符合要求 6.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 7.【特殊季节施工】：符合要求 8.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 9.【施工总体部署】：符合要求 10.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 11.【BIM实施方案】：符合要求	2.【重点与难点】：内容不全
17	深圳远洋生态建设实业有限公司	合格	1.【组织机构】：符合要求 6.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 9.【施工总体部署】：符合要求	2.【重点与难点】：内容不全 3.【施工人力配置方案】：针对性不强 4.【机械设备】：针对性不强 5.【质量管理与保障措施】：针对性不强 7.【特殊季节施工】：针对性不强 8.【施工进度计划及保证措施】：针对性不强 10.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强 11.【BIM实施方案】：针对性不强

李湘

林莉萍 董伟 符峰

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
18	深圳金瑞建设集团有限公司	合格	1.【组织机构】：符合要求 3.【施工人力配置方案】：符合要求 4.【机械设备】：符合要求 6.【安全文明施工及环境保护措施】：符合要求 8.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 10.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 11.【BIM实施方案】：符合要求	2.【重点与难点】：针对性不强 5.【质量管理与保障措施】：针对性不强 7.【特殊季节施工】：针对性不强 9.【施工总体部署】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
华兵	无。	
徐辉	无	
莫忠伟	无	
林莉萍	无	
李寄湘	无	

李寄湘

华兵 林莉萍 莫忠伟 徐辉