

建设工程评标报告

标段名称：坪山区路灯专用箱变整治工程
工程类别：施工
评标日期：2024年07月16日
评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司7楼712评标室

马妍
王萍

李達

苏友

张晓梅

一、评标基本信息

标段名称：坪山区路灯专用箱变整治工程
标段编号：2204-440310-04-05-998763001001
建设单位：深圳市坪山区城市管理和综合执法局
招标方式：公开招标
评标内容：详见招标文件
招标控制价：546.094034万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：马妍

成员：王萍，李莲，张晓梅，劳以克

三、评标过程描述

1、初步评审情况：14家投标单位的技术标文件经专家初步评审，均合格。

2、清标情况：14家投标单位的技术标文件经计算机系统清标及专家复核，均合格。

组长签名：

评委签名：

马妍

王萍

李莲

劳以克

张晓梅

3、详细评审情况：14家投标单位的技术标文件经专家详细评审，均合格。

4、评标资料附件：无。

5、问题请示：无。

6、建议及意见：无。

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：根据招标文件规定的专家推荐原则，技术投标文件优点多的投标人为优选单位，分别为：

广东粤明动力有限公司

深圳市光辉电器实业有限公司

深圳市华懋建设工程有限公司

深圳市君安电力工程有限公司

深圳市德春电力工程有限公司

深圳市运达来电力建设工程有限公司

组长签名：

评委签名：

马妍
王萍

李達

苏友

张晓梅

深圳市金硕电力安装有限公司

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

马妍
王萍

李達

苏友

张晓梅

技术标评审汇总表

项目名称：坪山区路灯专用箱变整治工程

项目编码：2204-440310-04-05-998763001

标段(包)名称：坪山区路灯专用箱变整治工程

标段(包)编码：2204-440310-04-05-998763001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东粤明动力有限公司	合格	1、工程概况：符合要求。2、组织机构：符合要求。3、施工资源需求计划：符合要求。4、施工总平面布置规划：符合要求。5、施工工期管理策划：符合要求。	6、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强。
2	泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	合格	2、组织机构：符合要求。4、施工总平面布置规划：符合要求。	1、工程概况：内容不全。3、施工资源需求计划：内容不全。5、施工工期管理策划：针对性不强。6、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强。
3	深圳市光辉电器实业有限公司	合格	1、工程概况：符合要求。2、组织机构：符合要求。3、施工资源需求计划：符合要求。4、施工总平面布置规划：符合要求。5、施工工期管理策划：符合要求。	6、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强。
4	深圳市华发建设工程有限公司	合格	3、施工资源需求计划：符合要求。5、施工工期管理策划：符合要求。	1、工程概况：内容不全。2、组织机构：内容不全。4、施工总平面布置规划：内容不全。6、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强。
5	深圳市华懋建设工程有限公司	合格	1、工程概况：符合要求。2、组织机构：符合要求。4、施工总平面布置规划：符合要求。5、施工工期管理策划：符合要求。6、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求。	3、施工资源需求计划：针对性不强。
6	深圳市君安电力工程有限公司	合格	1、工程概况：符合要求。3、施工资源需求计划：符合要求。5、施工工期管理策划：符合要求。6、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求。	2、组织机构：内容不全。4、施工总平面布置规划：内容不全。
7	深圳市德春电力工程有限公司	合格	1、工程概况：符合要求。3、施工资源需求计划：符合要求。4、施工总平面布置规划：符合要求。5、施工工期管理策划：符合要求。	2、组织机构：内容不全。6、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强。
8	深圳市新东粤建设工程有限公司	合格	1、工程概况：符合要求。3、施工资源需求计划：符合要求。5、施工工期管理策划：符合要求。	2、组织机构：内容不全。4、施工总平面布置规划：内容不全。6、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强。

马妍

王萍

李達

张曉楠

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
9	深圳市科睿建设工程有限公司	合格	1、工程概况：符合要求。4、施工总平面布置规划：符合要求。5、施工工期管理策划：符合要求。	2、组织机构：内容不全。3、施工资源需求计划：针对性不强。6、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强。
10	深圳市粤贵发电电安装设备有限公司	合格	5、施工工期管理策划：符合要求。	1、工程概况：内容不全。2、组织机构：内容不全。3、施工资源需求计划：针对性不强。4、施工总平面布置规划：内容不全。6、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强。
11	深圳市茂宏达电力设备有限公司	合格	5、施工工期管理策划：符合要求。6、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求。	1、工程概况：内容不全。2、组织机构：内容不全。3、施工资源需求计划：针对性不强。4、施工总平面布置规划：内容不全。
12	深圳市运达来电力建设工程有限公司	合格	1、工程概况：符合要求。2、组织机构：符合要求。3、施工资源需求计划：符合要求。4、施工总平面布置规划：符合要求。5、施工工期管理策划：符合要求。6、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求。	无
13	深圳市金硕电力安装有限公司	合格	1、工程概况：符合要求。3、施工资源需求计划：符合要求。4、施工总平面布置规划：符合要求。5、施工工期管理策划：符合要求。	2、组织机构：内容不全。6、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强。
14	深圳金奇辉电力建设工程有限公司	合格	1、工程概况：符合要求。2、组织机构：符合要求。5、施工工期管理策划：符合要求。	3、施工资源需求计划：针对性不强。4、施工总平面布置规划：内容不全。6、工程施工的重点和难点、质量保证措施：内容不全。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
王萍	无	
李莲	无	
张晓梅	无	
马妍	无	
劳以克	无	

马妍
王萍

李莲

劳以克

张晓梅