

建设工程评标报告

标段名称： 鹅埠片区市政路网建设工程（龙山大道、龙颐路）
第三方检测
工程类别： 咨询服务
评标日期： 2024年07月18日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司7
楼706评标室

一、评标基本信息

标段名称： 鹅埠片区市政路网建设工程（龙山大道、龙颐路）第
三方检测
标段编号： 2103-440399-04-01-897570005001
建设单位： 深圳市深汕特别合作区建筑工务署
招标方式： 公开招标
评标内容： 详见招标文件
招标控制价： 详见招标文件

陈松

王海洋 陶宇国 李坤 康巨人

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：陈发波

成员：阳安国，肖林超，王学海，康巨人

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经电脑系统自动清标，评标委员会初步评审，共9家投标单位的投标文件均合格。

2、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件要求，对9家投标单位的技术标进行详细评审，9家投标单位的技术标全部合格，详见评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定和详细评审结果，一致推荐下列投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

深圳市一泰检测有限公司

组长签名：

评委签名：



深圳市天健工程技术有限公司

深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市水务工程检测有限公司

深圳市深科工程检测有限公司

深圳市港嘉工程检测有限公司

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

深圳市精恒工程检验有限公司

铁科院（深圳）检测工程有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无。

六、优选单位推荐及理由（排序不分先后）

评标委员会根据招标文件规定，综合考虑评标各项要素，一致推荐下列投标单位为优选单位（排序不分先后）：

深圳市一泰检测有限公司

深圳市水务工程检测有限公司

组长签名：

评委签名：



深圳市港嘉工程检测有限公司

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

铁科院（深圳）检测工程有限公司

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：



技术标定性评审汇总表

项目名称：鹅埠片区市政路网建设工程（龙山大道、龙颐路）
第三方检测

项目编号：2103-440399-04-01-897570005

标段(包)名称：鹅埠片区市政路网建设工程（龙山大道、龙颐路）第三方检测

标段(包)编码：2103-440399-04-01-897570005001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	深圳市一泰检测有限公司	合格	【1】企业情况：企业具备项目管理及省级或省级以上质量技术监督部门颁发的CMA证书，且CMA证书授权检测对象或参数包含该市政道路工程项目所涉及检测内容。 【2】组织架构及人员配备：项目检测架构设置合理，投入的人员具备工程检测能力。 【4】信息档案检测实施方案：智慧工地、技术方案、档案资料等检测实施方案及检测成果，目标明确，措施得当。 【6】项目投入人员、仪器、设备进场计划表：人员、检测仪器及设备、办公用品等进场计划安排，配置合理，时序安排恰当。	【3】检测总策划方案：内容不全。 【5】项目重难点分析：内容不全。
2	深圳市天健工程技术有限公司	合格	【2】组织架构及人员配备：项目检测架构设置合理，投入的人员具备工程检测能力。 【4】信息档案检测实施方案：智慧工地、技术方案、档案资料等检测实施方案及检测成果，目标明确，措施得当。 【6】项目投入人员、仪器、设备进场计划表：人员、检测仪器及设备、办公用品等进场计划安排，配置基本合理，时序安排恰当。	【1】企业情况：内容不全。 【3】检测总策划方案：针对性不强。 【5】项目重难点分析：内容不全。
3	深圳市恒义建筑技术有限公司	合格	【1】企业情况：企业具备项目管理及省级或省级以上质量技术监督部门颁发的CMA证书，且CMA证书授权检测对象或参数包含该市政道路工程项目所涉及检测内容。 【2】组织架构及人员配备：项目检测架构设置合理，投入的人员具备工程检测能力。 【6】项目投入人员、仪器、设备进场计划表：人员、检测仪器及设备、办公用品等进场计划安排，配置基本合理，时序安排恰当。	【3】检测总策划方案：内容不全。 【4】信息档案检测实施方案：针对性不强。 【5】项目重难点分析：针对性不强。

陈松

王荣海 陶宇国 李松 康巨人

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	深圳市水务工程检测有限公司	合格	【1】企业情况：企业具备项目管理及省级或省级以上质量技术监督部门颁发的CMA证书，且CMA证书授权检测对象或参数包含该市政道路工程项目所涉及检测内容。 【2】组织架构及人员配备：项目检测架构设置合理，投入的人员具备工程检测能力。 【3】检测总策划方案：检测单位在项目各阶段检测，管道验收检测，竣工验收检测的管理策划方案，方案合理，针对性强，关键技术的检测措施得当具体，策划思路清晰缜密。 【4】信息档案检测实施方案：智慧工地、技术方案、档案资料等检测实施方案及检测成果，目标明确，措施得当。 【5】项目重难点分析：中间交工验收检测、竣工验收检测的管理措施及实施方案合理可行。 【6】项目投入人员、仪器、设备进场计划表：人员、检测仪器及设备、办公用品等进场计划安排，配置合理，时序安排恰当。	无
5	深圳市深科工程检测有限公司	合格	【1】企业情况：企业具备项目管理及省级或省级以上质量技术监督部门颁发的CMA证书，且CMA证书授权检测对象或参数包含该市政道路工程项目所涉及检测内容。 【2】组织架构及人员配备：项目检测架构设置合理，投入的人员具备工程检测能力。 【4】信息档案检测实施方案：智慧工地、技术方案、档案资料等检测实施方案及检测成果，目标明确，措施得当。	【3】检测总策划方案：内容不全。 【5】项目重难点分析：内容不全。 【6】项目投入人员、仪器、设备进场计划表：内容不全。
6	深圳市港嘉工程检测有限公司	合格	【1】企业情况：企业具备项目管理及省级或省级以上质量技术监督部门颁发的CMA证书，且CMA证书授权检测对象或参数包含该市政道路工程项目所涉及检测内容。 【2】组织架构及人员配备：项目检测架构设置合理，投入的人员具备工程检测能力。 【4】信息档案检测实施方案：智慧工地、技术方案、档案资料等检测实施方案及检测成果，目标明确，措施得当。 【5】项目重难点分析：中间交工验收检测、竣工验收检测的管理措施及实施方案合理可行。	【3】检测总策划方案：内容不全。 【6】项目投入人员、仪器、设备进场计划表：内容不全。


 王学海 陶宇国 李树超 康巨人

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司	合格	【1】企业情况：企业具备项目管理及省级或省级以上质量技术监督部门颁发的CMA证书，且CMA证书授权检测对象或参数包含该市政道路工程项目所涉及检测内容。 【2】组织架构及人员配备：项目检测架构设置合理，投入的人员具备工程检测能力。 【3】检测总策划方案：检测单位在项目各阶段检测，管道验收检测，竣工验收检测的管理策划方案，方案合理，针对性强，关键技术的检测措施得当具体，策划思路清晰缜密。 【4】信息档案检测实施方案：智慧工地、技术方案、档案资料等检测实施方案及检测成果，目标明确，措施得当。 【5】项目重难点分析：中间交工验收检测、竣工验收检测的管理措施及实施方案合理可行。 【6】项目投入人员、仪器、设备进场计划表：人员、检测仪器及设备、办公用品等进场计划安排，配置合理，时序安排恰当。	无
8	深圳市精恒工程检验有限公司	合格	【1】企业情况：企业具备项目管理及省级或省级以上质量技术监督部门颁发的CMA证书，且CMA证书授权检测对象或参数包含该市政道路工程项目所涉及检测内容。 【2】组织架构及人员配备：项目检测架构设置合理，投入的人员具备工程检测能力。 【4】信息档案检测实施方案：智慧工地、技术方案、档案资料等检测实施方案及检测成果，目标明确，措施得当。	【3】检测总策划方案：内容不全。 【5】项目重难点分析：内容不全。 【6】项目投入人员、仪器、设备进场计划表：针对性不强。


 王军海 陶宇国 李树超 康巨人

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
9	铁科院（深圳）检测工程有限公司	合格	【1】企业情况：企业具备项目管理及省级或省级以上质量技术监督部门颁发的CMA证书，且CMA证书授权检测对象或参数包含该市政道路工程项目所涉及检测内容。 【2】组织架构及人员配备：项目检测架构设置合理，投入的人员具备工程检测能力。 【4】信息档案检测实施方案：智慧工地、技术方案、档案资料等检测实施方案及检测成果，目标明确，措施得当。 【5】项目重难点分析：中间交工验收检测、竣工验收检测的管理措施及实施方案合理可行。 【6】项目投入人员、仪器、设备进场计划表：人员、检测仪器及设备、办公用品等进场计划安排，配置合理，时序安排恰当。	【3】检测总策划方案：内容不全。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
阳安国	无	
肖林超	无	
王学海	无	
康巨人	无	
陈发波	无	

陈发波
王学海 阳安国 肖林超 康巨人