

建设工程评标报告

标段名称：航城街道黄田社区霸王钟表工业城西北侧边坡治理工程
工程类别：施工
评标日期：2024年06月27日
评标地点：宝安场地第九评标室（318）

一、评标基本信息

标段名称：航城街道黄田社区霸王钟表工业城西北侧边坡治理工程
标段编号：2307-440306-04-01-799112001001
建设单位：深圳市宝安区航城街道办事处
招标方式：公开招标
评标内容：详见招标文件
招标控制价：437.119563万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

叶蓉
杨娟 赵文斌 郭峰 梁子火

二、评标委员会组成

组长:叶蓉

成员:朱新勇,赵世斌,梁秋花,钟四军

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

无

2、清标情况:

无

3、详细评审情况:

评标委员会根据招标文件要求,对16家投标单位的技术标进行了详细评审,16家投标单位的技术标全部合格。详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件:

组长签名:

评委签名:

叶蓉
朱新勇 赵世斌 钟四军 梁秋花

技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

评标委员会结合评审要素和招标文件要求，经综合评审，一致推荐如下单位作为专家推荐候选人：

广东启程建设工程有限公司

深圳市交运工程集团有限公司

深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市宝龙泰建设工程有限公司

深圳市恒利建筑工程有限公司

深圳市深勘建设工程有限公司

组长签名：

评委签名：

叶卷
李娜 赵斌 郭峰 梁子斌

深圳市瑞壹建设工程有限公司

深圳市粤晖建设工程有限公司

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

叶卷
李娟 赵斌 郭峰 梁子火

技术标评审汇总表

项目名称：航城街道黄田社区霸王钟表工业城西北侧边坡治理工程

项目编号：2307-440306-04-01-799112001

标段(包)名称：航城街道黄田社区霸王钟表工业城西北侧边坡治理工程

标段(包)编码：2307-440306-04-01-799112001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	川能建工（深圳）有限公司	合格	2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全。 4、重点与难点：工程施工的重点和难点分析正确，保证措施可行。 5、劳动力组织：劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套情况满足要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。 10、安全文明施工：安全文明施工保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 12、现场平面布置：施工现场平面布置满足要求。	1、工程概况：内容不全。 3、施工方法与三新应用：内容不全。 7、进度计划：针对性不强。 13、总包管理：内容不全。 14、主要材料设备：内容不全。
2	广东伟群建筑工程有限公司	合格	2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全。 5、劳动力组织：劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套情况满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。 14、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件要求。	1、工程概况：针对性不强。 3、施工方法与三新应用：内容不全。 4、重点与难点：针对性不强。 8、工期：针对性不强。 10、安全文明施工：内容不全。 12、现场平面布置：针对性不强。

叶卷

杨娟

赵斌

邵峰

梁子斌

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
3	广东启程建设工程有限公司	合格	2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全。 4、重点与难点：工程施工的重点和难点分析正确，保证措施可行。 5、劳动力组织：劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套情况满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 10、安全文明施工：安全文明施工保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 12、现场平面布置：施工现场平面布置满足要求。 13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。 14、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件要求。	1、工程概况：针对性不强。 3、施工方法与三新应用：针对性不强。 9、质保措施：针对性不强。
4	深圳中瑞建工集团有限公司	合格	5、劳动力组织：劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套情况满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。	1、工程概况：针对性不强。 2、组织机构：内容不全。 3、施工方法与三新应用：针对性不强。 4、重点与难点：针对性不强。 9、质保措施：针对性不强。 10、安全文明施工：内容不全。 11、特殊季节施工：针对性不强。 12、现场平面布置：内容不全。 13、总包管理：针对性不强。 14、主要材料设备：内容不全。

叶卷

杨娟

赵斌斌

邵峰

梁子斌

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	深圳市交运工程集团有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述全面，准确。 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全。 3、施工方法与三新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况。 5、劳动力组织：劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套情况满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。 10、安全文明施工：安全文明施工保证措施合理可行。 12、现场平面布置：施工现场平面布置满足要求。 13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。 14、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件要求。	4、重点与难点：针对性不强。 11、特殊季节施工：针对性不强。
6	深圳市华胜建设集团有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述全面，准确。 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全。 4、重点与难点：工程施工的重点和难点分析正确，保证措施可行。 5、劳动力组织：劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套情况满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。 12、现场平面布置：施工现场平面布置满足要求。 13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。 14、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件要求。	3、施工方法与三新应用：针对性不强。 10、安全文明施工：针对性不强。 11、特殊季节施工：针对性不强。

叶卷

杨娟

赵斌斌

邵峰

梁子斌

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述全面，准确。 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全。 4、重点与难点：工程施工的重点和难点分析正确，保证措施可行。 5、劳动力组织：劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套情况满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。 10、安全文明施工：安全文明施工保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 12、现场平面布置：施工现场平面布置满足要求。 13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。 14、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件要求。	3、施工方法与三新应用：内容不全。
8	深圳市恒利建筑工程有限公司	合格	2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全。 4、重点与难点：工程施工的重点和难点分析正确，保证措施可行。 5、劳动力组织：劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套情况满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。 10、安全文明施工：安全文明施工保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 12、现场平面布置：施工现场平面布置满足要求。 13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。 14、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件要求。	1、工程概况：针对性不强。 3、施工方法与三新应用：针对性不强。

叶卷

杨娟

赵斌斌

邵峰

梁子斌

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
9	深圳市星中恒建筑工程有限公司	合格	2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全。 5、劳动力组织：劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套情况满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。 13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。 14、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件要求。	1、工程概况：内容不全。 3、施工方法与三新应用：针对性不强。 4、重点与难点：针对性不强。 10、安全文明施工：针对性不强。 11、特殊季节施工：针对性不强。 12、现场平面布置：针对性不强。
10	深圳市永诚信建设集团有限公司	合格	2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全。 5、劳动力组织：劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套情况满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。	1、工程概况：内容不全。 3、施工方法与三新应用：针对性不强。 4、重点与难点：针对性不强。 8、工期：针对性不强。 10、安全文明施工：针对性不强。 11、特殊季节施工：针对性不强。 12、现场平面布置：针对性不强。 13、总包管理：针对性不强。 14、主要材料设备：内容不全。

叶卷
 杨娟 赵斌 邵峰 梁子火

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
11	深圳市深勘建设工程有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述全面，准确。 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全。 4、重点与难点：工程施工的重点和难点分析正确，保证措施可行。 5、劳动力组织：劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套情况满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。 10、安全文明施工：安全文明施工保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 12、现场平面布置：施工现场平面布置满足要求。 13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。 14、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件要求。	3、施工方法与三新应用：针对性不强。

叶卷
 杨娟 赵斌 邵峰 梁子火

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
12	深圳市瑞壹建设工程有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述全面，准确。 2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全。 4、重点与难点：工程施工的重点和难点分析正确，保证措施可行。 5、劳动力组织：劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套情况满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。 10、安全文明施工：安全文明施工保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 12、现场平面布置：施工现场平面布置满足要求。 13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。 14、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件要求。	3、施工方法与三新应用：针对性不强。
13	深圳市科工建设有限公司	合格	2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全。 5、劳动力组织：劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套情况满足要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。	1、工程概况：内容不全。 3、施工方法与三新应用：针对性不强。 4、重点与难点：针对性不强。 7、进度计划：针对性不强。 10、安全文明施工：内容不全。 11、特殊季节施工：针对性不强。 12、现场平面布置：内容不全。 13、总包管理：针对性不强。 14、主要材料设备：内容不全。

叶卷

杨娟

赵斌

邵峰

梁子文

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
14	深圳市粤晖建设工程有限公司	合格	<p>2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全。</p> <p>3、施工方法与三新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况。</p> <p>4、重点与难点：工程施工的重点和难点分析正确，保证措施可行。</p> <p>5、劳动力组织：劳动力组织计划合理可行。</p> <p>6、机械设备：施工机械设备数量及配套情况满足要求。</p> <p>7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。</p> <p>8、工期：工期保证措施合理可行。</p> <p>9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。</p> <p>11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。</p> <p>12、现场平面布置：施工现场平面布置满足要求。</p> <p>13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。</p> <p>14、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件要求。</p>	<p>1、工程概况：内容不全。</p> <p>10、安全文明施工：针对性不强。</p>
15	深圳市龙坚建筑工程有限公司	合格	<p>1、工程概况：工程概况的描述全面，准确。</p> <p>2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全。</p> <p>4、重点与难点：工程施工的重点和难点分析正确，保证措施可行。</p> <p>5、劳动力组织：劳动力组织计划合理可行。</p> <p>6、机械设备：施工机械设备数量及配套情况满足要求。</p> <p>7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。</p> <p>8、工期：工期保证措施合理可行。</p> <p>9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。</p> <p>11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。</p> <p>12、现场平面布置：施工现场平面布置满足要求。</p>	<p>3、施工方法与三新应用：针对性不强。</p> <p>10、安全文明施工：针对性不强。</p> <p>13、总包管理：针对性不强。</p> <p>14、主要材料设备：内容不全。</p>

叶卷

杨娟

赵斌斌

邵峰

梁子斌

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
16	深圳百勤建设工程有限公司	合格	2、组织机构：施工管理组织机构配置齐全。 5、劳动力组织：劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套情况满足要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。	1、工程概况：内容不全。 3、施工方法与三新应用：内容不全。 4、重点与难点：针对性不强。 7、进度计划：针对性不强。 10、安全文明施工：内容不全。 11、特殊季节施工：内容不全。 12、现场平面布置：内容不全。 13、总包管理：针对性不强。 14、主要材料设备：内容不全。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
朱新勇	无	
赵世斌	无	
梁秋花	无	
钟四军	无	
叶蓉	无	

叶蓉
朱新勇 赵世斌 钟四军 梁秋花