

建设工程评标报告

标段名称： 航城街道九围社区新丰学校西南侧边坡工程
工程类别： 施工
评标日期： 2024年06月27日
评标地点： 宝安场地第六评标室（315）

一、评标基 本信息

标段名称： 航城街道九围社区新丰学校西南侧边坡工程
标段编号： 2307-440306-04-01-642538001001
建设单位： 深圳市宝安区航城街道办事处
招标方式： 公开招标
评标内容： 详见招标文件

招标控制价： 详见招标文件

评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

张进云

1. 评标委员会成员： 姜海青

二、评标委员会组成

组长:张进良

成员: 胡升高, 牛嘉铭, 姜海青, 郝福申

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

18家投标单位的投标文件通过初步评审, 全部合格。

2、清标情况:

无。

3、详细评审情况:

18家投标单位的投标文件通过详细评审, 全部合格。详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件:

技术标评审汇总表。

5、问题请示:

无。

6、建议及意见:

组长签名:

评委签名:

张进良

牛嘉铭 郝福申 胡升高 姜海青

无。

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

结合评审要素和招标文件的有关要求，择优推荐以下单位：

中冶武勘工程技术有限公司

广东启程建设工程有限公司

深圳中和建设工程有限公司

深圳市天翊建设有限公司

深圳市宝龙泰建设工程有限公司

深圳市恒利建筑工程有限公司

深圳市深勘建设工程有限公司

深圳市瑞壹建设工程有限公司

深圳市银胡基础工程有限公司

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：



技术标评审汇总表

项目名称：航城街道九围社区新丰学校西南侧边坡工程

项目编码：2307-440306-04-01-642538001

标段(包)名称：航城街道九围社区新丰学校西南侧边坡工程

标段(包)编码：2307-440306-04-01-642538001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中冶武勘工程技术有限公司	合格	【1】工程概况：详细合理； 【2】组织机构：详细合理； 【3】施工方法与三新应用：详细合理； 【4】重点与难点：详细合理； 【5】劳动力组织：详细合理； 【6】机械设备：详细合理； 【7】进度计划：详细合理； 【8】工期：详细合理； 【9】质保措施：详细合理； 【10】安全文明施工：详细合理； 【11】特殊季节施工：详细合理； 【12】现场平面布置：详细合理； 【13】总包管理：详细合理； 【14】主要材料设备：详细合理。	无
2	川能建工（深圳）有限公司	合格	【1】工程概况：详细合理； 【2】组织机构：详细合理； 【4】重点与难点：详细合理； 【5】劳动力组织：详细合理； 【6】机械设备：详细合理； 【7】进度计划：详细合理； 【8】工期：详细合理； 【9】质保措施：详细合理； 【10】安全文明施工：详细合理； 【13】总包管理：详细合理；	【3】施工方法与三新应用：针对性不足； 【11】特殊季节施工：针对性不足； 【12】现场平面布置：针对性不足； 【14】主要材料设备：针对性不足。
3	广东伟群建筑工程有限公司	合格	【1】工程概况：详细合理； 【2】组织机构：详细合理； 【4】重点与难点：详细合理； 【5】劳动力组织：详细合理； 【7】进度计划：详细合理； 【8】工期：详细合理； 【12】现场平面布置：详细合理； 【13】总包管理：详细合理； 【14】主要材料设备：详细合理。	【3】施工方法与三新应用：针对性不足； 【6】机械设备：针对性不足； 【9】质保措施：针对性不足； 【10】安全文明施工：针对性不足； 【11】特殊季节施工：针对性不足；

张进云

1 李素明 胡川 姜海青

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	广东启程建设工程有限公司	合格	【1】工程概况：详细合理； 【2】组织机构：详细合理； 【3】施工方法与三新应用：详细合理； 【4】重点与难点：详细合理； 【5】劳动力组织：详细合理； 【6】机械设备：详细合理； 【7】进度计划：详细合理； 【8】工期：详细合理； 【9】质保措施：详细合理； 【10】安全文明施工：详细合理； 【11】特殊季节施工：详细合理； 【13】总包管理：详细合理；	【12】现场平面布置：针对性不足； 【14】主要材料设备：针对性不足。
5	深圳中和建设工程有限公司	合格	【1】工程概况：详细合理； 【2】组织机构：详细合理； 【4】重点与难点：详细合理； 【5】劳动力组织：详细合理； 【7】进度计划：详细合理； 【8】工期：详细合理； 【9】质保措施：详细合理； 【10】安全文明施工：详细合理； 【12】现场平面布置：详细合理； 【13】总包管理：详细合理； 【14】主要材料设备：详细合理。	【3】施工方法与三新应用：针对性不足； 【6】机械设备：针对性不足； 【11】特殊季节施工：针对性不足；
6	深圳中瑞建工集团有限公司	合格	【1】工程概况：详细合理； 【2】组织机构：详细合理； 【4】重点与难点：详细合理； 【5】劳动力组织：详细合理； 【7】进度计划：详细合理； 【13】总包管理：详细合理； 【14】主要材料设备：详细合理。	【3】施工方法与三新应用：针对性不足； 【6】机械设备：针对性不足； 【8】工期：针对性不足； 【9】质保措施：针对性不足； 【10】安全文明施工：针对性不足； 【11】特殊季节施工：针对性不足； 【12】现场平面布置：针对性不足；
7	深圳市交运工程集团有限公司	合格	【1】工程概况：详细合理； 【2】组织机构：详细合理； 【4】重点与难点：详细合理； 【5】劳动力组织：详细合理； 【7】进度计划：详细合理； 【8】工期：详细合理； 【9】质保措施：详细合理； 【10】安全文明施工：详细合理； 【13】总包管理：详细合理； 【14】主要材料设备：详细合理。	【3】施工方法与三新应用：针对性不足； 【6】机械设备：针对性不足； 【11】特殊季节施工：针对性不足； 【12】现场平面布置：针对性不足；

张进云

1 李素珍 胡川 姜海青

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
12	深圳市永诚信建设集团有限公司	合格	【1】工程概况：详细合理； 【2】组织机构：详细合理； 【4】重点与难点：详细合理； 【5】劳动力组织：详细合理； 【7】进度计划：详细合理； 【10】安全文明施工：详细合理； 【13】总包管理：详细合理； 【14】主要材料设备：详细合理。	【3】施工方法与三新应用：针对性不足； 【6】机械设备：针对性不足； 【8】工期：针对性不足； 【9】质保措施：针对性不足； 【11】特殊季节施工：针对性不足； 【12】现场平面布置：针对性不足；
13	深圳市深勘建设工程有限公司	合格	【1】工程概况：详细合理； 【2】组织机构：详细合理； 【3】施工方法与三新应用：详细合理； 【4】重点与难点：详细合理； 【5】劳动力组织：详细合理； 【6】机械设备：详细合理； 【7】进度计划：详细合理； 【9】质保措施：详细合理； 【10】安全文明施工：详细合理； 【12】现场平面布置：详细合理； 【13】总包管理：详细合理； 【14】主要材料设备：详细合理。	【8】工期：针对性不足； 【11】特殊季节施工：针对性不足；
14	深圳市瑞壹建设工程有限公司	合格	【1】工程概况：详细合理； 【2】组织机构：详细合理； 【3】施工方法与三新应用：详细合理； 【4】重点与难点：详细合理； 【5】劳动力组织：详细合理； 【7】进度计划：详细合理； 【8】工期：详细合理； 【9】质保措施：详细合理； 【10】安全文明施工：详细合理； 【12】现场平面布置：详细合理； 【13】总包管理：详细合理；	【6】机械设备：针对性不足； 【11】特殊季节施工：针对性不足； 【14】主要材料设备：针对性不足。
15	深圳市科工建设有限公司	合格	【1】工程概况：详细合理； 【2】组织机构：详细合理； 【4】重点与难点：详细合理； 【5】劳动力组织：详细合理； 【8】工期：详细合理； 【13】总包管理：详细合理； 【14】主要材料设备：详细合理。	【3】施工方法与三新应用：针对性不足； 【6】机械设备：针对性不足； 【7】进度计划：针对性不足； 【9】质保措施：针对性不足； 【10】安全文明施工：针对性不足； 【11】特殊季节施工：针对性不足； 【12】现场平面布置：针对性不足；

张进云

1 李素明 胡川 姜海青

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
16	深圳市粤晖建设工程有限公司	合格	【1】工程概况：详细合理； 【2】组织机构：详细合理； 【3】施工方法与三新应用：详细合理； 【5】劳动力组织：详细合理； 【6】机械设备：详细合理； 【8】工期：详细合理； 【9】质保措施：详细合理； 【10】安全文明施工：详细合理； 【11】特殊季节施工：详细合理； 【13】总包管理：详细合理；	【4】重点与难点：针对性不足； 【7】进度计划：针对性不足； 【12】现场平面布置：针对性不足； 【14】主要材料设备：针对性不足。
17	深圳市银胡基础工程有限公司	合格	【1】工程概况：详细合理； 【2】组织机构：详细合理； 【3】施工方法与三新应用：详细合理； 【4】重点与难点：详细合理； 【5】劳动力组织：详细合理； 【7】进度计划：详细合理； 【8】工期：详细合理； 【9】质保措施：详细合理； 【10】安全文明施工：详细合理； 【12】现场平面布置：详细合理； 【13】总包管理：详细合理； 【14】主要材料设备：详细合理。	【6】机械设备：针对性不足； 【11】特殊季节施工：针对性不足；
18	深圳百勤建设工程有限公司	合格	【2】组织机构：详细合理； 【5】劳动力组织：详细合理； 【10】安全文明施工：详细合理； 【12】现场平面布置：详细合理； 【14】主要材料设备：详细合理。	【1】工程概况：针对性不足； 【3】施工方法与三新应用：针对性不足； 【4】重点与难点：针对性不足； 【6】机械设备：针对性不足； 【7】进度计划：针对性不足； 【8】工期：针对性不足； 【9】质保措施：针对性不足； 【11】特殊季节施工：针对性不足； 【13】总包管理：针对性不足；

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
胡升高	无	
牛嘉铭	无	
张进良	无	
姜海青	无	

张进良

牛嘉铭

胡升高

姜海青

姜海青

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
郝福申	无	

张进云

1 郝福申 郝福申 郝福申 郝福申 郝福申