
建设工程评标报告

标段名称：  区委党校二期建设工程地基与基础工程

工程类别：  施工

评标日期:   2024年07月18日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司7

楼710评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：区委党校二期建设工程地基与基础工程

标段编号：44030520230034002001

建设单位：深圳市万科发展有限公司

招标方式：公开招标

评标内容：详见招标文件

招标控制价：5000.743304万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:冷卫兵

成员：陈明，李颖，何慧馨，邱燕斌

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，13家投标单位的投标文件均合格。

2、清标情况：

经计算机自动清标，13家投标单位的投标文件均合格。

3、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

经详细评审，13家投标单位的投标文件均合格，详见技术标评审

汇总表。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

结合评审要素及招标文件中相关要求，专家一致择优推荐以下单

位：

中建二局第二建筑工程有限公司

深圳中铁二局工程有限公司

深圳市华杰建设集团有限公司

深圳市华鹏工程建设有限公司

深圳市建工集团股份有限公司

深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市蛇口招商港湾工程有限公司



组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：区委党校二期建设工程地基与基础工程 项目编码：44030520230034002

标段(包)名称：区委党校二期建设工程地基与基础工程 标段(包)编码：44030520230034002001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中建二局第二建筑工程有限
公司 合格

1.【施工资源需求计划】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【组织机构】：符合要求

无

2 中建五局华南建设有限公司 合格

3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【组织机构】：符合要求

1.【施工资源需求计划】：内容不全
2.【施工总平面布置规划】：针对性
不强

3 深圳中铁二局工程有限公司 合格

1.【施工资源需求计划】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【组织机构】：符合要求

无

4 深圳宏业基岩土科技股份有
限公司 合格

1.【施工资源需求计划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【组织机构】：符合要求

2.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
3.【施工工期管理策划】：内容不全

5 深圳市华杰建设集团有限公
司 合格

1.【施工资源需求计划】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【组织机构】：符合要求

无

6 深圳市华鹏工程建设有限公
司 合格

1.【施工资源需求计划】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【组织机构】：符合要求

3.【施工工期管理策划】：内容不全



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

7 深圳市工勘岩土集团有限公
司 合格

1.【施工资源需求计划】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【组织机构】：符合要求

无

8 深圳市建工集团股份有限公
司 合格

1.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【组织机构】：符合要求

2.【施工总平面布置规划】：针对性
不强

9 深圳市特皓建设基础工程有
限公司 合格 5.【组织机构】：符合要求

1.【施工资源需求计划】：针对性不
强
2.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
3.【施工工期管理策划】：内容不全
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强

10 深圳市蛇口招商港湾工程有
限公司 合格

1.【施工资源需求计划】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【组织机构】：符合要求

无

11 深圳市诚信鸿建设工程有限
公司 合格

3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【组织机构】：符合要求

1.【施工资源需求计划】：针对性不
强
2.【施工总平面布置规划】：针对性
不强

12 深圳市诚宇建设集团有限公
司 合格

4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【组织机构】：符合要求

1.【施工资源需求计划】：针对性不
强
2.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
3.【施工工期管理策划】：内容不全

13 深圳源鸿建安科技集团有限
公司 合格

1.【施工资源需求计划】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
5.【组织机构】：符合要求

3.【施工工期管理策划】：内容不全
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

冷卫兵 无

陈明 无

李颖 无

何慧馨 无

邱燕斌 无


