

建设工程评标报告

标段名称：梨园输变电工程配建综合管廊项目（施工）
工程类别：施工
评标日期：2024年07月30日
评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼710评标室

一、评标基 本信息

标段名称：梨园输变电工程配建综合管廊项目（施工）
标段编号：2112-440300-04-01-374139005001
建设单位：深圳市特区建设发展集团有限公司
招标方式：公开招标
评标内容：详见招标文件
招标控制价：21105.788208万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

吴军 余彬 彭某 彭某

组长:蒋孝芳

成员: 吴军, 彭荣, 余彬, 魏智勇

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

15家投标人的投标文件初步评审全部合格。

2、清标情况:

无。

3、详细评审情况:

根据投标文件评标方法, 评标委员会对15家投标人的技术标进行了详细评审, 全部合格。

4、评标资料附件:

BIM标评审汇总表、技术标评审汇总表。

5、问题请示:

无。

6、建议及意见:

无。

组长签名:

评委签名:

蒋孝芳
吴军 余彬 彭荣 魏智勇

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

中交第二航务工程局有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素，推选为优选单位）

中国十七冶集团有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素，推选为优选单位）

中国电建市政建设集团有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素，推选为优选单位）

中铁二十四局集团有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素，推选为优选单位）

中建三局集团有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素，推选为优选单位）

中铁十二局集团有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素，推选为优选单位）

中铁十八局集团有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素，推选为优选单位）

中铁隧道局集团有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素，推选为优选单位）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

吴军 余楠 彭某 彭某

BIM标评审汇总表


项目名称：梨园输变电工程配建综合管廊项目（施工）

项目编码：2112-440300-04-01-374139005

标段(包)名称：梨园输变电工程配建综合管廊项目（施工）

标段(包)编码：2112-440300-04-01-374139005001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交一公局集团有限公司	合格	序号1.模型评审：符合要求 序号2.进度评审：符合要求	无
2	中交第二航务工程局有限公司	合格	序号1.模型评审：符合要求 序号2.进度评审：符合要求	无
3	中交第四航务工程局有限公司	合格	序号1.模型评审：符合要求 序号2.进度评审：符合要求	无
4	中国十七冶集团有限公司	合格	序号1.模型评审：符合要求 序号2.进度评审：符合要求	无
5	中国电建市政建设集团有限公司	合格	序号1.模型评审：符合要求 序号2.进度评审：符合要求	无
6	中建三局集团有限公司	合格	序号1.模型评审：符合要求 序号2.进度评审：符合要求	无
7	中铁七局集团有限公司	合格	序号1.模型评审：符合要求 序号2.进度评审：符合要求	无
8	中铁三局集团有限公司	合格	序号1.模型评审：符合要求 序号2.进度评审：符合要求	无
9	中铁二十四局集团有限公司	合格	序号1.模型评审：符合要求 序号2.进度评审：符合要求	无
10	中铁五局集团有限公司	合格	序号1.模型评审：符合要求 序号2.进度评审：符合要求	无
11	中铁十二局集团有限公司	合格	序号1.模型评审：符合要求 序号2.进度评审：符合要求	无
12	中铁十八局集团有限公司	合格	序号1.模型评审：符合要求 序号2.进度评审：符合要求	无
13	中铁隧道局集团有限公司	合格	序号1.模型评审：符合要求 序号2.进度评审：符合要求	无
14	济南城建集团有限公司	合格	序号2.进度评审：符合要求	序号1.模型评审：内容不全
15	郑州一建集团有限公司	合格	序号1.模型评审：符合要求 序号2.进度评审：符合要求	无
评标委员会签名：				



评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
蒋孝芳	无	
吴军	无	
彭荣	无	
余彬	无	
魏智勇	无	



 蒋孝芳 吴军 余彬 彭荣 魏智勇

技术标评审汇总表

项目名称：梨园输变电工程配建综合管廊项目（施工）

项目编码：2112-440300-04-01-374139005

标段(包)名称：梨园输变电工程配建综合管廊项目（施工）

标段(包)编码：2112-440300-04-01-374139005001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交一公局集团有限公司	合格	序号2.施工资源需求计划：满足需求 序号3.施工总平面布置规划要素齐全 序号4.施工工期管理策划：完全响应招标文件要求、工序安排合理、关键线路明确 序号6.企业业绩：满足要求 序号7.其他：符合要求 序号8.BIM实施方案：合理可行	序号1.项目管理班子人员配备：内容不全 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强
2	中交第二航务工程局有限公司	合格	序号1.项目管理班子人员配备：齐全 序号2.施工资源需求计划：满足需求 序号3.施工总平面布置规划要素齐全 序号4.施工工期管理策划：完全响应招标文件要求、工序安排合理、关键线路明确 序号6.企业业绩：满足要求 序号7.其他：符合要求 序号8.BIM实施方案：合理可行	序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强
3	中交第四航务工程局有限公司	合格	序号1.项目管理班子人员配备：齐全 序号2.施工资源需求计划：满足需求 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：分析较全面详细、施工方法可行、措施针对性较强 序号6.企业业绩：满足要求 序号7.其他：符合要求 序号8.BIM实施方案：合理可行	序号3.施工总平面布置规划要素不全 序号4.施工工期管理策划：针对性不强
4	中国十七冶集团有限公司	合格	序号1.项目管理班子人员配备：齐全 序号2.施工资源需求计划：满足需求 序号3.施工总平面布置规划要素齐全 序号4.施工工期管理策划：完全响应招标文件要求、工序安排合理、关键线路明确 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：分析较全面详细、施工方法可行、措施针对性较强 序号6.企业业绩：满足要求 序号7.其他：符合要求	序号8.BIM实施方案：针对性不强



序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	中国电建市政建设集团有限公司	合格	序号1.项目管理班子人员配备：齐全 序号2.施工资源需求计划：满足需求 序号3.施工总平面布置规划要素齐全 序号4.施工工期管理策划：完全响应招标文件要求、工序安排合理、关键线路明确 序号6.企业业绩：满足要求 序号7.其他：符合要求 序号8.BIM实施方案：合理可行	序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强
6	中建三局集团有限公司	合格	序号1.项目管理班子人员配备：齐全 序号2.施工资源需求计划：满足需求 序号3.施工总平面布置规划要素齐全 序号4.施工工期管理策划：完全响应招标文件要求、工序安排合理、关键线路明确 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：分析较全面详细、施工方法可行、措施针对性较强 序号6.企业业绩：满足要求 序号7.其他：符合要求 序号8.BIM实施方案：合理可行	无
7	中铁七局集团有限公司	合格	序号1.项目管理班子人员配备：齐全 序号2.施工资源需求计划：满足需求 序号4.施工工期管理策划：完全响应招标文件要求、工序安排合理、关键线路明确 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：分析较全面详细、施工方法可行、措施针对性较强 序号6.企业业绩：满足要求 序号7.其他：符合要求	序号3.施工总平面布置规划要素不全 序号8.BIM实施方案：针对性不强
8	中铁三局集团有限公司	合格	序号1.项目管理班子人员配备：齐全 序号2.施工资源需求计划：满足需求 序号3.施工总平面布置规划要素齐全 序号4.施工工期管理策划：完全响应招标文件要求、工序安排合理、关键线路明确 序号6.企业业绩：满足要求 序号7.其他：符合要求	序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强 序号8.BIM实施方案：针对性不强



 吴军 余彬 彭某 彭某

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
9	中铁二十四局集团有限公司	合格	序号1.项目管理班子人员配备：齐全 序号2.施工资源需求计划：满足需求 序号3.施工总平面布置规划要素齐全 序号4.施工工期管理策划：完全响应招标文件要求、工序安排合理、关键线路明确 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：分析较全面详细、施工方法可行、措施针对性较强 序号6.企业业绩：满足要求 序号7.其他：符合要求	序号8.BIM实施方案：针对性不强
10	中铁五局集团有限公司	合格	序号1.项目管理班子人员配备：齐全 序号2.施工资源需求计划：满足需求 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：分析较全面详细、施工方法可行、措施针对性较强 序号6.企业业绩：满足要求 序号7.其他：符合要求 序号8.BIM实施方案：合理可行	序号3.施工总平面布置规划要素不全 序号4.施工工期管理策划：针对性不强
11	中铁十二局集团有限公司	合格	序号1.项目管理班子人员配备：齐全 序号2.施工资源需求计划：满足需求 序号3.施工总平面布置规划要素齐全 序号4.施工工期管理策划：完全响应招标文件要求、工序安排合理、关键线路明确 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：分析较全面详细、施工方法可行、措施针对性较强 序号6.企业业绩：满足要求 序号7.其他：符合要求 序号8.BIM实施方案：合理可行	无
12	中铁十八局集团有限公司	合格	序号1.项目管理班子人员配备：齐全 序号2.施工资源需求计划：满足需求 序号3.施工总平面布置规划要素齐全 序号4.施工工期管理策划：完全响应招标文件要求、工序安排合理、关键线路明确 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：分析较全面详细、施工方法可行、措施针对性较强 序号6.企业业绩：满足要求 序号7.其他：符合要求 序号8.BIM实施方案：合理可行	无

吴军 余彬 彭某 彭某

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
13	中铁隧道局集团有限公司	合格	序号1.项目管理班子人员配备：齐全 序号2.施工资源需求计划：满足需求 序号3.施工总平面布置规划要素齐全 序号4.施工工期管理策划：完全响应招标文件要求、工序安排合理、关键线路明确 序号6.企业业绩：满足要求 序号7.其他：符合要求 序号8.BIM实施方案：合理可行	序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强
14	济南城建集团有限公司	合格	序号1.项目管理班子人员配备：齐全 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：分析较全面详细、施工方法可行、措施针对性较强 序号6.企业业绩：满足要求 序号7.其他：符合要求	序号2.施工资源需求计划：内容不全 序号3.施工总平面布置规划要素不全 序号4.施工工期管理策划：针对性不强 序号8.BIM实施方案：针对性不强
15	郑州一建集团有限公司	合格	序号4.施工工期管理策划：完全响应招标文件要求、工序安排合理、关键线路明确 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：分析较全面详细、施工方法可行、措施针对性较强 序号6.企业业绩：满足要求 序号7.其他：符合要求	序号1.项目管理班子人员配备：内容不全 序号2.施工资源需求计划：内容不全 序号3.施工总平面布置规划要素不全 序号8.BIM实施方案：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
蒋孝芳	无	
吴军	无	
彭荣	无	
余彬	无	
魏智勇	无	

蒋孝芳 吴军 余彬 彭荣 魏智勇