

建设工程评标报告

标段名称：百合外国语深汕高中和深汕外国语学校护坡工程施工
工程类别：施工
评标日期：2024年08月01日
评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司7楼707评标室

一、评标基 本信息

标段名称：百合外国语深汕高中和深汕外国语学校护坡工程施工
标段编号：2308-440399-04-01-110593002001
建设单位：深圳市百外教育投资有限公司
招标方式：公开招标
评标内容：详见招标文件
招标控制价：7111.538759万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

叶荣东

二、评标委员会组成

组长:肖玉林

成员:李宝庆,张强,钟载雄,叶荣东

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

经评标专家组初步评审,19家投标单位技术标文件均合格。

2、清标情况:

计算机自动清标,均合格。

3、详细评审情况:

经评标专家组详细评审,19家投标单位技术标文件均合格。详见评标汇总表。

4、评标资料附件:

无

组长签名:

评委签名:

肖玉林
叶荣东 李宝庆 张强 钟载雄

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

中国地质工程集团有限公司（推优理由：累计子项符合要求的数量相对最多）

中深建业建设集团有限公司（推优理由：累计子项符合要求的数量相对最多）

中铁一局集团有限公司（推优理由：累计子项符合要求的数量相对最多）

中铁建工集团有限公司//深圳市通成达工程有限公司（推优理由：累计子项符合要求的数量相对最多）

广东省基础工程集团有限公司（推优理由：累计子项符合要求的数量相对最多）

深圳市万萌建科集团有限公司（推优理由：累计子项符合要求的数量相对最多）

组长签名：

评委签名：

叶荣
叶荣 李定东 叶荣 叶荣

深圳市世纪凯恒建设工程有限公司//中国建筑第四工程局有限公司（推优理由：累计子项符合要求的数量相对最多）

深圳市深安企业有限公司（推优理由：累计子项符合要求的数量相对最多）

深圳市焕升建筑集团有限公司//深圳市天健基础工程有限公司（推优理由：累计子项符合要求的数量相对最多）

深圳市福田建安建设集团有限公司（推优理由：累计子项符合要求的数量相对最多）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

叶荣
叶荣 李定东 叶荣 叶荣

技术标评审汇总表

项目名称：百合外国语深汕高中和深汕外国语学校护坡工程施工

项目编号：2308-440399-04-01-110593002

标段(包)名称：百合外国语深汕高中和深汕外国语学校护坡工程施工

标段(包)编码：2308-440399-04-01-110593002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国地质工程集团有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求； 2、项目组织架构：符合要求； 3、施工总平面布置规划：符合要求； 4、施工工期管理策划：符合要求； 5、工程施工的重点和难点：符合要求； 7、危大工程清单的安全管理措施：符合要求； 8、合理化建议：符合要求；	6、质量、安全文明施工保障措施：针对性不强；
2	中深建业建设集团有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求； 2、项目组织架构：符合要求； 3、施工总平面布置规划：符合要求； 5、工程施工的重点和难点：符合要求； 7、危大工程清单的安全管理措施：符合要求；	4、施工工期管理策划：针对性不强； 6、质量、安全文明施工保障措施：针对性不强； 8、合理化建议：针对性不强；
3	中铁一局集团有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求； 2、项目组织架构：符合要求； 5、工程施工的重点和难点：符合要求； 6、质量、安全文明施工保障措施：符合要求； 7、危大工程清单的安全管理措施：符合要求； 8、合理化建议：符合要求；	3、施工总平面布置规划：针对性不强； 4、施工工期管理策划：针对性不强；
4	中铁建工集团有限公司//深圳市通达工程有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求； 3、施工总平面布置规划：符合要求； 4、施工工期管理策划：符合要求； 5、工程施工的重点和难点：符合要求； 6、质量、安全文明施工保障措施：符合要求； 7、危大工程清单的安全管理措施：符合要求； 8、合理化建议：符合要求；	2、项目组织架构：内容不全；


 叶荣东 建安集团董事长

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	广东省基础工程集团有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求； 2、项目组织架构：符合要求； 5、工程施工的重点和难点：符合要求； 6、质量、安全文明施工保障措施：符合要求； 7、危大工程清单的安全管理措施：符合要求； 8、合理化建议：符合要求；	3、施工总平面布置规划：针对性不强； 4、施工工期管理策划：针对性不强；
6	昆明军龙岩土工程有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求； 4、施工工期管理策划：符合要求； 7、危大工程清单的安全管理措施：符合要求；	2、项目组织架构：内容不全； 3、施工总平面布置规划：针对性不强； 5、工程施工的重点和难点：内容不全； 6、质量、安全文明施工保障措施：针对性不强； 8、合理化建议：针对性不强；
7	深圳市万萌建科集团有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求； 2、项目组织架构：符合要求； 5、工程施工的重点和难点：符合要求； 7、危大工程清单的安全管理措施：符合要求； 8、合理化建议：符合要求；	3、施工总平面布置规划：针对性不强； 4、施工工期管理策划：针对性不强； 6、质量、安全文明施工保障措施：内容不全；
8	深圳市世纪凯恒建设工程有限公司//中国建筑第四工程局有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求； 3、施工总平面布置规划：符合要求； 4、施工工期管理策划：符合要求； 5、工程施工的重点和难点：符合要求； 6、质量、安全文明施工保障措施：符合要求； 7、危大工程清单的安全管理措施：符合要求； 8、合理化建议：符合要求；	2、项目组织架构：内容不全；
9	深圳市交运工程集团有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求； 7、危大工程清单的安全管理措施：符合要求；	2、项目组织架构：内容不全； 3、施工总平面布置规划：针对性不强； 4、施工工期管理策划：针对性不强； 5、工程施工的重点和难点：内容不全； 6、质量、安全文明施工保障措施：针对性不强； 8、合理化建议：针对性不强；


 叶荣东 李定东 叶定东 叶定东

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
10	深圳市和顺达建筑工程有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求； 2、项目组织架构：符合要求；	3、施工总平面布置规划：针对性不强； 4、施工工期管理策划：针对性不强； 5、工程施工的重点和难点：针对性不强； 6、质量、安全文明施工保障措施：针对性不强； 7、危大工程清单的安全管理措施：内容不全； 8、合理化建议：针对性不强；
11	深圳市国平通建筑工程有限公司	合格	7、危大工程清单的安全管理措施：符合要求；	1、施工资源需求计划：内容不全； 2、项目组织架构：内容不全； 3、施工总平面布置规划：针对性不强； 4、施工工期管理策划：针对性不强； 5、工程施工的重点和难点：针对性不强； 6、质量、安全文明施工保障措施：针对性不强； 8、合理化建议：针对性不强；
12	深圳市德普基础工程有限公司//北京住总集团有限责任公司	合格	2、项目组织架构：符合要求； 3、施工总平面布置规划：符合要求； 4、施工工期管理策划：符合要求； 7、危大工程清单的安全管理措施：符合要求；	1、施工资源需求计划：内容不全； 5、工程施工的重点和难点：内容不全； 6、质量、安全文明施工保障措施：针对性不强； 8、合理化建议：针对性不强；
13	深圳市文灿建设工程有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求； 7、危大工程清单的安全管理措施：符合要求；	2、项目组织架构：内容不全； 3、施工总平面布置规划：针对性不强； 4、施工工期管理策划：针对性不强； 5、工程施工的重点和难点：针对性不强； 6、质量、安全文明施工保障措施：针对性不强； 8、合理化建议：针对性不强；



 叶荣东 李定东 电话 13823811111

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
14	深圳市星中恒建筑工程有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求； 2、项目组织架构：符合要求；	3、施工总平面布置规划：针对性不强； 4、施工工期管理策划：针对性不强； 5、工程施工的重点和难点：针对性不强； 6、质量、安全文明施工保障措施：针对性不强； 7、危大工程清单的安全管理措施：针对性不强； 8、合理化建议：针对性不强；
15	深圳市深安企业有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求； 2、项目组织架构：符合要求； 6、质量、安全文明施工保障措施：符合要求； 7、危大工程清单的安全管理措施：符合要求； 8、合理化建议：符合要求；	3、施工总平面布置规划：针对性不强； 4、施工工期管理策划：针对性不强； 5、工程施工的重点和难点：针对性不强；
16	深圳市焕升建筑集团有限公司//深圳市天健基础工程有限公司	合格	2、项目组织架构：符合要求； 3、施工总平面布置规划：符合要求； 6、质量、安全文明施工保障措施：符合要求； 7、危大工程清单的安全管理措施：符合要求； 8、合理化建议：符合要求；	1、施工资源需求计划：内容不全； 4、施工工期管理策划：针对性不强； 5、工程施工的重点和难点：针对性不强；
17	深圳市福田建安建设集团有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求； 2、项目组织架构：符合要求； 3、施工总平面布置规划：符合要求； 6、质量、安全文明施工保障措施：符合要求； 7、危大工程清单的安全管理措施：符合要求； 8、合理化建议：符合要求；	4、施工工期管理策划：针对性不强； 5、工程施工的重点和难点：内容不全；
18	深圳市金润建设工程有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求； 2、项目组织架构：符合要求；	3、施工总平面布置规划：针对性不强； 4、施工工期管理策划：针对性不强； 5、工程施工的重点和难点：针对性不强； 6、质量、安全文明施工保障措施：针对性不强； 7、危大工程清单的安全管理措施：针对性不强； 8、合理化建议：针对性不强；


 叶荣东 建安集团 电话 13823811111

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
19	深圳市鹏润达控股集团有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求； 2、项目组织架构：符合要求； 7、危大工程清单的安全管理措施：符合要求；	3、施工总平面布置规划：针对性不强； 4、施工工期管理策划：针对性不强； 5、工程施工的重点和难点：内容不全； 6、质量、安全文明施工保障措施：针对性不强； 8、合理化建议：针对性不强；

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
李宝庆	无	
张强	无	
肖玉林	无	
钟载雄	无	
叶荣东	无	

叶荣东
叶荣东 李宝庆 张强 肖玉林 钟载雄