

建设工程评标报告

标段名称： 国显科技大厦高低压变配电工程
工程类别： 施工
评标日期： 2024年08月09日
评标地点： 龙岗场地建设工程评标室2（214）

一、评标基 本信息

标段名称： 国显科技大厦高低压变配电工程
标段编号： 2020-440307-39-03-017441015001
建设单位： 深圳市国显科技有限公司
招标方式： 公开招标
评标内容： 详见招标文件
招标控制价： 1450.498533万元
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

二、评标委员会组成

组长：姚国富

姚国富
左国良 李义波 李加平 秦列琦

成员：秦剑琦，赵旭峰，李文波，左国良

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，7家投标单位的投标文件均合格。

2、清标情况：

无

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件要求，对7家投标单位的技术标进行详细评审，全部合格，详见《技术标定性评审表》。

4、评标资料附件：

详见《技术标评审汇总表》

5、问题请示：

无

组长签名：

评委签名：

姚国富

左国良 李文波 赵旭峰 秦剑琦

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

依据《技术标定性评审表》的评审情况，推荐评标要素优点较多的投标单位为优选，优选单位推荐名单如下：

深圳市三江电气有限公司

深圳市京新能电力工程有限公司

深圳市光辉电器实业有限公司

深圳市华懋建设工程有限公司

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

姚同富
左国良 李义波 李加平 秦列琦

技术标评审汇总表

项目名称：国显科技大厦高低压变配电工程
标段(包)名称：国显科技大厦高低压变配电工程

项目编码：2020-440307-39-03-017441015
标段(包)编码：2020-440307-39-03-017441015001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	合格	1.【有针对性地对本工程的重点、难点，提出详细施工方案及技术措施】：符合要求 2.【施工进度计划及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：符合要求	3.【工程施工及技术措施要求】：针对性不强 4.【调试方案】：针对性不强 5.【售后服务保障措施方案】：针对性不强 6.【合理化建议】：内容不全
2	深圳市三江电气有限公司	合格	1.【有针对性地对本工程的重点、难点，提出详细施工方案及技术措施】：符合要求 2.【施工进度计划及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：符合要求 3.【工程施工及技术措施要求】：符合要求	4.【调试方案】：针对性不强 5.【售后服务保障措施方案】：针对性不强 6.【合理化建议】：内容不全
3	深圳市京新能电力工程有限公司	合格	2.【施工进度计划及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：符合要求 3.【工程施工及技术措施要求】：符合要求 5.【售后服务保障措施方案】：符合要求	1.【有针对性地对本工程的重点、难点，提出详细施工方案及技术措施】：针对性不强 4.【调试方案】：针对性不强 6.【合理化建议】：内容不全
4	深圳市光辉电器实业有限公司	合格	2.【施工进度计划及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：符合要求 3.【工程施工及技术措施要求】：符合要求 5.【售后服务保障措施方案】：符合要求 6.【合理化建议】：符合要求	1.【有针对性地对本工程的重点、难点，提出详细施工方案及技术措施】：针对性不强 4.【调试方案】：针对性不强
5	深圳市利业机电设备有限公司	合格	1.【有针对性地对本工程的重点、难点，提出详细施工方案及技术措施】：符合要求 3.【工程施工及技术措施要求】：符合要求	2.【施工进度计划及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：针对性不强 4.【调试方案】：针对性不强 5.【售后服务保障措施方案】：针对性不强 6.【合理化建议】：内容不全

姚同富
左国良 李义波 袁如峰 袁列琦

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	深圳市华懋建设工程有限公司	合格	1.【有针对性地对本工程的重点、难点，提出详细施工方案及技术措施】：符合要求 2.【施工进度计划及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：符合要求 3.【工程施工及技术措施要求】：符合要求 4.【调试方案】：符合要求 5.【售后服务保障措施方案】：符合要求 6.【合理化建议】：符合要求	无
7	深圳市富达投资发展有限公司	合格	3.【工程施工及技术措施要求】：符合要求	1.【有针对性地对本工程的重点、难点，提出详细施工方案及技术措施】：针对性不强 2.【施工进度计划及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：针对性不强 4.【调试方案】：针对性不强 5.【售后服务保障措施方案】：针对性不强 6.【合理化建议】：内容不全
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
秦剑琦		无		
姚国富		无		
赵旭峰		无		
李文波		无		
左国良		无		

姚国富
左国良 李文波 赵旭峰 秦剑琦